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Zusatzliche Vertragsbedingungen

Hinweis: Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfih-

rung von Bauleistungen (VOB/B). Zur Vereinfachung des Verstandnisses erfolgen die
nachstehenden Angaben geschlechtsneutral im generischen Maskulinum, wobei selbstver-
standlich die mannliche und weibliche Form gleichgestellt sind.

Vertragsbestandteile sind gem. nachstehender Reihen- und Rangfolge:

die Annahmeerklarung des Auftraggebers (Zuschlag),

etwaige Erlauterungsprotokolle Gber Aufklarungsverhandlungen gemal § 15 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A
das vom Bieter ausgefiillite Angebot, insbesondere das Leistungsverzeichnis; bei Widerspriichen
zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor,

die Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers (BVB),

die Zusatzlichen Vertragsbedingungen des Auftraggebers (ZVB),

die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen der Stadt Werne

etwaige Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen/technische Vorbemerkungen,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der zum

die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C) in der zum Zeit-

Bei Widerspriichen innerhalb von Vertragsbestandteilen derselben Rangstufe (z. B. innerhalb der
Leistungsbeschreibung) ist im Zweifel die hoherwertige Leistung zu erbringen.

Auch wenn der Auftragnehmer fiir sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung
benutzt hat, ist allein der Wortlaut des vom Auftraggeber verfaldten Leistungsverzeichnisses ver-

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fir ein bestimmtes Fabrikat mit
dem Zusatz ,oder gleichwertiger Art“ verwendet worden, und fehlt die flir das Angebot geforderte
Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Bei Widersprichen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeich-

1. Vertragsbestandteile (§ 1)
a)
b)
oder sonstige Verhandlungsprotokolle,
c)
d)
e)
f)
9)
h)
Zeitpunkt des Zuschlags gultigen Fassung,
i)
punkt des Zuschlags glltigen Fassung.
2. Leistungsverzeichnis (§ 1)
21
bindlich.
2.2
2.3
nis vor.
3.

Wahlpositionen, Bedarfspositionen (§ 1)

Sind im Leistungsverzeichnis fiir die wahlweise Ausflihrung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativ-
positionen) oder fur die Ausfihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen
(Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen be-
schriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszufthren. Die Entscheidung
Uber die Ausfiihrung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, Gber
die Ausfuhrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.



Technische Regelwerke (§ 1 Abs. 2)

In den Verdingungsunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusétzliche Technische
Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 und im Sinne der Ziff. 1. e) dieser ZVB.

Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den dbrigen Verdingungsunterla-

gen genannten Normen sind fir die Kalkulation des Angebotes in der im Einreichungstermin gulti-
gen Fassung mafRgebend.

Preisermittlungen (§ 2)

5.2

Fir die Preisermittlung von zusatzlichen oder geanderten Leistungen und fir Mengenanderungen
(-Anderung des Leistungssolls“) gilt § 650c Abs. 1 BGB. Hat der Auftragnehmer zur Angebotsab-
gabe Angaben zur Preisermittlung erteilt (z. B. mit den Preisblattern 222/ 223) und dem Auftrag-
geber Ubergeben, erfolgt damit keine Hinterlegung einer Urkalkulation. Eine vereinbarungsgeman
hinterlegte Urkalkulation wird gemaR § 650c Abs. 2 BGB ausgeschlossen.

Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 oder 8 Nr. 2 oder nach § 650b BGB Preise flir einen Mehr- oder Min-
deraufwand fiir eine Anderung des Leistungssolls zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverziiglich ein priffahiges Nachtragsangebot in Textform einzureichen, dem
samtliche Nachweise zur Preisermittlung und zur Prufung der tatsachlich erforderlichen Kosten
beigefiigt sind. In dem Nachtragsangebot hat der Auftragnehmer auch anzugeben, ob und ggf. in
welchem Umfang sich durch die Anderung des Leistungssolls die vertraglich vereinbarten Ausfih-
rungsfristen dndern. Unterbleibt diese Angabe, wird unwiderlegbar unterstellt, dass mit der Ande-
rung des Leistungsolls keine Anderung der Ausfiihrungsfristen verbunden ist.

Leistungsumfang, Vergiitung (§ 2)

6.2

6.3

6.4

Ist der Auftrag auf einen Anderungsvorschlag oder ein Nebenangebot erteilt worden, dann sind
mit der vereinbarten Vergltung alle von dem Anderungsvorschlag oder dem Nebenangebot be-
einflussten Leistungen (geandert, ersetzt, zusatzlich erforderlich,etc.) abgegolten, die zur vollstan-
digen Ausflihrung der vertraglichen Leistung erforderlich werden.

Die Vergltung fiur alle mit Zustimmung oder auf Anordnung des Auftraggebers auszufiihrenden,
vom Vertrag abweichenden oder darin nicht vorgesehenen Leistungen ist schriftlich zu vereinba-
ren.

Die aus den Planunterlagen ermittelten und in den Positionen genannten Mengen sind nicht ver-
bindlich fir Materialbestellungen. Der Auftragnehmer hat durch entsprechende Arbeitsvorberei-
tung, Aufmafe und laufende Abstimmung mit dem Auftraggeber die Mengen der anzuliefernden
Materialien eigenverantwortlich zu ermitteln. Zuviel und/oder falsch bestellte Materialien werden
nicht abgenommen.

Zu den Leistungen, die durch die vereinbarten Preise abgegolten werden, gehdren auch, soweit

daflr nicht in der Leistungsbeschreibung besondere Ansatze enthalten sind oder in den Zusatzli-

chen oder Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen keine weiteren Regelungen getroffen

sind:

« Beschaffen von Lager- und Arbeitsplatzen Uber die ggf. vom Auftraggeber zur Verfligung ge-
stellten hinaus;

« Herrichten und Wiederherstellen zu benutzender und benutzter Flachen;

« Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle tUber die vom Auftraggeber zur Verfigung ge-
stellten hinaus;

o Beseitigen der vom Auftragnehmer bzw. seinem Nachunternehmern oder Zulieferern verur-
sachten Schaden im Baubereich und an allen Zufahrtswegen.

Einheitspreise (§ 2 Nr. 1)

Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ord-
nungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.



8. Anderungq des Mengenansatzes bei Bedarfspositionen und Stundenlohnarbeiten, Festprei-

8.1 st fir den Auftragnehmer erkennbar, dass eine (ber 10 v.H. hinausgehende Uber- oder Unter-
schreitung des Mengenansatzes entsteht, hat er dies dem Auftraggeber unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

8.2 Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssatze unabhangig von der Anzahl
der geleisteten Stunden.

8.3 Die vereinbarten Nettopreise, einschlieRlich sdmtlicher Nebenkosten, sind Festpreise und andern
sich bei Preisschwankungen — gleich welcher Art — grundsatzlich nicht.

9. Ankiindigung von Mengenanderungen (§ 2 Abs. 3) )

9.1 Ist fur den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine Gber 10 % hinausgehende Uber- oder Un-
terschreitung des Mengenansatzes entsteht, hat er dies dem Auftraggeber unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

10. Ausfiihrungsunterlagen (§ 3)

10.1 Der Auftragnehmer hat - entsprechend dem Baufortschritt - dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu
dem er die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benétigt, moglichst
friihzeitig anzugeben, damit die Ubergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann.

10.2 Der Ausfuhrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur
Ausflihrung bestimmt gekennzeichnet sind.

10.3 Vom Auftragnehmer beschaffte oder erstellte Unterlagen sind dem Auftraggeber nach Fertigstel-
lung der Leistung auf Verlangen ohne besondere Vergltung zu Uberlassen.

11. Veroffentlichungen, Vervielféltigungen, Besichtigungen (§ 3)

11.1 Der Auftragnehmer darf Verdffentlichungen Uber die Leistung, gleich in welcher Form sowie
Werbung auf der Baustelle, nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers vor-
nehmen.

11.2 Der Auftraggeber erhalt auf seine Anforderung die vom Auftragnehmer beschafften Ausfih-
rungsunterlagen und darf sie fir die Durchfiihrung der Leistung und ihre Erhaltung vervielfaltigen
und verwenden, fir andere Zwecke nur mit Zustimmung des Auftragnehmers.

11.3 Fremden Personen ist ausnahmslos das Betreten der Baustelle verboten, sofern sie nicht im
Besitz einer Bescheinigung des Auftraggebers sind, von einem Vertreter des Auftraggebers be-
gleitet werden oder von ihm angekindigt worden sind. Das Personal des Auftragnehmers ist
nicht befugt, Pressevertretern oder Vertretern von Behdrden, Gesellschaften, fremden Firmen
oder sonstigen Dritten Auskunft Gber die Baumalinahme zu erteilen. Die Betreffenden sind an
den Auftraggeber zu verweisen.

12. Baustelle, Baubereich (§ 4)
Die Bezeichnungen ,Baustelle und Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

12.1 Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrich-
tung und zur vorubergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfigung stellt, zuztg-
lich der Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

12.2 Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beein-
trachtigt werden kann.



13. Vertreter des Auftragnehmers, Bautagesberichte (§ 4)

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Der jeweils fur die Leitung der Ausfihrung bestellte Vertreter des Auftragnehmers muf fach-
kundig und erfahren sein; er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Ausfiihrung schriftlich zu be-
nennen. Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass er oder sein Vertreter jederzeit (auch
nachts, an Wochenenden und an Feiertagen) fiir den Auftraggeber erreichbar sind.

Die Koordinierung aller Arbeiten auf der Baustelle obliegt dem verantwortlichen Bauleiter des
Auftragnehmers und ist mit dem Auftraggeber abzustimmen

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf der Baustelle standig je-
mand anwesend ist, der eine fachliche Verstandigung in deutscher Sprache ermoglicht. Kommt
der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen
Dolmetscher auf Kosten des Auftragnehmers heranzuziehen.

Alle AuBerungen des Auftragnehmers (z.B. Erklarungen, Rechnungen, Geschéaftsschreiben,
etc.) missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachliche schriftliche AuRerungen
Dritter sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen; auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer die Ubersetzung durch einen vereidigten Dolmetscher vornehmen zu lassen.
MaRgeblich und rechtsrelevant ist ausschlieRlich die deutsche Ubersetzung.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber ar-
beitstaglich zu Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und Ab-
rechnung des Auftrages von Bedeutung sein konnen, insbesondere tber

Wetterverhaltnisse, Temperaturen,

Art und Zahl der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden,

Art und Zahl der eingesetzten GroRgerate,

Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und GroR3geraten,

Einsatz von Nachunternehmern

Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben Uber den Bau-
fort-

schritt und der Gewerke,

Abnahmen nach § 12 Abs. 2,

Behinderungen und Unterbrechungen der Ausfihrung

Arbeitseinstellungen mit Angabe der Griinde

Durchgefiihrte Arbeiten mit besonderen SchutzmalRhahmen

Unfalle und

sonstige wichtige Vorkommnisse.

Von allen wichtigen MaRnhahmen auf der Baustelle, insbesondere vom Beginn aller wichtigen
Teilleistungen, ist der Auftraggeber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

Treten bei der Ausfiihrung Umstande auf, deren Feststellung fiir die Vertragserfiillung kostenre-
levant ist und durch die Fortsetzung der Arbeiten oder durch andere Einfliisse erschwert oder
unmoglich wirde, ist der Sachverhalt vom Auftragnehmer und Auftraggeber gemeinsam unver-
zuglich festzustellen; der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen.

14. Leitungen, SicherungsmafBnahmen, Verkehrsregelung, Baustelleneinrichtung, -rdumung,

Baubesprechungen (§ 4)

14.1

14.2

Straen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze werden nur in bestehendem Zustand zur Verfligung
gestellt. Sie kénnen vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze, Zufahrtswege und sonsti-
ge Flachen und Anlagen sind dem friiheren Zustand entsprechend instandzusetzen, sofern
nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt auch fir Flachen Dritter, die vom Auftraggeber zur Verfu-
gung gestellt wurden. Dem Auftraggeber sind hierfir vor Abnahme der Leistung Freistellungs-
bescheinigungen des Dritten vorzulegen.



14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten tber vorhandene Leitungen zu informie-
ren und von den Leitungseigentimern und Leitungsbetreibern oértlich einweisen zu lassen. Er
tragt die Verantwortung und Schadensersatzpflicht fur alle Folgen aus ungentigender Informati-
on. Die Kosten sind in den Einheitspreisen zu berlcksichtigen.

Auf die Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften der zustéandigen Berufsgenossenschaften
wird hingewiesen. Der Auftragnehmer ist flr deren genaueste Beachtung allein verantwortlich.

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und
Unfallverhutungsvorschriften erforderlichen MaRnahmen unter voller Verantwortung auszufih-
ren oder diese zu veranlassen. Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher MaRnah-
men dem Auftraggeber erwachsenden Schaden. §10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.

Bertihren die Arbeiten Anlagen der Deutschen Bahn AG, Anlagen anderer Unternehmen von
Schienenbahnen oder Bundes-, Landes- oder Kreisstrafen, so hat der Auftragnehmer Vorschrif-
ten und Anordnungen der zustandigen Stellen zu beachten. Insbesondere hat er alle Mal3nah-
men, welche zur Sicherung des Betriebes und zur Sicherung seiner Arbeitnehmer gegen die Ge-
fahren des Betriebes erforderlich sind, zu treffen. Dazu gehéren nicht die von Verkehrsunter-
nehmen ausgeflhrten Sicherungsmalinahmen wie z.B. Sicherungsposten der Bahn.

Werden vor Beginn oder wahrend der Ausfiihrung auf der Baustelle gefahrliche Gegenstande
(Sprengkorper, Munition etc.) oder Stoffe (z. B. kontaminierte Bdden) gefunden, so sind die Ar-
beiten im Gefahrenbereich sofort einzustellen, die nachste Polizeidienststelle, die zustandige
Ordnungsbehoérde und der Auftraggeber sind sofort zu benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist
abzusperren. Die Arbeiten dirfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, seine auf den Baustellen eingesetzten Arbeitskrafte iber diese Si-
cherheitsvorschriften zu belehren.

Die Baustelle ist sobald wie mdglich zu rdumen. Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende
Aufforderung nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf
Kosten des Auftragnehmers rdumen lassen.

Die im Bereich der Baustelle vorhandenen Anlagen des Auftraggebers sowie die Dritter sind
sorgfaltig zu schitzen. Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfligung gestellter Anlagen o-
der Grundstucke an diesen Schaden durch Verschulden des Auftragnehmers ein, so ist der Auf-
tragnehmer dafiir haftbar.

Die Mitbenutzung vorhandener Geriiste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom Auf-
tragnehmer mit diesen zu vereinbaren.

14.10 Der Auftraggeber ist berechtigt, mindestens wdchentlich, nach Bedarf auch 6fter Baubespre-

chungen abzuhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen Baubesprechungen teilzu-
nehmen oder einen bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Verletzt der Auftragnehmer diese
Verpflichtung zur Teilnahme an den Baubesprechungen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet,
dem Auftraggeber fir jede versaumte Teilnahme eine Vertragsstrafe von 0,025 % der Auftrags-
summe, mindestens jedoch 100,00 € zu zahlen. Bei mehreren VerstéRen gegen die Teilnahme-
pflicht ist die Gesamtvertragsstrafe unter Einschluss eines sonstigen an dem Vertrag ggf. ge-
schuldeten Vertragsstrafen auf 5 % der Netto-Auftragssumme begrenzt.

15. Beistellung von Stoffen und Bauteilen durch den Auftragnehmer, Kontrollpriifungen

15.1

15.2

15.3

(§4 Abs.1)

Der Auftragnehmer hat Kontrollprifungen des Auftraggebers entschadigungslos zu ermoglichen.

Der Auftragnehmer hat fir die sachgemafle Behandlung und Lagerung der vom Auftraggeber
beigestellten Stoffe oder Bauteile und fur deren wirtschaftliche Verwendung zu sorgen. Der Ver-
brauch ist dem Auftraggeber nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber beizustellenden Stoffe oder Bauteile rechtzeitig
unter Angabe der benétigten Mengen und Anliefertermine abzurufen. Die vom Auftragnehmer



15.4

durch fehlerhaften oder verspateten Abruf verursachten Mehrkosten und / oder Bauzeitverlange-
rungen gehen zu seinen Lasten.

Bei Lieferung von Betriebsstoffen (Wasser, Strom, Gas, Druckluft u. &.) durch den Auftraggeber
Ubernimmt dieser keine Gewahr fiir eine storungsfreie Versorgung, gleichgiiltig ob diese Liefe-
rung kostenlos oder gegen Berechnung erfolgt.

Stoérungen oder sonstige Mangel in der Versorgung sind dem Auftraggeber sofort zu melden.

Der Auftragnehmer darf Anschliisse an Anlagen des Auftraggebers nur unter dessen Beteiligung
herstellen; selbststandige Eingriffe sind verboten. Der Bedarf ist dem Auftraggeber rechtzeitig
vorher anzuzeigen.

16. Anlagen im Baubereich (§ 4 Abs. 2)

Sind bestehende Anlagen zu &ndern oder zu beseitigen, so hat der Auftragnehmer die Zustimmung
des Auftraggebers einzuholen; daneben hat der Auftragnehmer den Eigentimer bzw. Besitzer der
Anlage rechtzeitig von dem Zeitpunkt der Anderung oder Beseitigung zu verstandigen.

17. Schutz der Anlieger, Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3)

171

17.2

Bei der Ausflihrung sind die Belange des im Vertrag beschriebenen Verkehrs und die Rechte
der Anlieger zu bertcksichtigen; unzumutbare Belastigungen sind zu vermeiden. Zum Schutz
der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Maf einzuschranken. Der Auftrag-
nehmer hat die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher und sonstiger nachbarschitzender Re-
gelungen, Gesetze, Verordnungen etc. sicherzustellen.

Behordliche Anordnungen oder Anspriiche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

18. Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8)

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Der Auftragnehmer muss die Leistungen soweit nicht etwas anderes vereinbart ist durch den
eigenen Betrieb mit eigenem Personal ausfiihren. Zur Feststellung der Leistungsfahigkeit des
Auftragnehmers ist im Angebot die Anzahl seiner Mitarbeiter anzugeben, die zur Erflllung der
vertraglichen Verpflichtung auf der Baustelle eingesetzt werden sollen.

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig, leis-
tungsfahig und zuverldssig sind; dazu gehdrt auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen
zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen
Voraussetzungen erfillen. Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebots davon
in Kenntnis zu setzen, dal} es sich um einen &ffentlichen Auftrag handelt. Er darf den Nachun-
ternehmern keine unginstigeren Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise
und der Sicherheitsleistungen - auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart
sind. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies nachzuweisen.

Mit der Angebotsabgabe hat der Bieter verbindlich zu erklaren, welche Arbeiten von welchen
Nachunternehmern ausgefihrt werden sollen. Hierzu sind Art und Umfang der Leistungen sowie
Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschl. Mitgliedsnummer) des hierfiir vorgesehe-
nen Nachunternehmers schriftlich bekanntzugeben. Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungen
zu Ubertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftiche Zustimmung
gemal §4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 2 einzuholen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leis-
tungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt; die
Nrn. 18.2 und 18.3 gelten entsprechend.

Anderungen und Abweichungen beziiglich der Angaben lber Nachunternenmer miissen dem
Auftraggeber rechtzeitig schriftlich zur Zustimmung angezeigt werden.

Der Auftragnehmer versichert, dass samtliche Arbeitnehmer in einem legalen Beschaftigungs-
verhaltnis stehen, der Mindestlohn gezahlt wird und eine ordnungsgemafRe Einzahlung im Han-
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19.1

19.2.

19.3

19.5

delsregister und in der Handwerksrolle vorliegen. Im Falle eines Einsatzes auslandischer Arbeit-
nehmer hat der Auftragnehmer dartber hinaus sédmtliche arbeits- und auslénderrechtlichen Vor-
schriften zu beachten und einzuhalten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Einhaltung die-
ser Pflichten auch seinen Sub- und Nachunternehmern aufzuerlegen und dafiir zu sorgen, dass
diese Pflichten auch im Verhaltnis zu weiteren Subunternehmern einer Subunternehmerkette
bestehen und weitergegeben werden. Fir jedwede Verletzungen dieser Pflichten durch Sub-
oder Nachunternehmer des Auftragnehmers hat der Auftragnehmer uneingeschrankt einzu-
stehen.

Verhinderung illegaler Beschaftigung
Auf der Baustelle dirfen weder durch den Auftragnehmer selbst noch durch Nachunternehmer
Arbeitnehmer beschaftigt werden,
a) fur die keine Sozialabgaben entgegen den gesetzlichen Bestimmungen abgeflihrt werden;
b) die als auslandische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer Erlaubnis nach den Bestimmungen
des

Auslanderrechts und der §§ 284 ff. Sozialgesetzbuch lll sind;
c) Deren Einsatz als Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstol3 gegen §§
1 ’

15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b oder 2 des Arbeitnehmertberlassungsgesetzes erfolgt.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Bestimmung der Ziffer 14.1 auch von seinen
Nachunternehmern eingehalten wird.

Der Auftraggeber ist berechtigt, auf der Baustelle mit oder ohne Hilfe des verantwortlichen
Baustellenleiters des Auftragnehmers Kontrollen Uber die Einhaltung der vorstehend genannten
Verpflichtungen durchzufiihren. Dazu gehéren auch Personenkontrollen. Zu diesem Zweck hat
der Auftragnehmer dafiir Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter den Personalausweis oder
Pass sowie Sozialversicherungsausweis auf der Baustelle mitfiihren. Der Auftragnehmer hat si-
cherzustellen, dass diese Verpflichtung auch von Nachunternehmern fiir deren Mitarbeiter ein-
gehalten wird.

Zu Kontrollzwecken hat der Auftragnehmer arbeitstéaglich eine Liste zu erstellen, in der alle auf
der Baustelle Beschaftigten mit Namen, Geburtsdatum und Adresse aufgefiihrt sind. Diese Ver-
pflichtung des Auftragnehmers erstreckt sich auch auf alle von Nachunternehmern auf der Bau-
stelle eingesetzten Mitarbeiter.

Dabei ist zu beachten, dass die Listen separat fir den Hauptunternehmer und fir jeden einge-
setzten Nachunternehmer gefiihrt werden. Die Liste ist arbeitstaglich bei Arbeitsaufnahme mit
dem Bautagebericht des Vortages der értlichen Bauleitung zu Gbergeben. Eine Ausfertigung der
Liste muss zur jederzeitigen Einsicht auf der Baustelle bereit liegen. Der Arbeitgeber ist ermach-
tigt, diese Liste ggf. den zur Bekdmpfung der illegalen Beschaftigung zustandigen Dienststellen
zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer erklart sich damit einverstanden, dass die Behorden der Arbeitsverwaltung
dem Auftraggeber auf Anfrage mitteilen, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungsver-
fahren oder Strafverfahren nach dem Sozialgesetzbuch Ill oder einer anderen Vorschrift anhan-
gig ist bzw. ob und wie dieses rechtskraftig zum Abschluss gekommen ist. Er hat sicherzustel-
len, dass seine Nachunternehmer eine entsprechende Einverstandniserklarung abgeben.

Werden auf der Baustelle Arbeithehmer angetroffen,

(a) fur die keine Sozialabgaben entgegen den gesetzlichen Bestimmung abgefiihrt wer-

den;

(b) die als auslandische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis nach §§ 284

ff. Sozialgesetzbuch Il (Arbeitsgenehmigungsverordnung) sind oder

(c) deren Einsatz als Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstoll

gegen §§ 1, 15a, 16 Abs. 1 Nrn. 1, 1a, 1b oder 2 des Arbeitnehmeruiberlassungsge-

setzes erfolgt,
so hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe verwirkt. Fir den Fall, dass es sich um Arbeit-
nehmer eines Nachunternehmers handelt, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe verwirkt,
wenn er es unterlassen hat, sicherzustellen, dass die in Ziffer 14 ZVB genannten Verpflichtun-
gen auch von diesem Nachunternehmer eingehalten werden. Die Vertragsstrafe wird im Einzel-
fall durch den Auftraggeber nach billigem Ermessen bis zu einer Héhe von 5 % der Netto-
Auftragssumme festgesetzt.



19.6

Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung

(a) daflr Sorge zu tragen, dass seine auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter den Personal-

ausweis oder Pass sowie den Sozialversicherungsausweis mitfiihren bzw. sicherzu-
stellen, dass diese Verpflichtung auch von allen Nachunternehmern fir deren Mitarbei-
ter eingehalten wird,

(b) arbeitstaglich eine Liste zu erstellen, in der alle auf der Baustelle Beschaftigten mit

Name, Geburtsdatum und Adresse aufgefiihrt sind (Ziffer 14(1) ZVB),

(c) Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers auf Nachunternehmer

19.7.

zu Ubertragen bzw. sicherzustellen, dass alle Nachunternehmer diese Verpflichtung er-
fallen,
nicht nach, so mahnt der Auftraggeber den Auftragnehmer bei erstmaligem und zweimaligem
Verstol3 schriftlich ab. Der Auftragnehmer hat ab dem 3. Versto3 jeweils eine Vertragsstrafe
verwirkt, die im Einzelfall von Auftraggeber nach biligem Ermessen bis zu einer Hohe von 3 %
der Auftragssumme festgesetzt wird. Hierbei werden auch Abmahnungen beriicksichtigt, die der
Auftraggeber dem Auftragnehmer anlasslich von Verstof3en bei der Durchflihrung anderer Bau-
maflnahmen innerhalb der letzten zwei Jahre vor Auftragserteilung ausgesprochen hat. Im Fall
(a) und (b) ist die Vertragsstrafe auf héchstens 5.000,00 € je VerstoR begrenzt.
Der Auftragnehmer hat gegenliber dem Auftraggeber die Einhaltung seiner Sicherstellungs-
pflichten auf Anforderung des Auftraggebers nachzuweisen.
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Vertragsstrafe entfallt, wenn den Auftragnehmer kein Ver-
schulden trifft. Bei mehreren festgestellten VerstéRen im Rahmen eines Bauvorhabens diirfen
die festgesetzten Vertragsstrafen insgesamt 5 % der Netto-Auftragssumme des Auftragnehmers
nicht Uberschreiten.

Ist der Auftragnehmer nach dem Sozialgesetzbuch Il oder einer anderen Vorschrift wegen einer
Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbulRe belegt oder wegen einer Straftat bestraft worden, so
kann er von weiteren Auftradgen ausgeschlossen werden. Gleiches gilt bei der Ubertragung von
Leistungen auf Nachunternehmer ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer kann von weiteren Auftragen ausgeschlossen werden, wenn ein von ihm
benannter Nachunternehmer wegen einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat der vorgenannten
Art rechtskraftig verurteilt oder mit einer GeldbulRe belegt worden ist und der Auftragnehmer es
vorsatzlich oder fahrldssig unterlassen hat, die Rechtsverstdf3e des Nachunternehmers zu ver-
hindern.

Daruber hinaus kann der Auftraggeber ab dem flnften Verstol3 gegen die Verpflichtung aus Zif-
fer 19.6 (a) bis 19.6 (b) ZVB den Auftragnehmer fiir einen Zeitraum bis zu 2 Jahren von weiteren
Auftrdgen ausschlielen.

Bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Auftragnehmers ist der Auftraggeber in den Fallen
der vorgenannten Art des Weiteren berechtigt, den Vertrag zu kiindigen

20. Bauzeit, Behinderung und Unterbrechunqg der Ausfiihrung (§ 6)

20.1

20.2

2035

Ist erkennbar, daf} sich durch eine Behinderung oder Unterbrechung Auswirkungen ergeben, hat
der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen, und zwar unab-
hangig von etwaigen Eintragungen in Bautagesberichten, Bauzeitenplanen und dergleichen. Er
hat die Auswirkungen und bei nicht offenkundigen Behinderungen auch die Ursachen darzule-
gen. Unterlasst er schuldhaft diese Mitteilung, hat er den dem Auftraggeber daraus entstehen-
den Schaden zu ersetzen.

Der Auftragnehmer wird ausdricklich auf § 6 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B hingewiesen. Witterungsein-
flisse wahrend der Ausfiihrungszeit, mit denen bei Angebotsabgabe gerechnet werden musste,
gelten nicht als Behinderung.

Ausflihrungsfristen, die nach einem Zeitraum (Werktage, Wochen, Monate) bemessen sind,
werden bei Behinderung durch Witterungseinflisse folgendermallen verlangert:

Fur die Fristverlangerung werden die zur Arbeitsausfiihrung vorgesehenen Werktage beriick-
sichtigt, an denen aus zwingenden witterungsbedingten Grinden Bauleistungen nicht erbracht
oder bei denen die Ausfiihrung der Bauleistungen spatestens 3 Stunden nach Beginn des Ar-
beitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht wieder aufgenommen wurden. Diese Unter-
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brechung muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden und bei einer zu erwarten-
den mehrtagigen Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer.

Fur Ausfihrungsfristen, die in der Leistungsbeschreibung nach Datum festgelegt sind, gilt o.g.
Festlegung nicht.

Die Arbeiten sind kontinuierlich und zigig durchzufthren. Sie durfen auch wahrend der Ferien-
und Urlaubszeit bzw. bei Kolonnenwechsel nicht unterbrochen werden. Arbeitsunterbrechungen,
die durch vom Auftraggeber zu vertretende Umstande verursacht werden, bedirfen, auch wenn
dadurch keine Uberschreitung der Vertragsfristen eintritt, der vorherigen Einwilligung des Auf-
traggebers.

21. Verteilung der Gefahr (§ 7)

211

21.2

213

214

21.5

Zu der ganz oder teilweise ausgefihrten Leistung gehdren alle mit dem Bauwerk in endglltiger
Lage korperlich verbundenen, in seine Bausubstanz eingegangenen Leistungen, unabhangig
von deren Fertigstellungsgrad.

Zu der ganz oder teilweise ausgeflhrten Leistung gehdren nicht die noch nicht eingebauten
Stoffe und Bauteile, sowie die Baustelleneinrichtung und Absteckungen. Zu der ganz oder teil-
weise ausgefuhrten Leistung gehdren ebenfalls nicht Baubehelfe, z. B. Gerlste, auch wenn die-
se als besondere Leistung oder selbstandig vergeben sind.

Zu der teilweise ausgeflihrten Leistung gehoren dariliber hinaus solche Teile von Kunstbauwer-
ken, die wegen Besonderheit des Bauverfahrens (insbesondere Taktschiebe-, Durchpress-,
Verschub-, Absenkverfahren) nicht in endgiltiger Lage hergestellt worden sind, aber sich in un-
mittelbarer Einbauposition, z. B. Verschub- oder Absenklage, befunden haben.

Der Auftragnehmer hat aus eigenem Antrieb alle erforderlichen Mal3inahmen zur Verhltung oder
Minderung etwaiger Hochwasserschaden zu ergreifen.

Die zur Verhitung von Hochwasserschaden rechtzeitig und zweckmaRig ausgefiihrten Leistun-
gen — hierzu kann auch die Bereitstellung von Arbeitskraften und Geraten gehéren — werden
nach den Preisen des Vertrages oder, so fiir diese Leistungen keine Preise im Vertrag vorgese-
hen sind, in angemessener Hohe vergitet.

Sind trotz Erfullung der dem Auftragnehmer hiernach obliegenden Pflichten Hochwasserscha-
den nicht abzuwenden gewesen, so beschrankt sich die Verpflichtung des Auftraggebers auf
den Ersatz der Kosten fur die Wiederherstellung beschadigter Anlagen- und Bauteile bzw. der
Kosten fir die erforderliche Entschlammung und Aufrdumungsarbeiten. Es wird kein Schadens-
ersatz und kein Aufwendungsersatz fir Gegenstdnde gem. nachstehender Ziffer 21.5 geleistet.
Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten bei drohender Hochwassergefahr alle Werkzeuge,
Gerate, Riustungen, Schalungen, Absteifbaustoffe, Baustoffe usw. welche verlorengehen oder
im Wert gemindert werden kénnen, aus der Gefahrenzone zu entfernen.

22. Kiindigung aus wichtigem Grund (§ 8)

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kiindigen. Ein wichtiger

Grund liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer

« gegen seine Verpflichtung aus § 4 Abs. 8 verstolt,

« Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschlufd oder der Durch-
fuhrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, ver-
spricht oder gewahrt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von
Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fir ihn tatig sind. Dabei ist es gleichgliltig, ob die Vor-
teile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen
oder gewahrt werden.

In diesen Fallen gilt § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 entsprechend.

23. Wettbewerbsbeschrankungen (§ 8 Abs. 4)

23.1

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die
eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 % der Auftragssumme an den
Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird.
Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erfiillt ist.
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Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere solche aus
§ 8 Abs. 4, bleiben unbertihrt.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlun-
gen und Verabredungen mit anderen Bietern Uber

Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

die zu fordernden Preise,

Bindungen sonstiger Entgelte,

Gewinnaufschlage,

Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflus-
sen,

« Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

« Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben

sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach gesetzlichen Regelungen zulassig sind. Sol-
che Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von
ihm beauftragt oder flr ihn tatig sind.

24. Haftung der Vertragsparteien, Mitteilung von Bauunfallen (§ 10)

241

242

243

24.4

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlich, bauaufsichtlichen
und weiteren Vorschriften (z. B. Unfallverhiitungsvorschriften) erforderlichen Malnahmen unter
voller eigener Verantwortung auszufiihren. Zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschaftigten hat auch der ohne Beschaftigte auf einer Baustelle tatige Auftragneh-
mer die bei den Arbeiten anzuwendenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Der Auftrag-
nehmer hat die Hinweise des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators sowie den jeweiligen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berlcksichtigten. Sofern der Auftragnehmer gegen
die vorgenannten Regelungen verstoRt, haftet er fir samtliche Schaden, die dem Auftraggeber
aus diesem Verstol erwachsen. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von Ansprichen Dritter wegen schadigender Auswir-
kungen (Schaden, Nachteilen oder Belastigungen) freizustellen.

Dies gilt nicht fur schadigende Auswirkungen, die trotz vertragsgemafer Ausfihrung unver-
meidbar sind, es sei denn, dass die schadigenden Auswirkungen auf einen Anderungsvorschlag
oder ein Nebenangebot des Auftragnehmers zuriickzufiihren sind.

Bewachung und Verwahrung der Bauunterkiinfte, Arbeitsgerate, noch nicht eingebauter Stoffe
und Bauteile, Arbeitskleider usw. des Auftragnehmers oder seiner Erfiillungsgehilfen - auch
wahrend der Arbeitsruhe - ist Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber ist dafir nicht ver-
antwortlich, auch wenn sich diese Gegenstande auf seinen Grundstiicken befinden.

Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- oder wesentlicher Sachschaden ent-
standen ist, dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

25. Abnahme (§ 12)

251

252

253

Die Leistung wird férmlich abgenommen; der Auftragnehmer hat die Abnahme rechtzeitig
schriftlich zu beantragen. Eine fiktive Abnahme gem. § 12 Abs. 5 Nr. 1 und 2 ist ausgeschlos-
sen.

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und ohne gesonderte Verglitung die er-
forderlichen Arbeitskrafte und Messgerate zu stellen. Das Recht des Auftraggebers, eigene Ge-
rate zu stellen, bleibt unberthrt.

Teilabnahmen sind ausgeschlossen.

26. Mangelanspriiche




26.1

26.2

Nach einer Mangelriige hat der Auftragnehmer die Mangelbeseitigung und deren Zeitpunkt
rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Mangelbeseitigung ist formlich abzunehmen. Mit der Abnahme beginnt die Verjahrung von
Mangelanspriichen bezogen auf die Mangelbeseitigung. Die Verjahrungsfrist fir diese Mangel-
anspruche entspricht der vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist.

27. Abrechnung (§ 14)

271

27.2

27.3

274

275

276

27.7

27.8

279

Sind fur die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie gemeinsam vor-
zunehmen; der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Die Beteiligung des Auftragge-
bers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen AufmafRunterlagen missen alle Mal3e, die zur Pri-
fung der Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

In den firr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalfblattern miissen mindes-
tens folgende Angaben gemacht werden:

« Auftragnehmer

« Auftraggeber

o Nummer des Aufmalblattes

o Bezeichnung der Bauleistung

o Ordnungszahl (OZ)

Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
»Aufgestellt”.

Die Originale der AufmaRblatter, Wiegescheine und ahnliche Abrechnungsbelege erhalt der
Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmal® und Abrechnung sind Langen und Flachen auf zwei Stellen nach dem Komma,
Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbetrage sind in
EURO auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Fur fertiggestellte Teile der Leistung oder der Teilleistungen hat der Auftragnehmer - unabhan-
gig von den Aufstellungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 - endgiltige Mengenberechnungen
aufgrund von Zeichnungen oder gemeinsamen Feststellungen vorzulegen.

Fir die Abrechnung mit DV-Anlagen gelten die Bestimmungen des Auftraggebers

Arbeitsgemeinschaften haben ein ungeteiltes Aufmaf} und eine ungeteilte Rechnung vorzulegen;
eine Aufteilung der von der Arbeitsgemeinschaft erbrachten Leistungen nach dem Arbeitsanteil
der Mitglieder oder nach anderen Kriterien ist nicht zulassig.

Ist ein bestimmter Stoffverbrauch je Abrechnungseinheit vereinbart, so gilt fir den Mehr- oder

Minderverbrauch von Stoffen:

« Ein Mehrverbrauch wird nicht vergitet, wenn in der Leistungsbeschreibung oder in den Zu-
satzlichen Technischen Vertragsbedingungen nichts anderes vereinbart ist; § 2 Abs. 5 bleibt
unberihrt.

o Liegt der tatsachliche Verbrauch unter dem vereinbarten und ist in der Leistungsbeschrei-
bung oder in den Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen nichts anderes vereinbart,
so wird die Einsparung von der Vergitung abgezogen; dies gilt nicht fiir einzelne Stoffe in
Stoffgemischen (z. B. fur bitumindses Mischgut). § 13 bleibt unberihrt.

27.10 Ist im Vertrag keine andere Regelung getroffen, so ist der Materialnachweis fur die entspre-

chenden Positionen durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer
geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel
Brickenwaage) laufend nachzuweisen. Wiegescheine missen folgende Angaben enthalten:

o Lieferwerk



Bezeichnung der Baustelle

Bezeichnung des Wagegutes

Nummer des Wiegescheines

Ort, Datum und Uhrzeit der Wagung (maschinengerecht)

Tara, Bruttogewicht (maschinengerecht)

Nettogewicht

Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung, amtliches Kennzeichen)
Unterschrift des Wéagers

« Unterschrift des Schachtmeisters

Die Wiegekarten sind dem Auftraggeber taglich zur Unterschrift vorzulegen. Zur Abrechnung
sind die unterschriebenen Originalwiegekarten (chronologisch geordnet und Ubersichtlich in
Materiallisten zusammengestellt) und ein Materialnachweis (Soll-Ist Vergleich) beizufligen.

27.11 Der Auftraggeber behalt sich vor, das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs auf einer 6ffentlichen Waage oder in Ausnahmefallen auf der-
selben Waage nachzuprufen (Kontrollwagung).

27.12 Unterlasst der Auftragnehmer den rechtzeitigen Antrag auf gemeinsame Feststellungen von
Leistungen, deren Umfang sich spater nicht mehr einwandfrei ermitteln laf3t, so gelten die Fest-
stellungen des Auftaggebers.

27.13 Flhrt der Auftragnehmer die Erfassung und die Speicherung vermessungstechnischer Daten im
Rahmen eines gemeinsamen Aufmalles elektronisch durch (automatische Messwertregistrie-
rung), so hat er vor Beginn der Feststellungen die vorgesehenen Messgerate, Datenerfas-
sungsgerate, Datenspeicher und Schnittstellen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auf-
tragnehmer hat sicherzustellen, dass die aufgenommenen Messdaten in die DV-Anlage der Auf-
traggebers eingelesen werden kdnnen. Nach Abschluss der gemeinsamen Messung, jedoch
mindestens arbeitstaglich, ist ein Ubersichtlicher Ausdruck der Messdaten als Aufmafblatt fir
den Auftraggeber zu erstellen.

27.14 Aufmall und Abrechnung hat entsprechend den Teilen des Leistungsverzeichnisses und der
vom Auftraggeber festgelegten Abrechnungsgrenzen zu erfolgen.

27.15 Abrechnungszeichnungen fir den Auftraggeber sind zweifach anzufertigen. Die Aufmalinum-
mern sind nach Angabe fir die jeweilig erfassten Bereiche in die Abrechnungszeichnungen ein-
zutragen.

28. Preisnachldsse (8§ 14 und 16)

28.1 Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als Prozentsatz angebotener
Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen
abgezogen, auch von denen der Nachtrage, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung
fur die vertragliche Leistung zu bilden sind. Dies gilt auch, wenn der Preisnachlass auf die An-
gebots- oder Auftragssumme bezogen ist.

28.2 Anderungssatze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbetrdge bei vereinbarter
Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

29. Rechnungen (§ 14 und 16)

29.1 Rechnungen (einschlieBlich Massenermittlung, Zeichnungen etc.) sind 3-fach einzureichen und
ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Ab-
schlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

29.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position)
und der Bezeichnung - ggf. abgekiirzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzufiihren.

29.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen;
der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum
Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der
Leistung qilt.
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29.5

Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, gilt der bei
Fristablauf maRgebende Steuersatz.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Jeder Abschlagsrechnung ist eine Massenermittlung beizufligen. Mindestens jeder 3. Ab-
schlagsrechnung sind Leistungsnachweise aufgrund von Zeichnungen oder von gemeinsamen
Feststellungen, fir fertiggestellte Teile der Leistungen oder von Teilleistungen mdoglichst
schlussrechnungstauglich, beizuftgen.

30. Stundenlohnarbeiten (§ 15)

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

Der Auftragnehmer hat Gber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in zweifacher
Ausfertigung einzureichen. Diese missen aufler den Angaben nach § 15 Abs. 3

« das Datum,

« die Bezeichnung der Baustelle,

die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

die Art der Leistung,

die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen
und

« die Geratekenngrofien

enthalten.

Stundenlohnrechnungen miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
Die Bescheinigung des Auftraggebers auf dem Stundenlohnzettel begriindet keinen Vergu-
tungsanspruch.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften
erhalt der Auftragnehmer.

Sind Stundenlohnarbeiten mit anderen Leistungen verbunden, so sind keine getrennten Rech-
nungen aufzustellen.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit vorheriger ausdrticklicher Genehmigung des Auftraggebers
ausgeflihrt werden. Fir nicht genehmigte Arbeiten hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf
Vergutung.

Die Nachweise Uber Stundenlohnarbeiten sind dem Auftraggeber spatestens am folgenden Ar-
beitstag vorzulegen. Fir spater eingereichte Stundenlohnnachweise besteht kein Anspruch auf
Anerkennung.

Die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten ist mit den Vertragspreisen abgegolten.

31. Zahlungen (§ 16)

311

31.2

31.3

314

31.5

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut
den ausfiihrbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Bei Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 ist Sicherheit durch Biirgschaft zu leis-
ten.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber an
den fir die Durchfiihrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (fe-
derfihrendes Mitglied) oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach
Auflosung der Arbeitsgemeinschaft.

Sind eingereichte Schlussrechnungen nicht priifbar, beginnt die Frist fir die Schlusszahlung erst
mit der Vorlage der fir eine Prifung und Feststellung geeigneten Schlussrechnung. Das unbe-



strittene Guthaben wird bei einer Verzdgerung sofort als Abschlagszahlung angewiesen.

31.6 Ein angebotenes Skonto wird bei jeder einzelnen Zahlung (Abschlags-, Voraus-, Teilschluss-,
Schlusszahlung, etc.) abgezogen, bei der die angebotene Zahlungsfrist eingehalten wird.

31.7 Die Frist zur Zahlung der Schlussrechnung einschlief3lich der dafiir geltenden Skontofrist beginnt
nicht vor der Abnahme der Vertragsleistung.

32. Uberzahlungen (§ 16) )
32.1 Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der
Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

32.2 Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreiben nicht, befindet er
sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in
Hoéhe von 8 % uber dem jeweils giiltigen Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

33. Abtretung (§ 16)

33.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kdnnen ohne Zustimmung des Auf-
traggebers nur abgetreten werden, wenn die Abtretung sich auf alle Forderungen in voller Hohe
aus dem genau bezeichneten Auftrag, einschlieBlich aller etwaiger Nachtrage erstreckt. Teilab-
tretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gegen ihn wirksam.

33.2 Eine Abtretung wirkt gegenuiber dem Auftraggeber erst,

« wenn sie ihm vom alten Glaubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Glaubiger unter genauer
Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrags unter Verwendung des vorgege-
benen Formblattes des Auftraggebers schriftlich angezeigt worden ist und

« wenn der neue Glaubiger dabei folgende Erklarung abgegeben hat:

»ich erkenne an,

a) dass die Erfullung der Forderung nur nach Mafdgabe der vertraglichen Bestimmungen be-
ansprucht werden kann,

b) dass mir gemaR § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden kénnen, die zur
Zeit der Abtretung gegen den bisherigen Glaubiger begriindet waren,

c) dass die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 406 BGB zulassig ist,

d) dass eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegeniiber dem Auftraggeber
nicht wirksam ist. Zahlungen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an den Auftrag-
nehmer leistet, lasse ich gegen mich gelten, wenn vom Zugang der Abtretungsanzeige
beim Auftraggeber bis zum Tag der Zahlung (Barzahlung), Abgang des Uberweisungsauf-
trages oder des Schecks an die Kasse noch nicht sechs Werktage verstrichen sind. Dies
gilt nicht, wenn der die Zahlung bearbeitende Kassenbeamte schon vor Ablauf dieser Frist
von der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte.”

33.3 Abtretungen aus mehreren Auftragen sind fir jeden Auftrag gesondert anzuzeigen.
34. Sicherheitsleistungen (§ 17)

34.1 Der Auftragnehmer hat fur die Vertragserfillung eine Sicherheit in Hohe von 5 % der Auftrags-
summe (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

34.2 Der Auftragnehmer hat fir Mangelanspriiche (Gewahrleistung) eine Sicherheit von 3 % der
Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme)
zu leisten.

35. Biirgschaft (§§ 16 und 17)
35.1 Wird eine Sicherheit gemal § 17 in Form einer Blrgschaft gestellt, ist diese von
- einem in den Europaischen Gemeinschaft
oder




35.2

- einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens (iber den europaischen Wirtschaftsraum

oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber das Offentlichen Beschaf-
fungs-

wesen
zugelassenen Kreditinstituts bzw. Kredit- oder Kautionsversicherers zu stellen.

Die Birgschaftsurkunde muss folgende Erklarung des Biirgen ausweisen:

« ,Der Birge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach
deutschem Recht.

Auf die Einreder der Vorausklage gemaf §§ 770, 771 BGB wird verzichtet.

Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Blirgschaftsurkunde.



36. Vertrage mit auslandischen Auftragnehmern (§ 18)

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieBlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fremdsprachliche AuRe-
rungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behdrden und Privaten) sind mit deut-
scher Ubersetzung einzureichen. Die Ubersetzung behérdlicher Bescheinigungen muss von einem
vereidigten Ubersetzer beglaubigt sein. MaRgeblich und rechtsrelevant ist allein die deutsche Uberset-
zung. Fur die Regelung der vertraglichen und auflervertraglichen Beziehungen zwischen den Ver-
tragspartnern gilt ausschliellich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, fur ein evtl. gerichtliches
Verfahren das Prozessrecht der Bundesrepublik Deutschland.

37. Geschiftsbedingungen des Auftragnehmers
Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen,
Angaben Uber Erfillungsort und Gerichtsstand gelten nicht.

38. Vertragsanderungen
38.1 Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

38.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lasst die Wirksamkeit der Gbrigen Vertragsbestim-
mungen unberihrt.

39. Zuverldssigkeit

39.1 Unternehmen kénnen fir einen Zeitraum von 2 Jahren von samtlichen Ausschreibungen ausge-
schlossen werden, wenn sie Verfehlungen begangen haben, die ihre Zuverlassigkeit in Frage
stellen.

39.2 Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters fihren sind, unab-
hangig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch unabhangig von der Funktion des Ta-
ters oder Beteiligten, insbesondere
« Straftaten, die im Geschaftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind, u.a.

Betrug, Subventionsbetrug, Untreue, Urkundenfalschung, wettbewerbsbeschrankende Ab-
sprachen bei Vergabeverfahren, Bestechung (auch im geschéaftlichen Verkehr) oder Vorteils-
gewahrung.

« das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unerlaubten Vorteilen an Personen, die
Amtstragern oder fur den offentlichen Dienst Verpflichteten nahestehen, oder an freiberuflich
Tatige, die bei der Vergabe im Auftrag einer 6ffentlichen Dienststelle tatig werden.

« VerstolRe gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen, u.a. Absprachen uber die
Abgabe oder die Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs-
und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflussen.

40. Folgen von Vertragsverletzungen

Verletzt der Auftragnehmer schuldhaft Pflichten dieses Vertrages, insbesondere Pflichten aus diesem
ZVB, ist er dem Auftraggeber zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

41. Vertragsstrafen

41.1 Alle nach diesem Vertrag vereinbarten Vertragsstrafen sind nur bei schuldhaften Verstolen
gegen die Vertragsstrafe bewehrten Pflichten verwirkt.

41.2 Soweit der Auftragnehmer aus diesem Vertrag zur Zahlung von Vertragsstrafen verpflichtet ist,
werden diese Vertragsstrafen insgesamt auf 5 % der Netto-Auftragssumme (Auftragssumme
ohne Mehrwertsteuer) begrenzt. Die Vertragsstrafe gem. Ziffer 23.1 ist von dieser Begrenzung
nicht umfasst und tritt ggf. hinzu.

41.3 Der Auftraggeber kann die Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend machen.
Die Vertragsstrafe gem. Ziffer 23.1 kann auch danach geltend gemacht werden.



