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Der privatwirtschaftliche Betreiber hat sicherzustellen, dass erforderliche 
Endkundendienstleistungen im Fördergebiet erbracht werden. Sollte der Betreiber 
ausschließlich Vorleistungsprodukte für dritte Telekommunikationsunternehmen anbieten, 
muss gewährleistet sein, dass für den gesamten Zeitraum der Zweckbindungsfrist stets 
mindestens ein Unternehmen die erforderlichen Endkundendienstleistungen effektiv im 
geförderten Gebiet erbringt. Weitere Voraussetzungen und Einzelheiten wird die 
Bewilligungsbehörde in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
in Form eines zu beachtenden Hinweisblatts festlegen. 

1.2. Die im Rahmen der Maßnahme vorgesehenen Kilometer an Tiefbauleistungen sowie an neu 
zu schaffenden gigabitfähigen Infrastrukturen werden mit dem Bescheid über die 
abschließende Höhe der Zuwendung festgesetzt. Nach Ende der Maßnahme sind allen 
Teilnehmern im Projektgebiet zuverlässig Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit/s 
symmetrisch zu gewährleisten. 

2. Höhe der Zuwendung, zuwendungsfähige Ausgaben, Zweckbindung 

2.1. Die Zuwendung erfolgt unter der Bedingung, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens 
gesichert bleibt. Der Zuwendungsempfänger muss hierzu bei Beantragung des Bescheides 
über die abschließende Höhe der Zuwendung der Bewilligungsbehörde einen 
Finanzierungsplan vorlegen.  

2.2. Die Bewilligung in abschließender Höhe erfolgt nach Durchführung des Auswahlverfahrens 
durch den Zuwendungsempfänger auf Basis des Ergebnisses dieses Verfahrens und des 
darin ermittelten Marktpreises aufgrund des pflichtgemäßen Ermessens der 
Bewilligungsbehörde im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. Ein Anspruch auf 
Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 

2.3. Die Zuwendung ist zweckgebunden sowie wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
Zuwendungsfähig sind Ausgaben zur Erreichung des Zuwendungszwecks nach Nr. 1.1 und 
Nr. 1.2 dieses Bescheides. Die Zuwendung darf ausschließlich für tatsächliche Ausgaben des 
Zuwendungsempfängers verwendet werden, die im Bewilligungszeitraum durch den 
Betreiber als Betrag der Wirtschaftlichkeitslücke im Sinne der Nr. 3.1 der Gigabit-Richtlinie 
2.0 für das Vorhaben verursacht und in Rechnung gestellt werden. 

2.4. Planungskosten können im Rahmen des handelsrechtlich Zulässigen den 
Investitionsausgaben zugerechnet werden, soweit sie für die Herstellung des Gigabit-
Netzes erforderlich sind. 

2.5. Für den Fall, dass sich die Ausgaben für die Planung, die Errichtung und den Betrieb des 
Gigabit-Netzes in dem durch die Adresspunkte definierten Ausbaugebiet durch die 
Hinzunahme weiterer unterversorgter Adressen, die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
nicht Bestandteil der georeferenzierten Liste der auszubauenden Adressen gemäß der 
Leistungsbeschreibung waren, erhöhen, wird die vorläufig errechnete 
Wirtschaftlichkeitslücke um einen Betrag i. H. v. fünf Prozent erhöht (Absicherungsbetrag). 
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◼ die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-
Gk, Stand: 28.06.2024, GMBl Nr. 23/2024, S. 446), 

◼ die Besonderen Nebenbestimmungen für die auf Grundlage der Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in 
der Bundesrepublik Deutschland“ durchgeführten Antrags- und 
Bewilligungsverfahren, die Umsetzung von Projekten und dazu gewährte 
Zuwendungen des Bundes („BNBest-Gigabit“), Stand: 06.11.2024, 

◼ die GIS-Nebenbestimmungen, Version 5.1 vom 03.04.2023, 

◼ das Einheitliche Materialkonzept und Vorgaben für die Dimensionierung passiver 
Infrastruktur im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus, Version 5.0.2 vom 
02.08.2024 sowie 

◼ der Vertrag über die Weiterleitung von Zuwendungen im Rahmen des 
Gigabitausbaus zum Zweck der Planung, Errichtung und Betrieb eines gigabitfähigen 
Breitbandnetzes (Mustervertrag zum Wirtschaftlichkeitslückenmodell – in der 
aktuellen, auf der Internetseite sowie Onlineplattform der Bewilligungsbehörde 
abrufbaren Fassung), wenn nicht eine Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form 
erfolgt (vgl. Nr. 5.6 BNBest-Gigabit). 

Diese Regelungen stehen auf der Onlineplattform zum Download bereit. 

4.2. Wesentliche Änderungen der Grundlagen, auf denen dieser Bescheid erging, insbesondere 
im Hinblick auf das Projektgebiet und den Fördergegenstand, bedürfen meiner vorherigen 
schriftlichen Zustimmung. 

Dies betrifft auch Angaben zum Bewilligungszeitraum. 

Wesentliche Verzögerungen im Projektverlauf sind unverzüglich anzuzeigen. Eine 
Verlängerung des Bewilligungszeitraumes ist nur auf begründeten Antrag hin möglich. 

Alle weiteren Änderungen sind der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.  

4.3. Auswahl des Betreibers und Weiterleitung der Zuwendung  

4.3.1. Der Start des Auswahlverfahrens darf frühestens nach erfolgter verbindlicher 
Festlegung der Bedingungen und Preise für Zugangsprodukte Dritter auf Vorleistungsebene 
zu dem geförderten Netz seitens des Bundes unter Beteiligung der Bundesnetzagentur (vgl. 
§ 8 Absatz 4 Gigabit-Rahmenregelung) erfolgen. 

4.3.2. Bei der Auswahl des Betreibers sind die Vorgaben der §§ 5 und 6 Gigabit-
Rahmenregelung sowie der Nr. 5.11 der Gigabit-Richtlinie 2.0 zu beachten, insbesondere 
die Pflicht zur Veröffentlichung des Auswahlverfahrens nebst Vergabeunterlagen sowie des 
Ergebnisses auf der Onlineplattform. In den Vergabeunterlagen sind die Bedingungen und 
Preise für Zugangsprodukte Dritter auf Vorleistungsebene zum geförderten Netz 
anzugeben. 

Sie haben zu gewährleisten, dass die Bedingungen des Auswahlverfahrens auch die in 
diesem Bescheid enthaltenen Pflichten widerspiegeln. Das Ergebnis der Markterkundung 
darf zu Beginn des Auswahlverfahrens nicht älter als zwölf Monate sein.  

https://projekttraeger-breitband.de/
https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/breitbandfoerderung-gigabit/downloads/
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4.3.3. Sie haben im Rahmen des Auswahlverfahrens und des Vertragsschlusses 
darauf zu achten, dass der ausgewählte Betreiber die Erfüllung der ihm auferlegten 
Pflichten auch im Zuge seiner etwaig zur Projektumsetzung eingegangenen 
Rechtsbeziehungen zu Dritten vollumfänglich sicherzustellen hat und die Tätigkeit etwaiger 
Drittunternehmen dem ausgewählten Betreiber wie eigenes Verhalten zugerechnet wird. 

4.3.4. Es ist darauf hinzuweisen, dass Angebote, die den Unterlagen des 
Auswahlverfahrens nicht entsprechen, aus dem Verfahren ausgeschlossen werden. 

4.3.5. Sie sind gemäß § 44 BHO in Verbindung mit VV Nr. 12 zu § 44 BHO ermächtigt, 
die Zuwendung an den Betreiber weiterzuleiten. Durch die zweckbestimmte Weiterleitung 
erfüllen Sie den Zuwendungszweck dieses Bescheides. 

4.3.6. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist der Bewilligungsbehörde unverzüglich 
nach Erteilung des Zuschlags mitzuteilen. 

4.4. Errichtung der Infrastruktur durch den ausgewählten Betreiber. 

4.4.1. Der Baubeginn ist spätestens 18 Monate nach Bekanntgabe dieses Bescheides 
zu gewährleisten. Der tatsächliche Baubeginn ist der Bewilligungsbehörde spätestens zwei 
Wochen vor dem Termin des ersten Spatenstichs anzuzeigen. Ein beabsichtigter 
Spatenstich ist mir zudem mit 12 Wochen Vorlauf schriftlich mitzuteilen.  

4.4.2. Zur Mitverlegung zur Verfügung stehende Baumaßnahmen sind elektronisch 
öffentlich zugänglich zu machen, sofern der Zugang zu diesen Informationen nicht bereits 
über die Bundesnetzagentur als zentrale Informationsstelle gewährleistet ist. 

Die Nutzung der geförderten Bauarbeiten für die sog. „Eigen-Mitverlegung“ von weiteren 
Rohren, einschließlich unbeschalteter Glasfasern, für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau 
in benachbarten, nicht gefördert ausgebauten Gebieten ist der Bewilligungsbehörde 
gegenüber anzuzeigen. Hierfür ist das auf der Onlineplattform hinterlegte Formular zu 
verwenden. 

Unbeschadet der Regelungen des TKG ist über die Anträge von Dritten auf Mitverlegung im 
Verhältnis zueinander und zur Eigen-Mitverlegung diskriminierungsfrei zu entscheiden. Im 
Fall der Mitverlegung ist ein GIS-Layer „Mitverlegung“ entsprechend den GIS-
Nebenbestimmungen vorzulegen und auf der Onlineplattform hochzuladen. 

4.5. Anschlussgewährleistung 

Alle nachfragenden Teilnehmer müssen bis zur Verwendungsnachweisprüfung 
angeschlossen werden. Sofern eine Grundstücksnutzungsvereinbarung nicht zustande 
kommt, ist der Teilnehmeranschluss im Sinne der Rn. 14 des Materialkonzepts 
vorzubereiten. Alle Teilnehmeranschlüsse, welche im Zuge des Bundesförderprogramms 
Gigabitausbau errichtet werden, sind den Teilnehmern – auch wenn sie keine 
Endkundenverträge mit dem Telekommunikationsunternehmen schließen – ohne 
gesondertes Entgelt zur Verfügung zu stellen. Über diese Möglichkeit sind die Teilnehmer 
mindestens über einen Zeitraum von drei Monaten vor dem Beginn des tatsächlichen 
Ausbaus zu informieren. Ein Anschluss nachfragender Teilnehmer hat, soweit 
Baumaßnahmen bereits als abgeschlossen gelten, während der Zweckbindungsfrist zu 
erschwinglichen Kosten zu erfolgen. 

http://www.projekttraeger-breitband.de/
http://www.projekttraeger-breitband.de/
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4.6. Open Access 

Im Einklang mit § 8 Gigabit-Rahmenregelung ist unabhängig von Veränderungen bei den 
Eigentumsverhältnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der Infrastruktur ein offener 
und diskriminierungsfreier Zugang (Open Access) zu der errichteten Infrastruktur zu 
gewährleisten. Im gesamten Netz müssen dieselben Zugangsbedingungen gelten, auch in 
den Teilen des Netzes, in denen bestehende Infrastruktur genutzt wurde. 

4.7. Aktualisierung der Projektdetails und Nachweispflichten 

Spätestens nach Durchführung des Auswahlverfahrens sind die für den Erlass des 
Bescheides über die abschließende Höhe der Zuwendung erforderlichen Angaben zu 
aktualisieren. Hierfür sind innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens folgende Daten bzw. Unterlagen zur Prüfung im internen Bereich der 
Onlineplattform anzugeben bzw. hochzuladen: 

▪ Unterlagen des Auswahlverfahrens:  

▪ Dokumentation des Auswahlverfahrens (Ergebnisvermerk), 

▪ Versicherungen/Erklärungen, 

▪ zur Einhaltung der Mindestanforderungen des ausgewählten 
Betreiberangebotes und zur rechtmäßigen Durchführung des 
Auswahlverfahrens; 

▪ zur Einhaltung der Mindestbestandteile des Mustervertrages bzw. 
Weiterleitungsbescheides; 

▪ des ausgewählten Betreibers zur Kenntnisnahme der 
Zuwendungsvoraussetzungen und zur Berücksichtigung vorhandener, 
nutzbarer Infrastrukturen. 

▪ gegebenenfalls Stellungnahme eines unabhängigen Prüfers bei Vorliegen von 
weniger als drei finalen Angeboten bei der Betreiberauswahl (vgl. § 5 Abs. 9 
Gigabit-Rahmenregelung). 

▪ alle Unterlagen der Planung gemäß GIS-Nebenbestimmungen und Einheitlichem 
Materialkonzept inklusive Darstellung eines Gesamtnetzes im Netzplan (Phase 2) unter 
Berücksichtigung der Backbone- und Backhaulverbindung mindestens in den Grenzen 
der am Antrag beteiligten Gebietskörperschaften, 

▪ vollständiger und verbindlicher Finanzierungsplan auf Basis des Ergebnisses des 
Auswahlverfahrens, einschließlich Unterlagen zur Finanzierung durch Dritte 
(insbesondere Länder), 

▪ Vorlage einer detaillierten Meilensteinplanung, die quartalsgenau das Erreichen 
bestimmter Ausbauziele sowie entsprechende Auszahlungsziele von Teilbeträgen der 
Zuwendung vorsieht.  

4.8. Dokumentation und Monitoring 

Die errichteten TK-Netzinfrastrukturen sind nach den Vorgaben des § 9 Gigabit-
Rahmenregelung und der Nr. 1.2 BNBest-Gigabit zu dokumentieren. 

http://www.projekttraeger-breitband.de/
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Zur Kontrolle der Zielerreichung ist unter Einhaltung der Vorgaben des § 11 Gigabit-
Rahmenregelung jährlich zum 28. Februar für das zurückliegende Kalenderjahr anhand des 
in der Onlineplattform hinterlegten Formulars bzw. Online-Monitoring-Systems zu 
berichten. Ergänzend können für die Evaluierung der Gigabit-Rahmenregelung und des 
Bundesförderprogramms weitere Datenerhebungen notwendig werden, die ebenfalls Ihrer 
Mitwirkung und Unterstützung bedürfen. 

4.8.1. Information und Publizität 

Die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen nach Nr. 5.1 bis 5.4 BNBest-Gigabit 
sind zu beachten und einzuhalten. 

4.8.2. Stand der Technik 

Die errichteten Gigabit-TK-Netzinfrastrukturen müssen mindestens dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechen. Eine wesentliche Verbesserung der Bandbreiten der geförderten 
Anschlüsse soll durch die geförderte Infrastruktur im Zuwendungszeitraum bereits 
ermöglicht werden. 

4.9. Nachweis zur Wirtschaftlichkeitslücke nach der Zweckbindungsfrist 

Nach Ablauf des siebten auf die Vorlage des Verwendungsnachweises folgenden Jahres 
haben Sie bezogen auf diesen gesamten Zeitraum ergänzend zu Nr. 3.1 BNBest-Gigabit 
unaufgefordert binnen zwölf Monaten nachzuweisen, wie viele Teilnehmer im Rahmen 
Ihrer Maßnahme tatsächlich angeschlossen und wie viele Einnahmen aus 
Vorleistungsprodukten, Endkundenprodukten und Gewerbeanschlüssen tatsächlich erzielt 
wurden. Dies gilt entsprechend auch für die im Laufe des Zweckbindungszeitraumes 
angefallenen Kosten für den Betrieb des Netzes. 

5. Nachweis und Prüfung der Verwendung 

5.1. Ein Zwischennachweis ist nach Nr. 4.3 BNBest-Gigabit spätestens bis zum 30.04. des jeweils 
folgenden Kalenderjahres vorzulegen. 

5.2. Der Verwendungsnachweis ist gemäß den Vorgaben von Nr. 6 ANBest-Gk 
i. V. m. Nr. 4 BNBest-Gigabit vorzulegen. 

5.3. Alle Formulare und Unterlagen, insbesondere zur Mittelanforderung, zum Zwischen- sowie 
zum Verwendungsnachweis auf der Onlineplattform, sind zwingend zu verwenden und 
elektronisch (durch Nutzung der Onlineplattform) zu übermitteln. 

5.4. Sie haben die Inhalte der ANBest-P – mit Ausnahme von Nr. 3 ANBest-P – zum Bestandteil 
des Rechtsverhältnisses mit dem ausgewählten Betreiber zu machen. Insbesondere ist der 
Bewilligungsbehörde (einschließlich von ihr Beauftragter) ein Prüfrecht entsprechend Nr. 
7.1 ANBest-P sowie ein jederzeit und uneingeschränkt zu gewährendes Zugangs- und 
Prüfrecht zu geförderten Infrastrukturen sowie zu geeigneten Messpunkten gegenüber 
dem ausgewählten Betreiber auszubedingen. 

http://www.projekttraeger-breitband.de/
http://www.projekttraeger-breitband.de/
http://www.projekttraeger-breitband.de/
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8.3. Ist für den Zuwendungsempfänger ein Zugang zum OZG-Breitband-Portal verfügbar, wird 
empfohlen – unter Berücksichtigung des konkreten Verfahrensstandes des Projektes und 
zur Verfahrensbeschleunigung – das Breitband-Portal für die Abwicklung der 
Genehmigungsverfahren nach § 127 TKG und ggf. anderer Verfahren nach Landesrecht zu 
verwenden. 

8.4. Die Zuwendung kann erst ausgezahlt werden, wenn dieser Bescheid bestandskräftig 
geworden ist. Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen, 
indem Sie erklären, dass Sie auf einen Rechtsbehelf verzichten (Vordruck liegt bei). 

8.5. Die in Ihrem Antrag enthaltenen Angaben sind subventionserhebliche Tatsachen nach § 
264 Abs. 9 Strafgesetzbuch (StGB) in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz (SubvG) vom 
29.07.1976 (BGBl. I S. 2034, 2037). Nach § 3 des SubvG sind Sie verpflichtet, der 
Bewilligungsbehörde als Subventionsgeber im Sinne des SubvG, unverzüglich alle 
Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 
Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils 
entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils 
erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben unberührt. Es wird 
außerdem darauf hingewiesen, dass die Bewilligungsbehörde als Behörde des Bundes im 
Sinne von § 6 SubvG verpflichtet ist, Tatsachen, die dienstlich erfahren werden und die den 
Verdacht eines Subventionsbetruges begründen, den Strafverfolgungsbehörden 
mitzuteilen. 

8.6. Forderungsabtretungen durch Sie zugunsten Dritter gemäß § 399 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) und Verpfändungen zugunsten Dritter gemäß § 1275 BGB i. V. m. § 
399 BGB in den jeweils geltenden Fassungen sind ausgeschlossen.  

8.7. Weitere Informations- und Hinweispflichten durch Inanspruchnahme von ergänzenden 
Haushaltsmitteln Dritter, insbesondere der Länder, bleiben unberührt. 

8.8. Die auf der Onlineplattform zum Download bereitgestellten Merk- und Hinweisblätter  

▪ zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus,  

▪ zum Zwischennachweis  

▪ zur Mittelanforderung sowie 

▪ für Informations- und Kommunikationsmaßnahmen  

sind ab Veröffentlichung zu beachten. 

9. Weitere Nebenbestimmungen  

9.1. Eine das Bundesförderprogramm ergänzende Förderung des Landes ist der 
Bewilligungsbehörde durch Vorlage des entsprechenden Bescheides über die verbindliche 
Höhe der Zuwendung unmittelbar nach dessen Erhalt, spätestens jedoch mit der 
Beantragung des Bescheides über die abschließende Höhe der Zuwendung, nachzuweisen. 

9.2. Das Projektgebiet muss alle förderfähigen Adressen der betroffenen Gemeinde oder 
abgrenzbare Verwaltungsbezirke/Ortsteile dieser Gemeinde umfassen (Ortsteilprinzip). 
Reichen Sie spätestens 8 Wochen nach der Vergabe einen aktualisierten Netzplan ein. 

http://www.projekttraeger-breitband.de/
https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/breitbandfoerderung-gigabit/downloads/
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