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01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

Allgemeine Vorbemerkungen

Bauherrin
Stadt Castrop-Rauxel
Bereich 60 / Immobilienmanagement
Europaplatz 1
44575 Castrop-Rauxel

Maßnahmenbeschreibung
Im Rahmen der Städtebauförderung und auf Basis des
integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
plant die Stadt Castrop-Rauxel die denkmal- und klimagerechte
Weiterentwicklung des Ensembles im Stadtmittelpunkt, welche
die Gebäude des Rathauses, der Stadt- und Europahalle und
den Forumsplatz umfasst. 

Die Adresse der Maßnahme lautet:
Europaplatz 1 sowie 6-12
44575 Castrop-Rauxel

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Leistung zur
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
(SiGe-Koordination) für die Teilbaumaßnahmen

· Sanierung des Ratssaales
· Umgestaltung des Forumsplatzes
· Rathaus der Bürgerschaft

Sanierung des Ratssaales
Die Stadt Castrop-Rauxel plant die Sanierung des
denkmalgeschützten Ratssaales. Der Ratssaal umfasst
insgesamt zwei Geschosse (Eingangs- und Erdgeschoss) mit
einer Grundfläche von rd. 765 m². Im Eingangsgeschoss
befinden sich eine Ausstellungsfläche / Rundgang sowie der 
Tribünenbereich des Ratssaales. Im Erdgeschoss befindet sich
der eigentliche Ratssaal (rd. 170 m²) sowie diverse
Lager-/Technikräume, Sanitäreinrichtungen und eine Teeküche.
Ergänzend erfolgt auch eine Sanierung der benachbarten
Bereiche, wie die WCs im Verbindungsgang zum Rathaus.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

 Allgemeine Vorbemerkungen

  
Ziel der Maßnahme ist die energetische, funktionale und
technische Ertüchtigung des Gebäudes auf den aktuellen Stand
der Technik unter strikter Wahrung des historischen
Erscheinungsbildes. 

Umgestaltung des Forumsplatzes
Der Forumsplatz am Ensemble Stadtmittelpunkt soll unter
Berücksichtigung des Denkmalschutzes sowie dem
behutsamen Umgang mit dem baukulturellen Erbe Arne
Jacobsens und Otto Weitlings zukunftsfähig umgestaltet
werden. 

Auf Grundlage eines im freiraumplanerischen Wettbewerb
erarbeiteten Vorentwurfs soll die Maßnahme entwickelt und
umgesetzt werden. Im Zuge der Maßnahme ist neben der
Neugestaltung der Forumsfläche auch die Ertüchtigung des
Platzunterbaus (Tiefgarage) ebenfalls notwendig. 

Abgerundet wird die Gesamtmaßnahme durch den Bau einer
Aufzuganlage aus der Tiefgarage auf die Forumsfläche im
Bereich des öffentlichen Treppenaufgangs A/B westlich des
Ratssaaltraktes. 

Rathaus der Bürgerschaft
Das Gebäude des Rathauses setzt sich aus insgesamt fünf in
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

 Allgemeine Vorbemerkungen

sich abgeschlossenen Blöcken (Blöcke A bis E) mit jeweils
einer Länge von 45 m und fünf Etagen zusammen und wird im
Innenbereich des Forumsplatzes durch den Ratssaal ergänzt,
der unterirdisch im untersten Geschoss von Block B direkt an
das Rathausgebäude angebunden ist. 

Eine Einheit des Rathauses, d.h. eine Etage eines Blockes hat
eine Fläche von 460 m². In diesem Zusammenhang soll eine
Transformation der westlichen Rathaus-Blöcke A und B mit
einer BGF von rd. 4.600 m² über fünf Etagen zu einem
modernen „Rathaus der Bürgschaft“ erfolgen. Die funktionale
Umgestaltung zum Rathaus der Bürgschaft beschränkt sich
allerdings lediglich auf die Blöcke A und B.

Die Umgestaltung soll mehr Bürgernähe und -freundlichkeit
gestatten, bürgerschaftliche Nutzungen von Räumlichkeiten
ermöglichen und einen zeitgemäßen Arbeitsort mit an aktuelle
Anforderungen angepassten Arbeitsplätzen schaffen.

Die Blöcke A und B des Rathauses sollen unter den
Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes (kern)saniert
werden. Barrierefreiheit, Energieeffizienz sowie funktionale
Effizienz, die z.B. kurze Wege und mehr Bürgerservice
beinhalten, sollen angedacht werden.  

Leistungsbeschreibung
Die ausgeschriebene Leistung zur Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination (SiGe-Koordination) während
der Planung der Ausführung und während der Ausführung des
Bauvorhabens ist gemäß Baustellenverordnung (BaustellV)
sowie insbesondere der Konkretisierungen nach RAB 10
(Begriffsbestimmungen), RAB 30 (geeigneter Koordinator), RAB
31 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan), RAB 32
(Unterlage für spätere Arbeiten) und RAB 33 (allgemeine
Grundsätze) durchzuführen.

Die nachfolgenden Titel und Leistungspositionen zur
SiGe-Koordination unterscheiden nach den drei Teilprojekten
und sind aufgrund unterschiedlicher Fördermittelgeber getrennt
voneinander abzurechen. Sowohl in der Planungsphase, aber
auch insbesondere während der sich teilweise terminlich
überschneidenden Ausführungsphase sind
Überschneidungseffekte zu erwarten, die zu Synergien bei der
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

 Allgemeine Vorbemerkungen

Bearbeitung führen. Soweit die anteilige Berücksichtigung der
Teilprojekte sich nicht direkt aus den Leistungspositionen
ableiten lässt (bspw. bei Abstimmungsterminen mit dem
Bauherrn oder Planern), ist der folgende Abrechnungsschlüssel
zu berücksichtigen:

40 % Sanierung Forumsplatz
45 % Rathaus der Bürgerschaft
15 % Sanierung Ratssaal

Bei Leistungspositionen, die auf Stundenbasis abzurechnen
sind, sind Nachweise mit der teilprojektbezogenen jeweils
konkret ausgeführten Leistung zu erstellen. Die entsprechenden
Nachweise sind der Bauherrin bzw. dessen Vertreter spätestens
mit der Abschlagsrechnung zu Monatsende vorzulegen. 

Einzureichende Nachweise / Referenzen
Der Auftragnehmer muss nachweisen, dass in seinem
Unternehmen zumindest drei Mitarbeitende mit der
nachfolgend benannten Qualifikation angestellt sind: SiGeKo
gemäß BaustellV (RAB 30 B und C).

Der Nachweis der Qualifikation des für die Baumaßnahmen
vorgesehenen Personals gemäß BaustellV (RAB 30 B und C)
ist mit der Angebotsabgabe zu erbringen. Auf der Baustelle
dürfen nur Mitarbeiter mit einer mindestens dreijährigen
beruflichen Erfahrung in der Planung bzw. Ausführung von
Bauvorhaben eingesetzt werden. Das Personal ist mit der
Angebotsabgabe zu benennen. 

Das benannte Personal, welches für die Funktion in der
Projektleitung und stellv. Projektleitung benannt wird, darf nur
nach schriftlicher Zustimmung der AGin innerhalb der
Projektzeit gewechselt werden. Der AN darf nur Personen
benennen, bei dem er zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen
kann, dass diese bis zum Ende der Projektlaufzeit (Ende 2032)
im Unternehmen angestellt sind. 

Persönliche Referenzen für vergleichbare Projekte
(mindestens drei) sind ebenfalls mit der Angebotsabgabe
beizufügen. Es muss mindestens eine Referenz aus dem
Bereich Hochbau / Bauen im Bestand und eine Referenz aus
dem Bereich Außenanlagen / Erschließung vorgelegt werden.
Der Abschluss der Referenzprojekte darf nicht vor August 2021
liegen.

Durch den AN ist im Zuge der Angebotsabgabe ein
Muster-SiGe-Protokoll zu übergeben. Anhand dieses Musters
prüft die AGin, ob dieses den qualitativen Anforderungen zur
Dokumentation der Maßnahme genügt. Das Muster wird
vertraglich als Protokollstandard für die Gesamtlaufzeit
vereinbart.
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

 Allgemeine Vorbemerkungen

Leistungszeitraum
Der Leistungsbeginn ist ab Dezember 2026 vorgesehen. Die
ersten Bautätigkeiten für den Ratssaal sind ab Dezember 2026 /
Januar 2027 zu erwarten. Insgesamt sind folgende
Ausführungszeiten nach aktuellen Stand avisiert:

Sanierung Ratssaal: Dezember 2026 bis Dezember 2028
Umgestaltung Forumsplatz: 1. Quartal 2028 bis 4. Quartal 2030
Rathaus der Bürgerschaft: 2. Quartal 2028 bis 4. Quartal 2032

Indexanpassung
Aufgrund der langen Projektlaufzeit kann eine Anpassung der
Nettostundensätze entsprechend dem Index für
Ingenieurbüroleistungen für Bauprojekte (CPA08-711212) bzw.
dem Index für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen
(baubezogen) (CPA08-711-01) des Statistischen Bundesamtes
(Genesis-Datenbank) zu folgenden Zeitpunkten erfolgen:

Anpassung zum 01.07.2028
Anpassung zum 01.01.2030
Anpassung zum 01.07.2031
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Planung - Sanierung ForumsplatzBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Bereich   SiGe-Koordination Planung - Sanierung Forumsplatz

01.01.1 Koordinations- und Beratungsleistungen in der Planungsphase gem. RAB 30

Koordinierung der Maßnahmen nach den Grundsätzen §4
ArbSchG / RAB 33 bei der Planung der Ausführung. Feststellen
sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter
Wechselwirkungen einzelner Gewerke oder betrieblicher
Tätigkeiten auf oder im Bereich der Baustelle. Aufzeigen von
Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und
Gesundheitsrisiken. Beratung bei der Planung der BE.
Hinwirken auf die Berücksichtigung von SiGe-Leistungen in
Ausschreibungs-, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen sowie
Prüfung von Planungsunterlagen auf SiGe-Belange.
Bedarfsweise Mitwirkung bei der Vergabe. Beratung bei der
Terminplanung und -koordination zur Vermeidung von Gefahren
aus einem zeitlichen Nebeneinander in der Bauausführung.

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise.

50 h EP ......................... GP ............................

01.01.2 Vorankündigung

Vorankündigung gem. RAB 10 erstellen und an die zuständige
Arbeitsschutzbehörde übermitteln.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.3 Erstellung SiGePlan

Einzelmaßnahmenübergreifenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) gemäß RAB 31 für die
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
Teilprojekte erstellen, abstimmen und an den Planungsprozess
anpassen, soweit dies erforderlich ist.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.4 Erstellung Baustellenordnung

Einzelmaßnahmenübergreifende Baustellenordnung für die
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
Teilprojekte erstellen und abstimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.5 Erstellung Unterlage für spätere Arbeiten

Unterlage für spätere Arbeiten gemäß RAB 32 erstellen und
abstimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Planung - Sanierung ForumsplatzBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.01  

  SiGe-Koordination Planung - Sanierung Forumsplatz, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 8



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung ForumsplatzBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung Forumsplatz

01.02.1 Vorankündigung aushängen und anpassen

Aushang der Vorankündigung in der aktuellen Fassung auf der
Baustelle an einer während der Arbeitszeit einsehbaren Stelle,
einschl. Anpassen der Vorankündigung, soweit dies erforderlich
ist.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.2 Fortschreibung SiGePlan

Bekannt machen, Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) für die an die
Ausführungsphase bzw. bei wesentlichen Änderungen
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
gemäß RAB 31. Aushang des SiGePlans in der aktuellen
Fassung auf der Baustelle an einer während der Arbeitszeit
einsehbaren Stelle.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.3 Fortschreibung Baustellenordnung

Baustellenordnung an die Ausführungsphase bzw. bei
wesentlichen Änderungen anpassen und fortschreiben. Die
Baustellenordnung muss vor Ort vorgehalten werden und
während der Arbeitszeit einsehbar sein.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.4 An- und Abfahrt SiGe-Begehung Forumsplatz

An- und Abfahrt nach Castrop-Rauxel zur Durchführung der
SiGe-Begehung vor Ort.

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise.

Hinweis
Je Ortstermin wird eine An- und Abreise vergütet. 

Bei paralleler Begehungen von mehreren Teilbaumaßnahmen
an einem Tag erfolgt die Vergütung der An- und Abreise nur für
eine Teilbaumaßnahme. Die Abrechnungsposition ist durch den
AN im Leistungsnachweis zu benennen. 

55 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung ForumsplatzBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.5 Ortstermin Sicherheitsbegehungen Forumsplatz

Organisation und Durchführung einer Sicherheitsbesprechung
oder -begehung auf der Baustelle als Ortstermin mit
Dokumentation und Auswerten der Ergebnisse, einschl. Vor-
und Nachbereitung sowie jeweils Erstellung und Versendung
eines Baustellenprotokolls (digital im pdf-Format) an alle
Beteiligten. Vor Ort zu erbringende Leistungen sind:

· Einweisung aller Auftragnehmer (einschl. Nachunternehmer)
in den SiGePlan und die Baustellenordnung

· Hinwirken auf die Einhaltung des SiGePlans, der
Baustellenordnung und des BE-Planes (soweit vorhanden)
zur Vermeidung (gegenseitiger) Gefährdungen sowie
Hinwirken auf die Umsetzung der erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen durch die beteiligten
Unternehmen einschl. Berücksichtigung sicherheits- und
gesundheitsrelevanter Wechselwirkungen auf oder im
Bereich der Baustelle

· Koordinierung nach §3 BaustellV / RAB 30, einschl.
bedarfsweisem Einfordern von Nachweisen  

· Koordinierung der Anwendung der allgemeinen Grundsätze
nach §4 ArbSchG

· Teilnahme an Baubesprechungen auf Anforderung der AGin
oder des Vertreters der AGin

Es wird von einem mittleren Zeitbedarf von ca. 2,0 Stunden vor
Ort ausgegangen. Die Vor- und Nachbereitung der
Sicherheitsbegehung inkl. Protokoll ist ebenfalls einzurechnen.

Der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ist gegenüber den
beteiligten bauausführenden Unternehmen grundsätzlich nicht
weisungsbefugt. Sicherheitsrelevante Anordnungen erfolgen
durch die AGin oder den Vertreter der AGin. 

Die An- und Abfahrtszeit sowie Fahrtkosten werden gesondert
vergütet.

105 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung Forumsplatz, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Planung - Rathauses der BürgerschaftBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Bereich   SiGe-Koordination Planung - Rathauses der Bürgerschaft

01.03.1 Koordinations- und Beratungsleistungen in der Planungsphase gem. RAB 30

Koordinierung der Maßnahmen nach den Grundsätzen §4
ArbSchG / RAB 33 bei der Planung der Ausführung. Feststellen
sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter
Wechselwirkungen einzelner Gewerke oder betrieblicher
Tätigkeiten auf oder im Bereich der Baustelle. Aufzeigen von
Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und
Gesundheitsrisiken. Beratung bei der Planung der BE.
Hinwirken auf die Berücksichtigung von SiGe-Leistungen in
Ausschreibungs-, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen sowie
Prüfung von Planungsunterlagen auf SiGe-Belange.
Bedarfsweise Mitwirkung bei der Vergabe. Beratung bei der
Terminplanung und -koordination zur Vermeidung von Gefahren
aus einem zeitlichen Nebeneinander in der Bauausführung. 

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise.

60 h EP ......................... GP ............................

01.03.2 Vorankündigung

Vorankündigung gem. RAB 10 erstellen und an die zuständige
Arbeitsschutzbehörde übermitteln.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.3 Erstellung SiGePlan

Einzelmaßnahmenübergreifenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) gemäß RAB 31 für die
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
Teilprojekte erstellen, abstimmen und an den Planungsprozess
anpassen, soweit dies erforderlich ist.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.4 Erstellung Baustellenordnung

Einzelmaßnahmenübergreifende Baustellenordnung für die
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
Teilprojekte erstellen und abstimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.5 Erstellung Unterlage für spätere Arbeiten

Unterlage für spätere Arbeiten gemäß RAB 32 erstellen und
abstimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Planung - Rathauses der BürgerschaftBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.03  

  SiGe-Koordination Planung - Rathauses der Bürgerschaft, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Ausführung - Rathauses der BürgerschaftBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   SiGe-Koordination Ausführung - Rathauses der Bürgerschaft

01.04.1 Vorankündigung aushängen und anpassen

Aushang der Vorankündigung in der aktuellen Fassung auf der
Baustelle an einer während der Arbeitszeit einsehbaren Stelle,
einschl. Anpassen der Vorankündigung, soweit dies erforderlich
ist.

3 St EP ......................... GP ............................

01.04.2 Fortschreibung SiGePlan

Bekannt machen, Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) für die an die
Ausführungsphase bzw. bei wesentlichen Änderungen
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
gemäß RAB 31. Aushang des SiGePlans in der aktuellen
Fassung auf der Baustelle an einer während der Arbeitszeit
einsehbaren Stelle.

3 St EP ......................... GP ............................

01.04.3 Fortschreibung Baustellenordnung

Baustellenordnung an die Ausführungsphase bzw. bei
wesentlichen Änderungen anpassen und fortschreiben. Die
Baustellenordnung muss vor Ort vorgehalten werden und
während der Arbeitszeit einsehbar sein.

3 St EP ......................... GP ............................

01.04.4 An- und Abfahrt SiGe-Begehung RdB

An- und Abfahrt nach Castrop-Rauxel zur Durchführung der
SiGe-Begehung vor Ort.

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise.

Hinweis
Je Ortstermin wird eine An- und Abreise vergütet. 

Bei paralleler Begehungen von mehreren Teilbaumaßnahmen
an einem Tag erfolgt die Vergütung der An- und Abreise nur für
eine Teilbaumaßnahme. Die Abrechnungsposition ist durch den
AN im Leistungsnachweis zu benennen. 

130 St EP ......................... GP ............................

01.04.5 Ortstermin Sicherheitsbegehungen RdB

Organisation und Durchführung einer Sicherheitsbesprechung
oder -begehung auf der Baustelle als Ortstermin mit
Dokumentation und Auswerten der Ergebnisse, einschl. Vor-
und Nachbereitung sowie jeweils Erstellung und Versendung
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 13



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Ausführung - Rathauses der BürgerschaftBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
eines Baustellenprotokolls (digital im pdf-Format) an alle
Beteiligten. Vor Ort zu erbringende Leistungen sind:

· Einweisung aller Auftragnehmer (einschl. Nachunternehmer)
in den SiGePlan und die Baustellenordnung

· Hinwirken auf die Einhaltung des SiGePlans, der
Baustellenordnung und des BE-Planes (soweit vorhanden)
zur Vermeidung (gegenseitiger) Gefährdungen sowie
Hinwirken auf die Umsetzung der erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen durch die beteiligten
Unternehmen einschl. Berücksichtigung sicherheits- und
gesundheitsrelevanter Wechselwirkungen auf oder im
Bereich der Baustelle

· Koordinierung nach §3 BaustellV / RAB 30, einschl.
bedarfsweisem Einfordern von Nachweisen  

· Koordinierung der Anwendung der allgemeinen Grundsätze
nach §4 ArbSchG

· Teilnahme an Baubesprechungen auf Anforderung der AGin
oder des Vertreters der AGin

Es wird von einem mittleren Zeitbedarf von ca. 3,0 Stunden vor
Ort ausgegangen. Die Vor- und Nachbereitung der
Sicherheitsbegehung inkl. Protokoll ist ebenfalls einzurechnen.

Der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ist gegenüber den
beteiligten bauausführenden Unternehmen grundsätzlich nicht
weisungsbefugt. Sicherheitsrelevante Anordnungen erfolgen
durch die AGin oder den Vertreter der AGin.

Die An- und Abfahrtszeit sowie Fahrtkosten werden gesondert
vergütet.

180 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  SiGe-Koordination Ausführung - Rathauses der Bürgerschaft, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 14



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Planung - Sanierung RatssaalBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Bereich   SiGe-Koordination Planung - Sanierung Ratssaal

01.06.1 Koordinations- und Beratungsleistungen in der Planungsphase gem. RAB 30

Koordinierung der Maßnahmen nach den Grundsätzen §4
ArbSchG / RAB 33 bei der Planung der Ausführung. Feststellen
sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter
Wechselwirkungen einzelner Gewerke oder betrieblicher
Tätigkeiten auf oder im Bereich der Baustelle. Aufzeigen von
Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und
Gesundheitsrisiken. Beratung bei der Planung der BE.
Hinwirken auf die Berücksichtigung von SiGe-Leistungen in
Ausschreibungs-, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen sowie
Prüfung von Planungsunterlagen auf SiGe-Belange.
Bedarfsweise Mitwirkung bei der Vergabe. Beratung bei der
Terminplanung und -koordination zur Vermeidung von Gefahren
aus einem zeitlichen Nebeneinander in der Bauausführung. 

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise.

20 h EP ......................... GP ............................

01.06.2 Vorankündigung

Vorankündigung gem. RAB 10 erstellen und an die zuständige
Arbeitsschutzbehörde übermitteln.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.3 Erstellung SiGePlan

Einzelmaßnahmenübergreifenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) gemäß RAB 31 für die
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
Teilprojekte erstellen, abstimmen und an den Planungsprozess
anpassen, soweit dies erforderlich ist.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.4 Erstellung Baustellenordnung

Einzelmaßnahmenübergreifende Baustellenordnung für die
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
Teilprojekte erstellen und abstimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.5 Erstellung Unterlage für spätere Arbeiten

Unterlage für spätere Arbeiten gemäß RAB 32 erstellen und
abstimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 15



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Planung - Sanierung RatssaalBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.06  

  SiGe-Koordination Planung - Sanierung Ratssaal, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 16



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung RatssaalBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Bereich   SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung Ratssaal

01.07.1 Vorankündigung aushängen und anpassen

Aushang der Vorankündigung in der aktuellen Fassung auf der
Baustelle an einer während der Arbeitszeit einsehbaren Stelle,
einschl. Anpassen der Vorankündigung, soweit dies erforderlich
ist.

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.2 Fortschreibung SiGePlan

Bekannt machen, Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) für die an die
Ausführungsphase bzw. bei wesentlichen Änderungen
Teilbaumaßnahme unter Berücksichtigung der beiden anderen
gemäß RAB 31. Aushang des SiGePlans in der aktuellen
Fassung auf der Baustelle an einer während der Arbeitszeit
einsehbaren Stelle.

2 St EP ......................... GP ............................

01.07.3 Fortschreibung Baustellenordnung

Baustellenordnung an die Ausführungsphase bzw. bei
wesentlichen Änderungen anpassen und fortschreiben. Die
Baustellenordnung muss vor Ort vorgehalten werden und
während der Arbeitszeit einsehbar sein.

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.4 An- und Abfahrt SiGe-Begehung Ratssaal

An- und Abfahrt nach Castrop-Rauxel zur Durchführung der
SiGe-Begehung vor Ort.

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise. 

Hinweis
Je Ortstermin wird eine An- und Abreise vergütet. 

Bei paralleler Begehungen von mehreren Teilbaumaßnahmen
an einem Tag erfolgt die Vergütung der An- und Abreise nur für
eine Teilbaumaßnahme. Die Abrechnungsposition ist durch den
AN im Leistungsnachweis zu benennen. 

65 St EP ......................... GP ............................

01.07.5 Ortstermin Sicherheitsbegehungen Ratssaal

Organisation und Durchführung einer Sicherheitsbesprechung
oder -begehung auf der Baustelle als Ortstermin mit
Dokumentation und Auswerten der Ergebnisse, einschl. Vor-
und Nachbereitung sowie jeweils Erstellung und Versendung
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 17



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung RatssaalBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
eines Baustellenprotokolls (digital im pdf-Format) an alle
Beteiligten. Vor Ort zu erbringende Leistungen sind:

· Einweisung aller Auftragnehmer (einschl. Nachunternehmer)
in den SiGePlan und die Baustellenordnung

· Hinwirken auf die Einhaltung des SiGePlans, der
Baustellenordnung und des BE-Planes (soweit vorhanden)
zur Vermeidung (gegenseitiger) Gefährdungen sowie
Hinwirken auf die Umsetzung der erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen durch die beteiligten
Unternehmen einschl. Berücksichtigung sicherheits- und
gesundheitsrelevanter Wechselwirkungen auf oder im
Bereich der Baustelle

· Koordinierung nach §3 BaustellV / RAB 30, einschl.
bedarfsweisem Einfordern von Nachweisen  

· Koordinierung der Anwendung der allgemeinen Grundsätze
nach §4 ArbSchG

· Teilnahme an Baubesprechungen auf Anforderung der AGin
oder des Vertreters der AGin

Es wird von einem mittleren Zeitbedarf von ca. 2,0 Stunden vor
Ort ausgegangen. Die Vor- und Nachbereitung der
Sicherheitsbegehung inkl. Protokoll ist ebenfalls einzurechnen.

Der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ist gegenüber den
beteiligten bauausführenden Unternehmen grundsätzlich nicht
weisungsbefugt. Sicherheitsrelevante Anordnungen erfolgen
durch die AGin oder den Vertreter der AGin.

Die An- und Abfahrtszeit sowie Fahrtkosten werden gesondert
vergütet.

75 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung Ratssaal, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 18



 
 

Leistungsverzeichnis Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel

Stundensätze für zusätzliche Leistungen auf AbrufBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08   Bereich   Stundensätze für zusätzliche Leistungen auf Abruf

01.08.1 Beratungsleistungen und Teilnahme an internen Besprechungen

Ergänzende Beratungsleistungen oder Teilnahme an (internen)
Besprechungen online oder in Präsenz auf gesonderte
Anforderung der AGin, sofern nicht bereits in Titel 01.01 bis
01.07 enthalten. 

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise. Die entsprechende
Teilbaumaßnahme ist bei der Abrechnung anzuführen.

40 h EP ......................... GP ............................

01.08.2 An- und Abfahrt für Teilnahme an internen Besprechungen

An- und Abfahrt nach Castrop-Rauxel zur Teilnahme an
Besprechungen. 

Abrechnung auf Nachweis auf Grundlage von der AGin
anerkannter Leistungsnachweise. Die entsprechende
Teilbaumaßnahme ist bei der Abrechnung anzuführen.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.08  

  Stundensätze für zusätzliche Leistungen auf Abruf, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 19



 
 

LV-Zusammenfassung Castrop Rauxel (60-2026-35)

            
00 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castrop-RauxelLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel SiGeKo Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel ..............................2

 
  Bereich SiGe-Koordination Planung - Sanierung Forumsplatz ..............................01.01 7

 
  Bereich SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung Forumsplatz ..............................01.02 9

 
  Bereich SiGe-Koordination Planung - Rathauses der Bürgerschaft ..............................01.03 11

 
  Bereich SiGe-Koordination Ausführung - Rathauses der Bürgersch... ..............................01.04 13

 
  Bereich SiGe-Koordination Planung - Sanierung Ratssaal ..............................01.06 15

 
  Bereich SiGe-Koordination Ausführung - Sanierung Ratssaal ..............................01.07 17

 
  Bereich Stundensätze für zusätzliche Leistungen auf Abruf ..............................01.08 19

    Summe  LV  00  Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Stadtmittelpunkt Castr...

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2026 - Seite 20


