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Teil B2 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Technische Ausrüstung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN)
für die Technische Anlage

des in Teil A §1 näher definierten Projekts

§ 1 Leistungen des Auftragnehmers

1.1 Gegenstand des Vertrags

sind Ingenieurleistungen der Anlagengruppe/n (gemäß § 53 HOAI):

  Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

  Wärmeversorgungsanlagen

  Lufttechnische Anlagen

  Starkstromanlagen

  Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

  Förderanlagen

  Nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen:

  Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

1.2 Grundleistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN für die in Ziffer 1.1 angekreuzten Anlagegruppen mit den folgenden  
Leistungsphasen:

  Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) 	 2 %

  Vorplanung (Leistungsphase 2) 	 9 %

  Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) 	 17 %

  Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) 	 2 %

  Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) 	 22 %

von der HOAI
abweichende
Bewertung*

Bewertung
gem. HOAI
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  Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 	 7 %

  Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)	 5 %

  Objektüberwachung – Bauüberwachung (Leistungsphase 8) 	 35 %

  Objektbetreuung und Dokumentation (Leistungsphase 9) 	 1 %

Abweichend hiervon werden für die nachfolgend genannten Anlagengruppen die folgenden Leistungsphasen
beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorgenommen:

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu
  erbringen:

  Die Leistungsphase 5 wird gemäß § 55 Abs. 2 HOAI mit einem Abschlag von jeweils 4 % bewertet,
weil

	   das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen nicht beauftragt wird.

		    das Prüfen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Firmen nicht beauftragt wird.

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG
bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistung wird beauftragt:

  Vorplanung, Entwurfsplanung oder Objektüberwachung

von der HOAI
abweichende
Bewertung*

Bewertung
gem. HOAI

gemäß
§9 HOAI



1.3 Besondere Leistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

	 Besondere Leistungen:

   �Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und 
Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile

   ��Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines 
Raumbuches

   ��Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, 
zum Beispiel für Stoffbilanzen, Gebäudeautomation etc.

   ��Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte 
Anlage

   �Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

   �Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix

   �Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

   ��Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners 
auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

   ��Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten 
Betriebsmitteln und Maschinen (Maschinenanschlussplanung) 
mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei 
Produktionseinrichtungen)

 � �Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei 
Sichtbeton oder Fertigteilen)

  ��Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum  
Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten 
Bereichen

  �Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen

  �Prüfen und Werten von Nebenangeboten

  ��Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten 
Angeboten (Claimabwehr)

  ��Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, 
Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand

  ��Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden 
Firmen, zum Beispiel Aufmaß, Schlussrechnung (Ersatzvornahme)
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Honorarhöhe:
pauschal / als Stundensatz /als Prozentsatz 

vom Honorar für Leistungen gemäß § 1.2



	 Besondere Leistungen:

27	   ��Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der 
Verjährungsfrist

28	   ��Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung nach 
Energieeinsparverordnung

29	   �Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen

30	   �Auditorenleistungen

31	   �Energieberatung

32	   ��Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und des BAP

33	   �Untersuchungen für Gebäudemodell-Varianten

34	   ��Weiterentwicklung des Datenmodells zur Herstellung von 
Werkstatt- und Montagezeichnungen

35	   �Erstellung eines BIM-as-built-Modells MDG 500

  ��Bauabrechnung anstelle VOB/C ATV DIN anhand des 
3-D-Datenmodells nach fortschreitender elektronischer 
Bauaufnahme

  �

  �

  �

  �
§ 2 Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt
haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

2. Stufe:

3. Stufe:
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Honorarhöhe:
pauschal / als Stundensatz /als Prozentsatz 

vom Honorar für Leistungen gemäß § 1.2



§ 3 Honorar des AN

3.1 Honorargrundlagen für Grundleistungen (§ 55 Abs. 3 i.V.m. Anlage 15.1 HOAI)

	   �Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Anlagengruppen wie folgt vereinbart: 
 
Honorarzone (§ 56 Abs. 2, 3 HOAI):

		    	� als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad 
maßgeblichen Bewertungsmerkmale)

		    	� als abschließende Festlegung

		  Honorarsatz: 		         (§§ 2a, 56 Abs. 1 HOAI)

	   �Honorarzone und Honorarsatz werden für folgende Anlagengruppen differenziert festgelegt:

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt gemäß § 54 HOAI.

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:                           % (§ 56 Abs. 5 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4
Abs. 3 HOAI

  mit                           € festgelegt.

  noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz für die Bauüberwachung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI um                           % erhöht.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4

Anlagengruppe
Honorarzone

(abschließend)
Honorarzone

(vorläufig) Honorarsatz
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H3.2 Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.3 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN vor deren Beauftragung
eine gesonderte Vergütungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom
Honorar für Leistungen gemäß §1.1 treffen.

3.3 Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des § 56 Abs. 1 HOAI

a)     �Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und
		  AN die Honorarhöhe wie folgt:

		    �Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B4 § 3.1 für 
Grundleistungen, § 1.3 für Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarungen. 
Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des § 55 HOAI durch die Richtlinien 
der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die 
Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B4.1.

		    Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen)
			   wie folgt vereinbart:

b) �Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der 
Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die 
Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der 
anrechenbaren Kosten durch

		    die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-		
			   tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B4.1.

		    Die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4 Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a) �Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberechnung 
für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über derartig 
Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nachweise 
bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung 
zukommen zu lassen.

b) �Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich 
AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der vereinbar-
ten Honorarzone.

c) § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.
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3.5 Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners

Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objektpla-
ners. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten, oder soweit Pläne
geändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch § 4.2 des Teiles A). Der AN ist in
diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, § 4.3)
abzurechnen.

§ 4 Planungsgrundlagen

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen
sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5 Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum			   Ort, Datum

für den AG			   für den AN
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