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Anwendungshinweis:

Alle unter Abschnitt 5.0 aufgeflhrten Vertragsbedingungen
gelten fir die die Stadtwerke Witten GmbH
Zusatzliche Vertragsbedingungen sind im Abschnitt 30.0 geregelt

5.0

Vertragsbedinqungen der Stadtwerke Witten GmbH

5.1

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)

Die ZTV 's der Forschungsgesellschaft fur Stralien-Verkehrswesen in der jeweils
gultigen Fassung sowie die Auflagen und Ausfuhrungsbedingungen der jeweiligen
Stralenbaulasttrager sind zu beachten. Dies gilt insbesondere fiir folgende ZTV's:

ZTV A-StB fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen,

ZTV Beton-StB fur den Bau von Fahrbahndecken aus Beton,

ZTV Asphalt-StB fur den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt,

ZTV E-StB fur Erdarbeiten im StralRenbau,

ZTV SoB-StB fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau,

ZTV Pflaster-StB fur den Bau von Pflasterdecken, Plattenbelagen u.
Einfassungen,

ZTV-SA fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en.

ZVBJ/E-StB ,Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von
Bauleistungen im Stralen- und Briickenbau®.

RSA - Richtlinien und zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen.

TL-Aufstellvorrichtungen 97,"Technische Lieferbedingungen fir
Aufstellvorrichtungen fir Schilder und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen”

5.2

Erganzende Technische Vertragsbedingungen (ETV) der Stadtwerke Witten
GmbH

5.2.1

Allgemein

Ein Hohenversatz im allgemein zuganglichen Baustellenbereich ist konstruktiv auf
max. 2 cm zu begrenzen bzw. durch die Baustellenabsicherung gegen unbefugtes
Betreten abzusperren. Dies ist Leistungsinhalt.
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522

AufmalRrichtlinien und Kalkulationsgrundlagen

5.2.21

Allgemeines

Die Vorbemerkungen zu den jeweiligen Titeln enthalten weitere
Abrechnungsrichtlinien und sind zusatzlich zu beachten.

Umsetzungsrichtlinien zur Anwendung des Leistungsverzeichnisses:

Bei Ausschreibungen sind Baustelleneinrichtungen mit dem Schlussaufmal} zu
verrechnen.

Tiefbauarbeiten werden je Projekt nur mit einer Baustelleneinrichtung vergutet. Fir
Tiefbauarbeiten, die im Zuge von Strallenbauarbeiten 0.8. Bauarbeiten
durchgefiihrt werden, wird keine Baustelleneinrichtung vergtitet, da dies bereits
vom Stra3enbaulast- oder Bautrager vergutet wird.

Die Vergutung einer zusatzlichen Baustelleneinrichtung erfolgt nur, wenn der AN
aus Grinden abricken muss, die er nicht zu vertreten hat, jedoch muss der AG
vorher zugestimmt bzw. dies veranlasst haben.

5222

TiefbauaufmaR

e Vom AG angeordnete Arbeiten, die auRerhalb der normalen Arbeitszeit
anfallen, werden mit tariflichen Zulagen (und evtl. angefallenen
Wartepauschalen) vergutet. Die tariflichen Arbeitszeiten des Baugewerbes
sind zu beachten (siehe Pos. 01.08.00.0000).

¢ Aufmale sind von den Beauftragten des AG und dem AN zeitnah (z.B. am
offenen Graben) zu erstellen. Dies erfolgt auf einem Vordruck des AG bzw.
auf dem PC. Das Aufmal’ wird von den Vertragspartnern vor Ort
unterzeichnet bzw. im PC gesperrt. Das Original des Vordrucks verbleibt
beim AG. Alle Aufmalie fihren zu Gutschriften. Diese sind fortlaufend mit
arabischen Ziffern (1, 2, 3, ...) zu nummerieren.

e Fir die Aufnahme, Unterfahrung, Durchbohrung usw. bei Erdarbeiten ist die
Einstufung in Homogenbereichen nach DIN 18300 vorzunehmen. Mit der
Positionsbeschreibung flir den Aushub usw. ist die beigefligte Anleitung der
Homogenbereiche/Bodenklassen zu beachten:

Nachfolgende Bodenarten gelten fiir BaumaBnahmen der Geotechnischen
Kategorie, GK1 nach DIN 4020 bis zu einer Aushubtiefe <2 m.

Homogenbereiche / Bodenklassen

Um eine normgerechte und eindeutige Darstellung der Bodenklassifizierung nach
DIN 18300:2015-08 gewahrleisten zu kénnen, erklaren die Tabellen 1 bis 4 die
Eigenschaften des Bodens in Bezug auf die zu differenzierenden
Homogenbereiche. Die in den Leistungs- /Ausfiihrungsbeschreibungen
dargelegten Homogenbereiche beschreiben dabei die in diesem Dokument
definierten Homogenbereiche.




‘ STADTWERKE
WlTTEN Seite 3 von 40

Die im Folgenden abgebildeten Homogenbereiche und deren Zulage-Positionen
gliedern sich anhand homogener Bodeneigenschaften, die dem praxisbezogenen
Loseaufwand bei Tiefbauarbeiten entsprechen und sich auf den Zustand beim
Lésen beziehen.

Der Homogenbereich | umfasst den Loseaufwand fur leicht bis schwer |6sbare
Bodenarten (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklassen 3 bis 5) der Tabellen
1A bis 1C einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung sowie
Oberbau aus Asche und sonstige Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus
Mineralgemisch, Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt 0.a. ,
ausheben usw.. Das Material halt die Zuordnungswerte Z2 gemall LAGA
Bauschutt 1997 bzw. LAGA Boden 2004 ein.

Die nachfolgenden Positionen verstehen sich als Zulagen zum Léseaufwand fiir
den Homogenbereich I:

Zulage 1 zu Homogenbereich | umfasst den Losesaufwand fur flieRende
Bodenarten gemal Tabelle 2, die von fllissiger bis breiiger Konsistenz sind und die
das Wasser schwer abgeben (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 2),
flieRfahiger Boden kann auch bei Wasseraustritt infolge eines Rohrschadens
vorkommen o0.4., ausheben usw.

Zulage 2 zu Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand fur leicht I6sbaren Fels
und vergleichbare Bodenarten (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 6),
Setzpacklage, gefrorener Boden 0.4. gemal Tabelle 3, ausheben usw.

Zulage 3 zu Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand fir schwer |6sbaren
Fels (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 7), verfestigte
Hochofenschlacke 0.a. gemal Tabelle 4, ausheben usw.
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Tabelle 1A: Homogenbereich |, leicht Idsbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Leicht I6sbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GE, GW, GI, SE, SW, Sl HN, HZ, OH, OK, F, OU, OT
(nichtbindig) (organische u. organogene
GU, GT, sU, ST Boden)
(schwachbindig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): 0 bis 30%
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 - weich bis fest
(nicht flussig oder breiig)
Plastizitat 18122-1 - -
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | sehr locker bis sehr dicht -
dichte DIN 18126
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 .
TR Bauschuit Z0bis 22
1997
Tabelle 1B: Homogenbereich |, mittelschwer I[6sbare Bodenarten
Erklarung Nach DIN Mittelschwer I&sbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GU*, GT*, SU*, ST* (gemischtkdrnig)
UL, UM, TL, TM (feinkdmig, bindig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): 0 bis 30%
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 weich bis halbfest
Plastizitat 18122-1 leichtplastisch bis mittelplastisch
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 .
TR Bauschutt 20 bis 22
1997
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Tabelle 1C: Homogenbereich |, schwer I[6sbare Bodenarten
Erkldrung Nach DIN Schwer losbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GE, GW, G, SE, SW, SI GU*, GT*, sU*, ST*
(grobkdrnig) (gemischtkdmig)
GU, GT, SU, ST UL, UM, UATL, TM, TA
(gemischtkdmig) (feinkdrnig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): > 30 %
Blockanteile Blockanteil (> 200 mm): 0 bis 30%"
Konsistenz 181221 - weich bis halbfest
Plastizitat 181221 - leicht plastisch bis
mittelplastisch
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | sehr locker bis sehr dicht -
dichte DIN 18126 -
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 i
TR Bauschutt 20 bis 72
1997
1 einschliellich groRer Blbcke =630 mm

Tabelle 2:  Zulage 1 zu Homogenbereich 1, fieRende Bodenarten
Erklarung Nach DIN FlieRende Bodenarten
Bodengruppe | 18196 HN, HZ, OH, OK, OU, OT, F (organische u. organogene
Baden)
GU*, GT*, sU*, ST* (gemischtkérmig)
UL, UM, TL, TM, TA (feinkomig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | -
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 flissig oder breiig
Plastizitat 18122-1 -
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | -
dichte DIN 18126
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 .
TR Bauschutt 20 bis 22
1997
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Tabelle 3:

Zulage 2 zu Homogenbereich |, leicht I6sbarer Fels und vergleichbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Leicht Iosharer Fels
Benennung von Fels EN ISO 14689-1 | Bezeichnung mit Beispiefen (Auswahf
{Petrographie), abhangig der drtlichen Vorkommen
Veranderlichkeit freffen)

Magmatische Gesteine

(z.B. Granit, Basalt, Porphyr)

nicht veranderlich

Metamorphe Gesteine
(z.B. Gneis, Glimmerschiefer)
nicht veranderlich

feinkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Tonschiefer, Schluffstein)
veranderlich bis stark veranderlich

grobkdrnige Sedimentgesteine
(z.B. Sandstein, Grauwacken, Konglomerate)
nicht veranderlich

quarzitische Gesteine
(z.B. Quarzit, Kieselschiefer)
nicht veranderlich

karbonatische Gesteine

(zB. Kalkstein, Dolomit, Mergel-gestein)

nicht veranderlich bis verdnderlich
Trennflachenrichtunag, EN IS0 14683-1 | Abmessungen der Gesteinskarper sehr klein bis

Trennflachenabstand mittel (2Wiirfel < 46 cm bzw. Kugel < 60 cm)™*
Verwitterung EN 1SO 14589-1 | volisténdig bis maBig verwittert”
Vergleichbare Bodenarten
Bodengruppe 18196 alle Bodengruppen
Stein- und EN ISO 14688-1 | Blockanteil
Blockanteile (d > 200 mm): > 30%'
Konsistenz 18122-1 fest?
Plastizitat 181221 leicht plastisch bis ausgepragt
plastisch
Lagerungsdichte EN I1SO 14688-2 | dicht bis sehr dicht
18126
LAGA - Klassen LAGA

TR Boden 2004
TR Bauschutt
1997

einschi. grofer Bidcke = 630 mm

sowie durch Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindung vergleichbar verfestigte Boden
entsprechend ZTV E-StB: Grifie der Kiuftkdrper bis 0,1 m*

unabhangig der Gesteinskarpermorm

entsprechend FGSV 532 Verwitterungssiufe 2 bis 4

Z0 bis 22

1
2
3
4
5
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Tabelle 4:  Zulage zu Homogenbereich |, schwer I6sbarer Fels

Erklarung Nach DIN Schwer lgsbarer Fels

Benennung von Fels EN 1SO 1468%-1 | Bezeichnung mit Beisplelen (Auswahl
(Petrographie), abhdngig der drtlichen Vorkommen treffen)
Werdnderlichkeit Magmatische Gesteine

{z.B. Granit, Basalt, Porphyr)

nicht veranderlich

Metamorphe Gesteine
(z.B. Gneis, Glimmerschiefer)

nicht veranderlich

feinkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Tonschiefer, Schluffstein)
veranderlich bis stark veranderich

grobkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Sandstein, Grauwacken, Konglomerate)
nicht veranderlich

quarzitische Gesteine
(z.B. Quarzit, Kieselschiefer)
nicht veranderlich

karbonatische Gesteine
(z.B. Kalkstein, Dolomit, Mergelgestein)
nicht veranderlich bis veranderlich

Trennflachenrichtung, | EN 150 14689-1 | Abmessungen der Gesteinskorper

Trennfldchenabstand mittel {&Warfel < 46 cm bzw. Kugel < 60 cm)
bis sehr gro'”

Wernwitterung EN ISO 14689-1 | schwach verwittert bis frisch®

LAGA - Klassen LAGA

TR Boden 2004
TR Bauschutt
1997

Z0 bis 722

" entsprechend ZTV E-StB: GroRke der Kluftkorper tber 0,1 m*
* unabhangig der Gesteinskarperform
2 entsprechend FGSV 532: Venwi‘rtemngsstufe Ound1

Mit dem TiefbauaufmaR werden folgende Leistungen abgerechnet:
e Aufnahme der Oberflachendecken,
e Samtliche Tiefbauarbeiten, z.B. Aushub, Abfuhr, Lieferung, Einbau,
e Zusatzliche verkehrstechnische Aufwendungen, z.B. Signalanlagen,
o Unterfahrungen, z.B. Raketeneinsatz, Bohrungen,
e Rohr- und Kabelverlegearbeiten,
o Montagearbeiten jeglicher Art,

e Tagelohnarbeiten, z.B. Stundenverrechnungssatze, Gerateeinsatz.
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5223

Tiefbauarbeiten

Die Aufbruchmeldung erfolgt durch den AG. Ansonsten erfolgt die Einholung von
Anordnungen und Genehmigungen durch den AN. Teilweise liegen die
Versorgungsleitungen in StralRen, die durch Strallen NRW Uberwacht werden.
Entsprechende Vorschriften sind einzuhalten.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist vom AG der geforderte Leistungsumfang
anzugeben.

Es ist darauf zu achten, dass flr den Wiedereinbau verwendbarer Boden auf der
Baustelle zu lagern ist oder bei fehlender Maglichkeit zwischengelagert wird.
Bodenaustausch ist grundsatzlich mit dem AG abzustimmen.

Oberboden (Mutterboden) muss bei BaumalRnahmen getrennt abgetragen,
zwischengelagert und wiedereingebaut werden.

Die Basis flr die Abrechnung der Breite ist die Graben- /Grubensohle.

Aufgemessen wird die geforderte Grabenbreite (senkr.) mit senkrechten Wanden
unabhangig von der Breite des Baggerloffels. Die Grabenbreite berticksichtigt die
Mindestabstande, geringere Grabenbreiten sind nicht zugelassen! Erhebt der
AG keine Bedenken gegen das Grabenbdschen, sind die Massen wie folgt zu
ermitteln.

1. Zuordnungstiefe

2. Abrechnungstiefe
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Leitungen usw. mit einem dufleren Querschnitt > 0,1 m? werden abgezogen.

Einstufen der Zuordnungstiefe (1.) gilt fur Pos. 01.02.04.1010 bis Pos.
01.02.04.2040.

Fir die Abrechnungstiefe (2.) gilt das Mal von OK Gelande bzw. Verkehrsflache
bis Gruben-/Grabensohle, minus der Oberflachendicke (3.)

Fiur das Volumen des Bodenaushubs gilt die Tiefe bis zur Sohle, vermindert um die
Dicke des Oberbaus (Verkehrsflache), wenn dieser vorhanden ist.

FUr den Einbau von Verbau nach DIN 4124, Abschnitt 5, 6 und 7, wird das
Aushubmal} im Bereich des Verbaus um 5 cm erweitert. Die Abrechnung des
eingesetzten Verbaus erfolgt mit der Nutzflache im Graben/Grube plus dem
notwendigen Uberstand von 5 cm bis 2 m Grabentiefe bzw. 10 cm (iber 2 m
Grabentiefe Uber die Gelandeoberflache.

Bei Aufbriichen durch den AG werden die Oberflachenwiederherstellungen
grundsatzlich an den AN vergeben.

Abzlge flir Aushub, Abfuhr, Lieferung und Einbau erfolgen erst, wenn das zu
verlegende, vorhandene oder ausgebaute Rohr usw. > DN 300 ist bzw. die zu
verlegenden Rohre usw. ein Volumen von 0,1 m3/m Grabenlange Uberschreiten.

Behelfsbricken sind nach ZTV-SA in der notwendigen Beanspruchungsklasse
SWL 30/60 herzustellen. Fur die Abrechnung werden die Behelfsbriicken in neu
errichtete und umzusetzende Behelfsbricken unterteilt. Neue Behelfsbricken
werden bis zu der maximal gleichzeitig notwendigen Anzahl aufgemessen. Diese
Anzahl der Behelfsbriicken kann auf einer Baustelle umgesetzt werden. Eine
Fahrzeugbehelfsbriicke ist flr den ,einspurigen Verkehr auszulegen.
Fahrzeugbehelfsbricken sind mit notwendigen FuRgangerschutzeinrichtungen zu
versehen. Die Vortexte flr das notwendige Aufnehmen von Behelfsbricken sind zu
beachten.

5224

Verkehrssicherungsarbeiten fiir den Baubereich

Verkehrssicherungsarbeiten sind nach der ,Verkehrsrechtlichen Anordnung*
auszuflihren. Diese ist auf der Baustelle vorzuhalten. Alle Anordnungen sind mit
den Positionen des LV abzurechnen. Beauftragungen von Fachfirmen fir
Verkehrssicherungsarbeiten werden vom AN durchgefihrt und von diesem bezahlt.
Werden mit den Anordnungen Leistungen gefordert, die im LV nicht enthalten sind,
ist die Kostenregelung in schriftlicher Form vor Beginn der Arbeiten mit dem AG zu
vereinbaren.

Der Aufwand und die Gebiihren fiir die Einholung von Genehmigungen (z.B.
verkehrsrechtliche Anordnungen und Abnahmen) wird in den Zusatzlichen
Vertragsbedingungen der einzelnen Versorgungsunternehmen in den
Abschnitten 10.0 (Bochum), 20.0 (Herne) und 30.0 (Witten) geregelt.
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Alle Baustellensicherungen miissen so standfest sein, dass sie einen
Personenaufprall abfangen kénnen. Sie dirfen keine spitzen oder scharfkantigen
Elemente aufweisen. Die Baustellensicherungen sind entsprechend der Anweisung
des Herstellers, miteinander zu verbinden.

Container und Bauzdune sind, wie die Ubrige Baustelle, mit Absperreinrichtungen
zu sichern.

Die FuRganger usw. durfen in Hauptverkehrsstralen nicht ungeschitzt auf die
gegenlberliegende Gehwegseite geleitet werden. Nur im Schutz einer
Lichtsignalanlage oder eines Fuligangeriberweges dirfen die FulRganger
Hauptverkehrsstral’en im Baustellenbereich queren.

5.2.2.5

Oberflachenaufmal

Mit dem Oberflachenaufmal® wird die notwendige Instandsetzung der Decken und
Randeinfassungen abgerechnet.

Das Setzen von Stra3enkappen wird mit gesonderten Positionen abgerechnet.

Notwendiges Zusatzmaterial, das nicht vom Strallenbaulasttrager bereitgestellt
wird, ist Uber das Aufmaf abzurechnen.

Die Abtreppungen der Oberflachen (Decken) erfolgt erst nach der Verflllung des
Grabens. Die Zusatzkosten fiir Ausbriche an den vorhandenen Decken z.B. durch
nicht vollstandig anliegenden Grabenverbau, Fehler bei der Asphaltaufnahme
gehen zu Lasten des AN.

5.2.2.6

Oberflachenarbeiten

Die Oberflacheninstandsetzung erfolgt nach ZTV-A in Abstimmung mit dem AG.
Bei der Begehung vor Beginn der Bauarbeiten mit dem StralRenbaulasttrager oder
dem Grundstiickseigentiimer sind die vorgefundenen Mangel der Oberflachen in
einem Protokoll festzuhalten. Ergeben sich zusatzliche
Oberflacheninstandsetzungen wird die Kostenregelung im Protokoll festgehalten.
Randeinfassungen werden bei der Aufnahme und dem Setzen mit der Bettung und
den Betonarbeiten vergitet. Die Starke des Betonfundaments beim Setzen betragt
20 cm. Bei Aufgrabungen innerhalb von bituminésen Decken, die nicht alter als 5
Jahre sind, ist die Oberflache in Gussasphalt herzustellen. Eine abweichende
Ausfuhrung ist nur auf besondere Anweisung durch den AG moglich.
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5.2.2.7

Rohrverlegung
Die Abrechnungsgrundlage fiir Druckrohrleitungen im Erdreich ist DIN 18307.

Bei der Abrechnung nach Langenmal} (m) werden Rohrleitungen, Formstilicke,
Armaturen usw. in der Mittelachse tGbermessen. Zur Abrechnung von T-Stlicken
usw. ist das Mal} des Abzweiges mit abzurechnen.

Formstucke und Armaturen sind Zulagen zum Rohrverlegepreis.

Vom AG wird die Abrechnungsvorlage ,Rohrbuch und Protokoll fiir alle
Rohrleitungssysteme” dem AN Ubergeben. Diese Abrechnungsvorlage ist
vollstandig auszuflllen, z.B. fortlaufende Nahtnummer, Baulangen von
Armaturen/Formstlicke. Mit der Verlegeskizze zeigt der AN alle zur
Abrechnungsdokumentation erforderlichen Arbeiten auf, Rohrlangen, Armaturen,
Formsticke, Abbindungen, Verbindungen, Nahtnummer usw. Bei mehreren
Skizzen ist der Zusammenhang der einzelnen Skizzen deutlich zu machen.
Ohne diese Abrechnungsunterlagen erfolgt keine Vergutung!

Die Aulderbetriebnahme von Gasversorgungsleitungen durch Abstopfung an den
jeweiligen Endpunkten und Fullen bzw. Ausblasen der Leitungen mit Inertgas wird
extra abgegolten.

Die Aulderbetriebnahme mit Dammstoffen erfolgt nur auf Anordnung des AG.

Beim Kunststoffmantelrohr (KMR) ist die vom AN gelieferte Rohrlange nicht mit der
eingebauten und auch nicht mit der abgerechneten Rohrlange gleich. Die
Abrechnung erfolgt nur fir die im Rohrbuch angegebenen Langen. Verbleibende
Reststiicke werden vom AG nicht vergtet.

Die Abrechnungsgrundlage fur Dammarbeiten ist die VOB/C, DIN 18421.

Alle Stumpf-, Muffen- und Segmentnahte (bis 2,5° Segmentschnitt pro Rohr)
einschliellich der Schweillnahtvorbereitung an Stahlrohren werden mit den
Positionen des LV vergutet. Segmentnahte lGber eine Abwinkelung von > 5° dirfen
nicht durchgefiihrt werden, es sind Bogen einzubauen.

Die Toleranzen laut DIN, hinsichtlich Ovalitdt und Wanddickenverspriinge beim
Schweil3en von Stahlformstiicke und Stahlrohren werden als beherrschbar
angesehen. Der AN hat diese Arbeiten im Angebot zu berlcksichtigen.

Das Nachschleifen von gelieferten Stahlformstiicken ist nur auf Anordnung des AG
durchzufiihren. Die Vergutung erfolgt im Stundenlohn.

Die Abrechnung von Rohrverlegearbeiten erfolgt zeitnah Uber Gutschriften.
Abrechnungsgrundlage ist immer das eingereichte Rohrbuch und die
Verlegeskizze in Originalausfuhrung mit allen Angaben einer lickenlosen
Dokumentation.

PE-Rohrverlegepositionen bis DA 63 beinhaltet alle Schneid- und
Verbindungsarbeiten. Fur PE-Arbeiten > DA 90 sind einzelne Positionen
abzurechnen.




43

STADTWERKE
WITTEN Seite 12 von 40

5.2.2.8

Bohr- und Pressarbeiten

Bohrabrechnungslange = Anfang und Ende der Bohrung. In die Start- und
Zielgrube hineinragende Rohrenden werden mit den jeweiligen LV-Positionen der
Rohrverlegung abgerechnet.

Die Rohrverlegung des Produktenrohres im Schutzrohr wird mit der
Verlegeposition des Produktenrohres und der Zulage Position fur die Montage im
Schutzrohr verrechnet. Abrechnungsmal ist die Lange des Schutzrohres.

Notwendige Schnitte und Nahte an Schutzrohren werden mit den Positionen des
LV‘s verrechnet.

5.2.2.9

Hausanschlussmontagearbeiten
Hausanschlussmontagearbeiten unterteilen sich in folgenden Hauptbereiche:
Komplette Erneuerung / Neuverlegung des Hausanschlusses,

Umbinden des vorhandenen Hausanschlusses auf die neue Netzleitung bzw.
neben der alten Anschlussstelle bei der Erneuerung des Anschlusspunktes
der alten Netzleitung,

Abbinden des Anschlusses an der Netzleitung.

Werden Hausanschliisse auf die Ersatzversorgungsleitung umgebunden, ist die
Abbindung des vorhandenen Hausanschlusses in der Position des LV
(02.02.01.0050) enthalten.

Hausanschlussmontagearbeiten > DN 50 werden mit den Montagepositionen flr
die Rohrnetze vergutet.

Mehrspartenhausanschlussarbeiten werden mit den Positionen des LV vergutet,
wobei die Montage der Produktenleitungen mit den Montagepositionen der
Hausanschlisse abzurechnen ist.
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Abrechnungspositionen ewmr-LV 2017 GHA/WHA-Arbeiten

Leistungsbeschreibung

Fos. MNr

Abb.

Trennung

HEK

Hs.An.

im Haus

einb.

Karte *

GHA neu

Metzleitung Stahl

02.07.02. 0050

01.04.04.0100

02.07.01.00:50

GHA neu

Metzleitumg PE

02.07_02.0100

01.04.04_0100

02.07.01_0050

GHA ermeusrm

02.07_02 0050100

0D2_07.02.0300

02 07.02_0850

01.04.04_0100

02.07.01_0050

GHA umbinden

an Metzleitung

02.07_ 02 0200

02_07.02 0300

02 07.01_0050

GHA Hauseinfihrung wechseln

02.07.02. 0250

[ o] |

01.04.0:4.0100

02.07.01.0050

GHA abbinden

|Hs An.Harte wenn Ku

nde entfallt

02.07.02.0300

02.07.01.0050

WHA new

D2.07.02.0800

+

01.04.04.0100

02.07.01.00:50

WHA new

an Metzleitung DAG3

D2.07.02.0850

01.04.04.0100

02.07.01.00:50

WHA erneusrn

02.07_02 0600

02_07.02.0600

02_07.02_0850

01.04.04_0100

02.07.01_0050

WHA umbinden

an Metzleitung

02.07_02 0700

D2_07.02.0800

02.07.01_0050

WHA Hauseinfihrung wechseln

02.07_02 0750

01.04. 04 0100

02.07.01_0050

WHA abbinden IHs..ﬁ.n.Karte wenn Kunde entfallt

D2.07.02.0800

02.07.01._0050

Mehrspartenhauseinfiifinu

{MSH ) nur fillr

Meuanschlul

MSH einbausen

|Trockeneinbau

|D1.04 D3 0010

Kabuflexrohr verdegen

01.04.03 0050

+ |GHA neu 02.07.02.0050 oder 02.07.02.0100
+ |WHA neuw 02.07.02.0850 oder 02.07.02.0800
+ |Kabellegung 03.02.01.0100
+ |Hs_An Karte 02.07.01.0050

[MSH sinbauen [Flanscheinbau [D1.04 03.0020 [ # [sonst wie Trockensinbau | |

|[MSH Installation nicht Unterkellerung  [01.04.02 0030 [ # ]zonst wis Trockensinkau | |

| 11 | [ *nur fur Bochum, Heme

FPE-Rohr Mehrlangen Zusidtzliche Vergiitung fiir Kernbohrung und Durchbruch

FE-Rochr DA 32 |02.08.02.0032 Eembohrung Maueraerk, Beton 01.04.01.0000 |eder der
PE-Rohr DA 40 |02.08.02_0040 Kembohrung Stahlbeton 01.04.02.0000 |eder der
FE-Rohr DA 50 |02 08.02 0050 Durchbruch a. Richr Einmauwem der Hauseinfuhrnumg 01.04 04 0500 |oder der

PE-Rohr DA 63

02_08.02 0063

Durchbruch a. Rohr Schliefen des Durchbruchs

01.04_ 04 0700

Nur Stadtwerke Witten

G/W-Innenverbindung bis DN 25 02.07.03.0025 | Gebrauchsfahigkeitsm. Gas | 02.07.03.0300

G/W-Innenverbindung DN 32 02.07.03.0032 | Inbetriebnahme: Gaslnst 02.07.03.0400

G/W-Innenverbindung DN 40 02.07.03.0040 | Kugelhahn bis DN 50 wech. | 02.07.03.0500

G/W-Innenverbindung DN 50 02.07.03.0050 | Regler bis DN 50 wech. 02.07.03.0600

G/W-Innenverbindung Mehrlange Rohr bis DN32 |02.07.03.0132

G/W-Innenverbindung Mehrlange Rohr bis DN50 | 02.07.03.0150
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523

"Tief-, Rohr-, Kabel- und Fernwarme-Bau"

5.2.3.1

Allgemeines

Fir alle Gewerke sind notwendige Qualifizierungsnachweise der Mitarbeiter mit
laufenden Veranderungen nachzuweisen.

Der AN hat Fotokopien der anwendbaren DVGW/ / AGFW-Prifbescheinigungen ,
der Schweillerzeugnisse nach DIN EN ISO 9606-1 (mit Angabe der Priifung unter
Baustellenbedingungen) und GW 330, Nachumhtillerbescheinigung nach GW 15,
FW 603 Muffenmonteurzeugnisse, Sachkunde nach GW 128 und GW 129 sowie
eventuell weitere Zeugnisse zentral fir die Stadtwerke Bochum Gruppe, die
Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH an folgende E-Mail zu
senden

E-Mail: postfach netz zeugnisse@stwbo-netz.de

Alle verlangerten oder neu erstellten Prifzeugnisse usw. sind unaufgefordert und
vor dem Beginn der Arbeiten vom AN einzureichen.

Der AN hat die vertragliche Leistung unter eigener Verantwortung nach den
anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der einschlagigen 6ffentlich
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Strallenverkehrsordnung, des Abfall-,
Immissionsschutz- und Wasserhaushaltsgesetzes sowie der
Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen auszufihren.

Genehmigungen des Stralkenverkehrsamtes und ggf. des staatl. Amtes fiir
Arbeitsschutz hat er selbst herbeizuflihren.

Hat der AN Bedenken gegen die Ausfuhrbarkeit oder die Gute der Forderungen
und Anordnungen des AG, so hat er diese unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der
AN hat von dem Zeitpunkt an, an dem ihm die Unzulanglichkeit der vorgesehenen
Ausfihrungsweise bekannt wird, alle ihm zur Verfligung stehenden Mittel und
Erfahrungen zur Abwendung und Behebung der Mangel aufzuwenden, bis der AG
endgultig entscheidet (§ 4 Abs. 3 VOB/B).

Rechtzeitig vor Baubeginn hat sich der AN zu vergewissern, dass die von ihm zur
Ausfuhrung verwendeten Planunterlagen und Leitungsplane vom AG zur
Bauausflihrung bereitgestellt worden sind und dem aktuellen Stand entsprechen.

Arbeitskrafte des AN, die aufgrund deren Verhalten als offensichtlich ungeeignet
erscheinen oder deren Verhalten nachhaltig Anlass zu Beanstandungen geben,
sind auf Verlangen des AG umgehend von der Baustelle zu entfernen und durch
geeignete Arbeitskrafte zu ersetzen.
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Der AN hat nach Auftragsvergabe und vor Arbeitsbeginn einen sach- und
fachkundigen, verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter schriftlich zu
benennen. Dieser muss die Vollimacht des AN haben, Anweisungen des AG
~Weisungsbefugnis des BB* entgegenzunehmen, Leistungsnachweise
(Aufmafe/Stundenzettel) zu erstellen und Materiallieferungen sowie Abrechnungen
anzuerkennen.

Der verantwortliche Bauleiter muss wahrend der Bauausflihrung erreichbar sein.

Der AN hat stets fir eine Vertretung des Bauleiters zu sorgen, der in die
spezifischen Bedingungen und Umstande sowie den Arbeitsstand der Malnahme
detailliert eingewiesen ist.

An der Baustelle muss stets ein deutschsprachiger Arbeitsverantwortlicher benannt
sein, der standig prasent ist. Der Arbeitsverantwortliche ist der Ansprechpartner
z.B. fur die Durchfuhrung des Freigabeverfahrens bei Aufer- und Inbetriebnahmen.

Der Arbeitsverantwortliche und das Personal fir alle Gewerke mussen an der
Baustelle stets den aktuellen Projektplan, die aktuelle Statik bei Fernwarmebau
sowie Fremdleitungsplane und Genehmigungsauflagen zur Verfugung haben.

Ein AN, der Arbeiten im Bereich der Leitungszone durchfiihrt, muss die
Betriebssicherheitsverordnung, Unfallverhiitungsvorschriften und die
Vorschriften der Berufsgenossenschaft zwingend einhalten. Insbesondere
miussen die Sicherheitsvorschriften bei Gasundichtigkeiten eingehalten
werden (z.B. DGUV Regel 100-500, BGR 500, Kapitel 2.31 Arbeiten an
Gasleitungen, zwei Feuerldscher, personliche Schutzausriistung,
Gasmessgerat etc.). Der AN hat ferner sicherzustellen, dass Tatigkeiten mit
besonderen Gefahren durch Aufsichtfilhrende liberwacht werden, die die
Durchfiihrung der festgelegten SchutzmafRnahmen sicherstellen.

Die Entsorgung aller nicht verbrauchten und ausgebauten Materialien sowie des
eigenen Materials erfolgt durch den AN. Die Kosten fir die fachgerechte
Entsorgung der Materialien des AG sind in den Leistungspositionen nicht enthalten,
die Kosten der Entsorgung sind vor der Entsorgung mit dem AG zu regeln.

Umweltverschmutzende Stoffe dirfen nicht auf der Baustelle verbleiben bzw.
vergraben werden; sie sind fachgerecht zu entsorgen.

Samtliche Arbeiten sind mit méglichst geringen Staub- und Larmemissionen
durchzufiihren. Eine Gefahrdung durch Staub- und Larmemissionen im Baubereich
ist auszuschlielen. Der Gerateeinsatz usw. ist so auszuwahlen, dass der ,Stand
der Technik® in Bezug auf die Staub- und Larmemissionen eingehalten wird.

Nach Beendigung der BaumalRnahme ist im Baubereich keinerlei Uberzahliges
Material vorhanden
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5.2.3.2

Zusammenarbeit verschiedener Gewerke

Bei getrennter Vergabe von Rohr- bzw. Kabelverlegungsarbeiten und
Tiefbauarbeiten wird der Tiefbauunternehmer nach § 4 Baustellenverordnung mit
der Durchfiihrung der MaRnahmen nach §§ 2 und 3 Baustellenverordnung in
eigener Verantwortung beauftragt. Ein Koordinator gemaf} Baustellenverordnung
ist grundsatzlich erforderlich. Dieser ist in die Baustellenvorbereitungsphase des
AN vom AN zu bestellen und in die Baustellenvorbereitung einzubeziehen. Dem
AG werden der SiGe-Plan und die dazugehdrigen Unterlagen Gbergeben. Fir den
Fall, dass ein Koordinator nach Baustellenverordnung nicht erforderlich ist, wird der
Tiefbauunternehmer angewiesen die rechtzeitige Koordination der Arbeiten, gemafn
§ 8 ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 § 6, mit den Montagefirmen in eigener
Verantwortung zu leiten. Die aufsichtfihrende Person ist dem AG vor dem
Arbeitsbeginn, schriftlich zu benennen. Die aufsichtfihrende, deutschsprachige
Person ist eine zuverlassige, mit der Arbeit vertraute und auch weisungsbefugte
Person. Diese beaufsichtigt und Gberwacht die arbeitssichere Durchfiihrung der
Arbeiten. Hierflir muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen.

Ihm wird hierfiir die erforderliche Weisungsbefugnis erteilt.

Der AN und die Montagefirmen etc. sind zu einer reibungslosen Zusammenarbeit
und zur Einhaltung der Ausfihrungsfristen verpflichtet. Der erforderliche Aufwand
fur die Bereitstellung eines Koordinators oder einer Koordinierung ist anteilig in die
Positionen einzukalkulieren. Verletzt der AN diese Verpflichtungen, so haftet er fur
den Schaden, der dem AG und/oder anderen Beteiligten entsteht.

Bei Offenlegung von Mangeln muss der verantwortliche Koordinator oder, falls ein
Koordinator nicht erforderlich ist, der AN selbst unverziglich benachrichtigt werden.
Die Benachrichtigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Koordinator bzw. der AN hat
fur die Abstellung des Mangels schnellstméglich Sorge zu tragen. Er hat den AG
unmittelbar Gber den Mangel und gleichzeitig tber eingeleitete Mallnahmen zu
informieren und anzugeben, bis wann der Mangel behoben wird. Nach
Mangelbehebung hat der Koordinator bzw. AN den AG unmittelbar zu informieren.

Wird der Mangel nicht beseitigt, kann der AG einen Dritten mit der Beseitigung des
Mangels beauftragen.

Die Kosten hierflr werden dem AN in Rechnung gestellt und sind von ihm zu
tragen.

Die Erhaltung des vorschriftsmaRigen Zustandes des ausgehobenen Grabens
wahrend der Bauzeit obliegt dem AN der die Erdarbeiten ausfihrt.

Dem Bauleiter des Tiefbauunternehmers obliegt die Koordinierung aller
notwendigen Arbeitsablaufe im Baubereich. Dies gilt flir den Arbeitseinsatz von
Mitarbeitern des AG und von weiteren Montagefirmen usw. Soweit hierflr keine
Position im LV ausgewiesen ist, die Leistung jedoch gefordert wird, ist diese in dem
Angebot einzurechnen.
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Der AN stellt den AG von allen Ansprichen Dritter im Zusammenhang mit der
Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellenV)
frei.

5.2.3.3

Bauzeiten, Ausfiihrungsfristen, Unterbrechungen

Vor Beginn der Arbeiten werden die Ausfiihrungstermine mit dem AG vereinbart
und in einem vom AN zu erstellenden Bauzeitenplan festgehalten. Der AN hat jede
Unterbrechung oder Behinderung in der ordnungsmagigen Durchflihrung der
Leistung sofort anzuzeigen. Bei unterlassener Anzeige ist eine nachtragliche
Verlangerung der Ausflhrungsfrist ausgeschlossen. Sobald absehbar ist, dass die
Ausfihrungsfrist bzw. der vereinbarte Beginn der Arbeit nicht eingehalten werden
kann, ist der AG sofort zu unterrichten. Halt der AN die Fristen nicht ein, so kann
der AG dem AN den Auftrag unbeschadet seines etwaigen Anspruchs auf
Schadenersatz entziehen.

5234

Abstecken von Leitungstrassen

Die Festlegung der Trasse wird vom AG veranlasst. Die Festpunkte sind vom AN
fur die Dauer der Arbeiten zu sichern. Ein Abweichen von der vorgeschriebenen
Trasse ist nur mit Genehmigung des AG zulassig.

5.2.3.5

Kreuzungen

Bei der Ausflihrung von Erd- und Verlegungsarbeiten im Bereich von Gleis- und
Bahnanlagen sind alle Vorschriften und Anordnungen des Eigentlimers zu
berlcksichtigen. Missen Bundes-, Land- oder Kreisstral’en gekreuzt werden, so
sind die Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Behoérde zu
bertcksichtigen. Sind Bache oder Graben zu kreuzen, so ist flir den notwendigen
Abfluss des Wassers zu sorgen.

5.2.3.6

Grundlage fur die Versorgungsleitungsverlegung ist DIN 1998 -
Unterbringung von Leitungen und Anlagen in 6ffentlichen Flachen.

In der Regel werden Versorgungsleitungen aufierhalb der Fahrbahn verlegt, d.h.,
dass die Legung moglichst in Gehwegen, Radwegen, Parkstreifen, Griinstreifen
(unter Beachtung der Baum- und Pflanzenschutzsatzung) zu erfolgen hat.

Ausnahmen hiervon sind insbesondere:

e Transportleitungen fur Wasser ab DN 300 sowie ggf. vom AG
benannte Fernwarmeleitungen sollen in der Fahrbahn bzw. im
Parkstreifen gelegt werden,

e Gashochdruckleitungen sollen aus Griinden der Sicherheit in
ausreichender Entfernung zur Bebauung ebenfalls in der Fahrbahn
bzw. im Parkstreifen gelegt werden.

5.2.3.7

Lager- und Arbeitsplatze

Fr Lager- und Arbeitsplatze jeglicher Art hat der AN zu sorgen, die Kosten sind
durch die Vertragspreise abgegolten.
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5.2.3.8

Zufahrtswege, Flurschaden

Die zu benutzenden Zufahrtswege sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.
Auf ihre schonende Beanspruchung ist zu achten. Die vorgeschriebenen
Hochstbelastungen dirfen nicht ohne Sondergenehmigung tberschritten werden.
Nachforderungen fir Umwege, Erschwernisse durch schlechte Witterung und
dergleichen bleiben unbericksichtigt. Bei Verlegungen durch unbebautes Gebiet
wird dem AN ein Arbeitsstreifen entsprechend der GroéRe der zu verlegenden
Leitung zur Verfugung gestellt. Die in diesem Baustreifen auftretenden
unvermeidbaren Flurschaden werden vom AG verguitet.

5.2.3.9

Sicherung fremder Anlagen

Der AN ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit allen in Frage kommenden
Kabel- und Leitungsinhabern in Verbindung zu setzen und sich Uber die Lage der
Kabel und Leitungen zu informieren (DVGW-GW 315).

Werden fremde Anlagen, wie Kabel, Rohrleitungen, Abwasserkanale, Drainagen,
Grenzsteine oder trigonometrische Punkte, angetroffen oder in Mitleidenschaft
gezogen, so sind nach Rucksprache mit dem AG die jeweiligen Eigentimer hiervon
sofort zu benachrichtigen. Die Mitteilung ist schriftlich zu bestatigen. Alle
erforderlichen SicherungsmafRnahmen sind unverziglich zu treffen. Eventuelle
Schaden an Anlagen sind nicht nur dem Eigentimer, sondern auch dem AG zu
melden. Arbeiten in der Nahe von Gebauden, Kabeln, Leitungen, Baumen,
Baumwurzeln, Kanalen, Drainagen etc. mussen jeweils mit besonderer Vorsicht
und entsprechend den DIN-Normen durchgefihrt werden. Aufgehangte und
unterstitzte Leitungen, Kabel oder Kanale dirfen nicht betreten oder belastet
werden.

Die Freilegung, die Sicherung und der Wiederaufbau von Anlagen im Zuge der
Erdarbeiten sind nach den Vorschriften und Anordnungen der Eigentimer
auszufihren. Der AN ist fiir alle Schaden verantwortlich, die infolge seiner Arbeiten
an fremdem Eigentum entstehen.

Bei Unterschreitung des Mindestabstandes zu Stromkabeln ist der thermische
Schutz fir Gasleitungen zu montieren (siehe Pos. 03.03.01.0000).

Werden Graben oder Gruben direkt an der Gebaudewand ausgehoben, so sind
Mauern und Fundamente fachgerecht gegen Eindringen von Feuchtigkeit, Kalte
oder Warme zu schutzen. Falls erforderlich, sind freigelegte Wande von
Baukérpern oder Gebauden - im Einvernehmen mit dem Eigentiimer und auf
dessen Kosten - nachzuisolieren. Der AG ist vorab zu informieren und eine
schriftliche Vereinbarung der Arbeiten ist zu Ubergeben.
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5.2.3.10 | Baustellensicherung

Alle zur Meldung und Sicherung der Baustelle erforderlichen Malinahmen trifft der
AN in eigener Verantwortung. Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher
MaRnahmen dem AG entstandenen unmittelbaren und mittelbaren Schaden und
verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn erhobenen Anspriiche, die auf
ungenigender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.
Den AG trifft im Verhaltnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht, und zwar
unbeschadet der ihm im Ubrigen vorbehaltenen Baustellenkontrolle.

Laut ZTV-SA 97 ist an der Baustelle gut lesbar der Verantwortliche zu benennen.
Weiterhin muss eine Rufbereitschaftsnummer flir den Notfall darauf angegeben
sein.

Es ist unzulassig Schilder, mit Draht zu verspannen.

5.2.3.11 Oberflachen- und Sickerwasser

Der AN hat die Rohrleitungen gegen Oberflachen- und Sickerwasser zu sichern
sowie alle notwendigen MalRnahmen zu dessen Abhaltung oder Beseitigung zu
eigenen Lasten zu Ubernehmen.

5.2.3.12 | Verkehrs- und Versorgungsanlagen

Die fur den Verkehr bestimmten Stral’en- und Wegeflachen, die
Grundstickszugange, die Einrichtungen von Versorgungsbetrieben, Telekom,
Bahn und Feuerwehr sowie Anpflanzungen, Vermessungspunkte und dergleichen
sind freizuhalten. Der Verkehr darf durch Auf- und Abladen oder andere
MalRnahmen des AN nicht gefahrdet werden. Fur das Arbeiten und Lagern an
Gleisen hat der AN die Bestimmungen und Anordnungen der zustandigen Stellen
zu beachten.

5.2.3.13 | Materialien

Der AN haftet hinsichtlich der empfangenen Materialien flir Diebstahl und
Beschadigung. Materialien, die vom AG beigestellt werden, hat der AN rechtzeitig
anzufordern und bei der Ubergabe mit der erforderlichen Sorgfalt auf Méngel zu
untersuchen. Dabei festgestellte Mangel hat er dem AG unverziglich zu melden.
Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN Ubrigbleibende Materialien sofort
zurtickzugeben. Die Materialriickgabe hat er sich bescheinigen zu lassen.
Fehlende Materialien werden vom AG berechnet. Eine Verrechnung der
Materialien von einer Baustelle zur anderen ist unzulassig.

5.2.3.14 | Baustellenbedingter Standrohreinsatz

Es durfen nur die technisch und hygienisch ordnungsgemaflen Standrohre des
Versorgungsunternehmens zur Wasserentnahme tUber Hydranten eingesetzt
werden. Die bereitgestellten Standrohre sind bei der Lagerung, beim Transport und
beim Einsatz unbedingt sauber zu halten. Die Dichtringe sind vor Verunreinigungen
zu schutzen und auf Beschadigung zu prifen. Die Standrohre sind im sauberen
gebrauchsfertigen Zustand beim AG abzugeben.
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5.2.3.15

Umgang mit Ressourcen
Der AN ist zu einem ressourcenschonenden Umweltverhalten verpflichtet.
Hierzu z&hlen u.a. die Minimierung von:

e Energie- und Wasserverbrauch

e Materialeinsatz, z.B. Bodenaushub aus-/einbauen

e Emissionen, z.B. Larm, Staub

524

Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Tiefbau

5.2.41

Ausfiihrungsbedingungen

Vor Baubeginn ist immer eine gemeinsame Begehung mit dem AG, dem
Strallenbaulasttrager, anderer Trager offentlicher Belange sowie anderer, an der
Baumalinahme Beteiligter, vorzunehmen.

Werden vor Baubeginn Beschadigungsrisiken fur bauliche Anlagen Dritter
erkannt, so ist dies dem Grundstiickseigentiimer und dem AG anzuzeigen.
Dies gilt auch fiir vorgefundene Schaden auf Privatgrund, die Dokumentation
ist vom AN an den AG zu ubergeben.

Der Zustand der vorhandenen Oberflachenbefestigungen, Grinflachen und
sonstiger anderer Bauwerke ist vor Durchfiihrung der Baumalinahme festzustellen,
um die Instandsetzungsarbeiten abzustimmen. Hierdurch sind spatere
Beweisschwierigkeiten und Streitigkeiten zu vermeiden. Das Begehungsprotokoll
ist vom AN zu erstellen und von allen Beteiligten zu unterschreiben.

Der AN hat die vertragliche Leistung in eigener Verantwortung, nach den
anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung der einschlagigen offentlich
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der StralRenverkehrsordnung, des Abfall-,
Immissionsschutz- und Wasserhaushaltsgesetzes, der
Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen auszufihren.

Genehmigungen des Stralkenverkehrsamtes und ggf. des staatl. Amtes fiir
Arbeitsschutz hat er selbst herbeizuflihren. Es muss sichergestellt sein, dass
sowohl ein Exemplar des angeordneten Verkehrszeichenplanes auf der
Arbeitsstelle bereitliegt als auch die Unterlagen vom Vorgesetzten oder im
Krankheits- oder Ausscheidungsfall durch die vertretende Person im Unternehmen
eingesehen werden kdnnen, um den aktuellen Zustand der Arbeitsstelle jederzeit
zu kontrollieren. Da diese Unterlagen bei Rechtsstreitigkeiten hinzugezogen
werden kdnnen, sollten sie mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Baustelle
aufbewahrt werden.

Bei Aufbriichen Uber das erforderliche Mal} hinaus oder bei Beschadigungen von
Oberflachenbefestigungen durch Gerate, Fahrzeuge etc. hat der AN die Kosten fir
die Instandsetzung zu tragen.
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524.2

Tiefbauarbeiten
Das Fuhren von Baugeraten darf nur von Fachkraften durchgefihrt werden.

Grundsatzlich ist das ausgehobene wiederverwertbare Material fur die Verfullung
zu verwenden, es sei denn, der AG, die Behorden bzw. der
Grundstiickseigentimer schreiben ein anderes Verfillmaterial vor.

Das Einmessen der Leitungen bzw. Kabel fur die Stadtwerke Witten GmbH erfolgt
durch den AG bzw. dessen Beauftragten. Die Einmessung hat am offenen Graben
zu geschehen und wird durch den BB veranlasst. Durch den Tiefbau-AN erfolgt die
Koordinierung der Einmessarbeiten. Bei Nichtbeachtung hat der AN auf eigene
Kosten das nochmalige Offnen des Grabens usw. durchzufiihren. Der AN tragt die
dem AG zusatzlich entstandenen Vermessungskosten (zweite Anfahrt, Wartezeit)
und die zusatzliche ,Vergltung von Fremdlieferungen und —leistungen® siehe Pos.
01.10.01.0000 mit dem Faktor 1,15.

Das Herstellen des Planums, entsprechend den Forderungen der ZTV E-StB 09
sowie dem "Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaues
im Stralenbau" Ausgabe 2003, ist in den Leistungen "Aushub" und "Verflullung" der
Einbau- bzw. Ausbaupositionen enthalten und wird hier nicht besonders vergutet.

5243

Asphaltarbeiten usw.

Die ,Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 551 - Teer und andere
Pyrolyseprodukte aus organischem Material“ sind zu beachten!

Die ,Richtlinien fiir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandsteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im
Strallenbau” (RuVA-StB 01/05) weist auf die Verwertungsklasse A hin. Zur
Herstellung von Asphalt im HeiRmischverfahren darf nur Ausbauasphalt mit einem
Wert < 25 mg/kg PAK nach EPA verwendet werden.

Grundsatzlich sind pechhaltige StralRenausbaustoffe bei erforderlicher
Zwischenlagerung vor Wasserzutritt zu schitzen.

5244

Entfallt
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5245

Methan-Zustrémung an der Gelandeoberflache

Das Stadtgebiet z.B. Bochum liegt in einem Bereich, in dem Methan (CH4) —
Zustrémungen an der Gelandeoberflache und im Baugrund bekannt sind.
Baubegleitend ist eine kontinuierliche Bodenluftimessung auf CH4 —Gehalt
(Methan-Konzentrationsmessung) wahrend der Herstellung und der Arbeiten im
Rohrgraben durchzufihren. Die Gaszustrémungen an den Gelandeoberflachen
sind meist diffus. Es kdnnen aber 6rtlich auch Methan-Luft-Gemische mit
erheblichen Konzentrationen auftreten. Solche Gasgemische sind bei
Methananteilen zwischen 4,4 und 16,5% explosibel. Oberhalb dieser Grenze kann
es beim Eintritt in die Atmosphare zu Abflammungen kommen. Die Methan-
Konzentrationsmessungen sind im Angebot einzurechnen.

5246

Kampfmittel im Baugrund

In den Ausschachtungsbereichen kdnnen die Arbeiten mit gebotener Vorsicht
ausgefiihrt werden. Generell gilt die Sicherheitsauflage, dass der Erdaushub
sorgfaltig zu beobachten ist. Bei Auftreten von unbekannten Eisenteilen oder
erkennbaren Munitionsteilen muss die Arbeit sofort eingestellt und die Feuerwehr
(Tel. 112) benachrichtigt werden. Das Baustellenpersonal ist tiber diese
Sicherheitsauflage zu informieren. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr/Polizei sind
die Graben oder Gruben vor dem Zutritt durch Personen zu sichern, Passanten
und Anlieger sind im Rahmen der gegebenen Moglichkeiten zu warnen.

Sofern jedoch Rohrgréaben oder Baugruben mit Spundwanden ausgekleidet
werden oder andere erschitterungsbehaftete Verfahren zum Einsatz kommen,
muss vor Beginn der Ramm- und Bohrarbeiten nach Anlage 1 der ,Technischen
Verwaltungsvorschriften® (TVV) vorgebohrt werden und sondiert werden. Deshalb
dirfen diese Verfahren nur in nachweislich, erforderlichen Bereichen eingesetzt
werden. Die Bohrungen kdnnen gemaf Anlage 1 der TVV durchgefuhrt werden.
Die Sondierung der Bohrlécher erfolgt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KBD). Die Sondierungen sind beim KBD, Uber das Ordnungsamt der Stadt,
mindestens 5 Tage vorher anzumelden. Dem KBD ist spatestens am Tag der
Sondierung ein Bohrplan zur Verfligung zu stellen.

Fir Verbauarten, die nach den ,Technischen Verwaltungsvorschriften fir
Kampfmittel NRW* eine Kampfmittelsondierung nach sich ziehen, sind die
erforderlichen Bohrungen und ggf. Stillstandzeiten fur die Sondierung in das
Angebot einzukalkulieren.
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5.24.7

Wichtiger Hinweis zur Verwertung bzw. Entsorgung!

Die Festlegung der Probennahmepunkte und -tiefen in Straflen und Béden erfolgt
anhand der Kenntnisse aus ggf. erfolgter historischer Erkundung unter
Berucksichtigung der Eingriffsflachen und -tiefen der vorhandenen und geplanten
Baumalnahme sowie unter direkter Bertcksichtigung der vor Ort durch den
Fachgutachter erkennbaren Sachverhalte (Schichtgrenzen, Vorhandensein von
pechhaltigen Decken, sonstige organoleptische Auffalligkeiten). Der Fachgutachter
legt vor Ort fest, aus welchen Schichthorizonten Proben bzw. Mischproben
gewonnen werden. Auch die Endtiefe der Aufschlisse wird vom Gutachter an die
vor Ort angetroffenen Verhaltnisse angepasst.

Bodengutachten des AG enthalten die Zuordnungen nach
Landesarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) flir Boden bzw. Bauschutt. Fir die
orientierende Bewertung nach LAGA werden zwei orientierende Regelwerke
verwendet.

1. Fir Boden im Sinne der LAGA, Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen ((z.B. Bauschutt, Schlacke, Ziegelbruch) bis 10 Vol.-
%):

Landergemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Landergemeinschaft Abfall
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen:

Teil Il: Technische Regeln fir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR
Boden) Stand 2004

2. Fur Bauschutt im Sinne der LAGA (Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen/Abfallen, z.B. Schlacken und Aschen)

Landergemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Landergemeinschaft Abfall
(LAGA) 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen - Technische Regeln, Fassung vom 06.11.1997;
allgemeiner Teil: Fassung vom 06.11.2003

Bei Uberschreitung der Zuordnungswerte > Z 2 kann das Material im Rahmen der
LAGA nicht verwertet werden und wird daher nach DepV in Deponieklassen (DK |
bis DK Ill) klassifiziert.

Somit ist fur den AN eine entsprechende Entsorgung moglich.

Sollte dem AN, dessen Deponie, Verwerter bzw. Entsorgungsunternehmen das
Gutachten bzw. die Analyseergebnisse zu alt erscheinen, so kann er von Seiten
des AG kein neues Bodengutachten verlangen, sondern hat dieses auf eigene
Kosten in Auftrag zu geben. Dies gilt auch wenn bestimmte Parameter fur die
Entsorgung fehlen.

Ist eine Beprobung bei Kleinstbaustellen durch den AG durchzufiihren, so erfolgt
die Lagerung des Aushubes solange durch den AN, bis das Gutachten vorhanden
ist.
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Der Aushub muss vor jeglicher Wasserzufuhr geschutzt werden.

Die Entsorgungswege (Wiegescheine, Tourenkarten u.a.), Annahmeerklarungen
der Verwerter/Deponie etc. sind nach Fertigstellung der MaRnahme dem AG
unaufgefordert und vollstandig nachzuweisen.

Der Aufwand fir die notwendigen Entsorgungsantrage, -nachweise, Begleitpapiere,
Transportgenehmigung, Wiegescheine usw. ist in das Angebot einzurechnen,
ebenso die Wartezeiten fir die Probenahme und die Dauer der Analytik des
Materials.

Eine notwendige Beprobung und Analytik von Aushub/Stoffen nach der DepV
durch Vorgaben und Auflagen Dritter ist durch den AN durchzufihren. Die
Abstimmung erfolgt unmittelbar mit dem AG. Das Ergebnisprotokoll mit der Angabe
der Z-Werte und die Rechnung sind dem AG vorzulegen. Die Vergutung erfolgt
Malnahmenbezogen.

Der AG beauftragt den AN u.a. mit der Beférderung, Verwertung und
Entsorgung von Abfillen.

Die Verwertung/Entsorgung erfolgt nach Bundes-, Landes- und kommunalen
Vorschriften sowie den vertraglichen Bestimmungen (ggf. mit Angabe der
Beférderungsnummer und Zuordnung der Abfallschlisselnummern) durch den AN.
Dem AG ist die lickenlose Verwertung/Entsorgung auf Verlangen nachzuweisen.

Der AN muss hierfir prifen, ob er aufgrund der §§ 53, 54 KrWG selbst anzeige-
oder erlaubnispflichtig ist.

Gemal § 13 Abs. 2 Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) muss die
Erlaubnis bei der Ausiibung der Tatigkeit mitgefiihrt werden.
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52438

Entsorgung von Abféllen

A) ENTSORGUNG VON NICHT GEFAHRLICHEN ABFALLEN

Allgemeines

Die Verwertung von Abfall (Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteile)
erfolgt ordnungsgemaf und schadlos, wenn sie im Einklang mit den nachfolgenden
Vorschriften steht:

- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
- der Nachweisverordnung (NachwV)
- den Regelwerken der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA),

- Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis /Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) und anderen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften,

- z.B. dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),
- dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

- dem Runderlass "Gutetuberwachung von mineralischen Stoffen" und
"Anforderungen an die Verwertung von mineralischen Stoffen aus
Bautatigkeiten" (09.10.2001)

Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung.

1. Abfalle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 0 eingestuft sind, sind
einer Verwertung zuzufuhren.

2. Abfalle, die gemall LAGA - Richtlinie als Z 1.1. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten offenen Einbau zuzufiihren.

3. Abfalle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 1.2. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten offenen Einbau unter
Berlcksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen
zuzufihren.

4. Abfalle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 2. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten Einbau mit definierten
technischen Sicherungsmaflnahmen zuzufiihren.
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Verwertung von recyclingfahigen Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteilen
(Abfalle) — hier: nicht wieder verwendbare Stoffe und Bauteile

1. Boden

Bodenaushub ist soweit wie moglich einer Wiederverwertung zuzufiihren.
2. Straflenaufbruch
Recyclingfahiges Aufbruch- und Aushubmaterial, d.h.

ungebundener Strallenaufbruch,

Natur- und Betonwerksteine,

sonstige Werksteine und

hydraulisch gebundener Straltenaufbruch,

ist einer Recyclinganlage, die der " Bundesglitegemeinschaft Recycling-Baustoffe
(BGRB) " angehort oder gleichwertig ihre Anlage betreibt, zuzufihren.

3. Ausbauasphalt
Bitumindses Aufbruchmaterial ist einer Asphaltmischanlage zuzufiihren.
4. Bauschutt

Bauschutt ist so weit wie mdglich und so hochwertig wie mdglich zu verwerten oder
einer Recyclinganlage, die der "Bundes-Giitegemeinschaft Recycling-Baustoffe"
angehort, zuzufiihren. (www.recycling-bau.de)

5. Holz
Holzbestandteile sind einer Verwertung zuzufihren.

Die anfallenden Kosten einschlieflich der Entsorgungsentgelte fir die Verwertung
der Abfalle, die den LAGA-Zuordnungswert Z 2 nicht Gberschreiten, werden nicht
besonders vergltet und sind in das Angebot einzurechnen, sofern in den
Leistungspositionen nicht anderes geregelt ist.

Nachweis der Verwertung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemale und schadlose Verwertung ist zu flihren
und durch Lieferscheine und Wiegekarten bzw. Rechnungen dem AG zum
Abschluss der Mallnahme digital auf einem Datentrager (USB-Stick / CD / DVD) zu
belegen.
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5249

Abfall zur Beseitigung (nicht gefahrliche Abfalle)

Beseitigung von nicht wieder verwertbaren Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfalle) (nicht gefahrliche Abfalle)

Nicht wieder verwertbare Aufbruch- und Aushubmaterialien, Altbaustoffe,
Bodenaushub, Grinabfall usw. aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Aufbruch-, Aushub-, Abbruch- und Aufnahmepositionen werden einer
zugelassenen Deponie oder Einbaustelle nach den gesetzlichen Bestimmungen
des KrW-/AbfG und den weiteren abfallrechtlichen Vorschriften des Bundes einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zugeflhrt.

Die Entsorgungsentgelte fir die Beseitigung von Abfallen sind in die Position des
Angebotes einzurechnen.

Nachweis der Beseitigung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfie und schadlose Beseitigung ist zu fuhren
und durch Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Wiegekarten bzw.
Rechnungen dem AG zum Abschluss der MaRnahme digital auf einem Datentrager
(USB-Stick / CD / DVD) zu belegen.

5.2.4.10

B) ENTSORGUNG VON GEFAHRLICHEN ABFALLEN

Entsorgung von gefahrlichen Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfille), 2 DEPV DKII,

Gefahrliche Abfalle > 1000 mg/kg PAK (EPA) und/oder > 50 mg/kg Benz(a)pyren

- Boden
- StralRenaufbruch
- Bauschutt

werden entsprechend der Art ihrer Belastung und der Entsorgung nach den
Unterlagen des Auftraggebers zu einer Entsorgungsstelle bzw. zu einem
Entsorgungsfachbetrieb transportiert und dort zur Wiederverwertung oder
Beseitigung (gesetz- und satzungsgemal) in behdrdlich genehmigter Weise
entsorgt.

Nachweis der Entsorgung
Der Nachweis Uber die Entsorgung erfolgt gemafl Nachweisverordnung (NachwV).

Die jeweiligen Entsorgungsentgelte flr die Beseitigung von gefahrlichen Abfallen
werden unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
besonders vergutet.

Nachweis der Beseitigung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfie und schadlose Beseitigung ist zu fuhren
und durch Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Wiegekarten bzw.
Rechnungen dem AG zum Abschluss der MaRnahme digital auf einem Datentrager
(USB-Stick / CD / DVD) zu belegen.
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5.2.4.11

Abfall zur Beseitigung

Allgemeines
Alle Abfalle zur Beseitigung sind Uberwachungsbedurftige Abfalle.

Da der Nachweis Uber die Entsorgung Gberwachungsbedurftiger Abfalle nach den
Vorschriften der "Verordnung tber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise
(NachwV — Nachweisverordnung)" zu fuhren ist, muss der Nachweis Uber die
Zulassigkeit der vorgesehenen Beseitigung unter Verwendung der hierflir
vorgesehenen Formblatter erfolgen.

Beseitigung von nicht wieder verwertbaren Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfalle)

Nicht wieder verwertbare Aufbruch- und Aushubmaterialien, Altbaustoffe,
Bodenaushub, Griinabfall usw. aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Aufbruch-, Aushub-, Abbruch- und Aufnahmepositionen werden auf einer
zugelassenen Deponie oder Einbaustelle nach den gesetzlichen Bestimmungen
des KrW-/AbfG und den weiteren abfallrechtlichen Vorschriften des Bundes einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zugeflhrt.

Die jeweiligen Entsorgungsentgelte fir die Beseitigung von Abfallen, die den
LAGA- Zuordnungswert Z 2 (DK 1) nicht Uberschreiten, werden nicht besonders
vergutet und sind im Angebot einzurechnen

Dies gilt auch fir die DK II, und DK 1l
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5.2.5

Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Rohrbau (Gas und Wasser)
StahlschweiBnahte fur Gas/Wasser/Fernwarme

Die DGUV Regel 100-500 (BGR 500, Kapitel 2.31 ,Arbeiten an Gasleitungen®),
DGUYV Information 205-002 (BGI 563 ,Brandschutz bei feuergefahrlichen Arbeiten®)
und die DGUV Information 201-052 ,Rohrleitungsbauarbeiten sind zu beachten!

5.2.5.1

Ausfiihrungsbedingungen

Alle Rohrverlegearbeiten sind grundsatzlich nach dem Regelwerk des DVGW, des
AGFW, den einschlagigen Normen und den technischen Vorgaben des AG
auszufuhren und betriebsfertig herzustellen. Diese gelten in der jeweils gultigen
Fassung.

Es darf nur solches Fachpersonal eingesetzt werden, welches fur die jeweiligen
auszufihrenden Arbeiten die erforderlichen Befahigungsnachweise besitzt. Diese
sind dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Die Beaufsichtigung der Arbeiten und
des Personals hat durch einen sachkundigen Vertreter des AN zu erfolgen. Dieser
ist vor Arbeitsbeginn dem AG schriftlich zu benennen.

FUr Qualitatsprifungen jeglicher Art und Weise, durch den AG bzw. deren
Beauftragte, hat der AN u.a. den Zutritt, den Zeitaufwand fir Stillstandzeiten und
Baustellenwerkzeuge zur Verfigung zu stellen. Diese Leistungen sind in das
Angebot des Titels Rohrbau (Gas und Wasser) einzukalkulieren.

Der AN hat darauf zu achten, dass der Hausanschlussraum am Tag der Montage
durch den Bauherrn/Hausbesitzer fertiggestellt ist. Bei Mehrfamilienhdusern ist, ab
der Inbetriebnahme des Gashausanschlusses, die VerschlieRbarkeit des
Hausanschlussraumes zu gewahrleisten.

Fur alle Gewerke gilt die GW 661 ,Einsatz von ortsveranderlichen elektrischen
Betriebsmitteln in der Gas- und Wasserversorgung*
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5.25.2

Materialien

Der AN haftet hinsichtlich der empfangenen Materialien flir Diebstahl und
Beschadigung. Materialien, die vom AG beigestellt werden, hat der AN rechtzeitig
anzufordern und bei der Ubergabe mit der erforderlichen Sorgfalt auf Méngel zu
prifen, ob sie nach Art, Menge, Eignung und Qualitat den Anforderungen
entsprechen, um das Bauvorhaben vertragsgemal zu erfillen. An Rohren,
Rohrbauteilen und Armaturen aus Stahl sind die Werkskennzeichnungen (z.B.
Werkstoff, Herstellerkennzeichen, Chargen-Nr., Rohr-Nr.) auf Vorhandensein und
Vollstandigkeit zu tberprifen, diese werden in das Rohrbuch ibernommen.
Materialien ohne Werkskennzeichnung diirfen nicht eingebaut werden.
Notwendige Umstempelungen durfen nur durch Umstempelberechtigte
vorgenommen werden. Dies ist dem AG nachzuweisen.

Dabei festgestellte Mangel hat der AN dem AG unverziglich zu melden.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN Ubrigbleibende Materialien in einem
einbaufahigen Zustand sofort zuriickzugeben. Materialempfang und
Materialriickgabe hat er sich bescheinigen zu lassen. Fehlende oder nicht mehr
verwendbare Materialien werden vom AG berechnet. Eine Verrechnung der
Materialien von einer Baustelle zur anderen ist unzulassig.

Materiallieferung

Die zur Fertigstellung des Gewerkes bendtigten Materialien, wie Rohre,
Formstlicke, Armaturen, Schrauben, Umhillungs- und Dichtungsmaterial, etc.
werden vom AG gestellt. Wird der AN mit einer Materiallieferung beauftragt, so hat
dieses Material den Anforderungen des AG zu entsprechen.

Werden Rohre an der Baustelle angeliefert, so hat der AN das Abladen sowie die
Lagerung vorzunehmen. Das Zwischenlagern sowie die Langs- und Querfuhren
entlang des Rohrgrabens oder der auf Stapelplatzen liegenden Leitungsteile, deren
Verschieben in oder auf dem Rohrgraben, das Absenken von Leitungsteilen und
Rohrstrangen, ist mit den jeweiligen Verlegepositionen abgegolten.

Die Ubergabe der Materialien erfolgt i.d.R. am Lager des AG.

Transporte von Rohren, Armaturen, Formstlicken etc., die nur mittels Hebegerats
auf- oder abgeladen werden kénnen, werden in der Regel vom AG durchgefiihrt.
Fuhrt der AN die Transporte durch, werden diese mit den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses vergltet. Der Umfang und Zeitpunkt des
Transportes wird zwischen dem AG und dem AN abgestimmt.
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Materiallagerung

Der AN verpflichtet sich, die Materialien art- und sachgerecht zu lagern.

Aus hygienischen Griinden und zum Schutz vor Beeintrachtigungen durch
schadliche Umwelteinflisse (Schmutz, Regenwasser, wetterbedingte
Korrosionsgefahr, etc.) sind alle nachfolgend aufgeflihrten Materialien bis zum
endglltigen Einbau in geschlossenen Materialcontainern bzw. Materialwagen auf
der Baustelle zu lagern, z.B. Formstiicke, Schieber, Dichtungen, Schrauben,
Umhillungsbinden, Kleinmaterialien, Hauseinflihrungskombinationen, Ringbunde
aus PEHD / PEX, usw. Sollte aufgrund der Nennweite bzw. des Gewichtes nur eine
Lagerung im Freien mdglich sein, so sind die Materialien anderweitig in geeigneter
Weise entsprechend zu schitzen. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass
Offnungen an Rohren, Formstiicken, Schiebern, etc. auch im nicht eingebauten
Zustand immer mit dichtschlielienden Kappen verschlossen sind.

5.2.5.3

Einbau der Leitung

Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Rohrgraben daraufhin zu priifen, ob ein
glattes Aufliegen der Rohre auf der ganzen Lange gewabhrleistet ist. Grundsatzlich
sind Leitungen spannungsfrei im Rohrgraben zu verlegen.

Die Verlegungsvorschriften der Hersteller fir Rohre, Formstlicke, Armaturen usw.
sind zu beachten.

Langsgeschweilte Rohre sind so zu verlegen, dass die Langsnaht im oberen
Drittel des Rohres, jedoch nicht im Rohrscheitel liegt. Die Langsnahte zweier
aneinanderstofRender Rohre sind bei Schweilverbindungen versetzt anzuordnen.

Der AN haftet dafur, dass alle von ihm verlegten Leitungen innen frei von
Verunreinigungen sind. In der Rohrleitung muss sich immer eine dicht anliegende
Rohrbirste befinden. Sie ist beim Vorstrecken weiterer Rohre nachzuziehen.
Samtliche Offnungen, bei Arbeitsunterbrechungen auch das letzte Rohrende, sind
durch Stopfen, Deckel oder Blindflansche fest zu verschlieRen. Schieber, Dehner
usw. sind zu unterbauen. Auf gute Zuganglichkeit der Flansch- und
Muffenverbindungen ist zu achten. Im Bereich von Hinterbauungen sind
Rohrleitungen und Formstlicke zusatzlich mit Rohrschutzbinden doppelt zu
umhdllen.

Widerlager sowie sonstige MalRlnahmen zur Sicherung gegen ein Verschieben der
Leitung missen vor Verfillung des Rohrgrabens vom AG abgenommen werden.
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5254

Umhillung von Leitungen

Der Innen- und AufRenschutz von Rohren, Formstiicken, Armaturen etc. ist vor
Einbau auf Fehlstellen und Beschadigungen zu prifen. Festgestellte Mangel sind
nach den Vorschriften der Hersteller zu beseitigen. Sadmtliche Verbindungsstellen
(Schweillnahte, Flansche, Muffen, etc.) und nicht umhiillte Leitungssteile sind
fachgerecht zu umhdillen. Der gesamte Rohraul3enschutz ist mittels Isotestgerat -
20 kV-Prifspannung- zu prifen. Die Verlegungsvorschriften der Hersteller flr
Rohre, Formstiicke, Armaturen usw. sind zu beachten.

Die Umhtillungsarbeiten (Warm- oder Kaltverfahren) nach DIN 30672 Klasse C an
Fehlstellen, Schweilnahten, Flansch-, Steck-, Muffenverbindungen sind mit den
Grundpreisen fur Rohrverlegungsarbeiten abgegolten. Formteile und
Schweiliformstlicke sind einschlief3lich Umhillungsarbeiten einzubauen.

Sollen Armaturen oder sonstige Rohrteile auf Anweisung des AG umhullt werden,
werden diese nach den jeweiligen Umhallungspositionen vergutet.

Rohrinnenschutz

Der Rohrinnenschutz darf nicht beschadigt sein. Festgestellte Beschadigungen
sind zu beseitigen. Der AG ist hierliber umgehend zu informieren.

Rohrtrennungen sind besonders sorgfaltig auszuflihren. Bei Wasserleitungen sind
die Schnittstellen von Passrohren an Muffenverbindungen mit einem zugelassenen
Rohrschutzanstrich zu versehen.

Bei geschweildten Rohrverbindungen von zementausgekleideten Rohrleitungen ist
der Rohrinnenschutz im erreichbaren Bereich der Schweiflzone nach den
Vorschriften der Hersteller wieder herzustellen.

5255

Hinweis fiir SchweilRverbindungen

Allgemeines

Neben allen Schweilindhten muss die Schweillerkennung (Schweillerkurzzeichen)
mittels einem wasserfesten Permanentstift (Eddingstift od. glw.) aufgetragen
werden. Die Schweillerkennung wird vom AG vergeben und ist
personengebunden. Alle Schwei3ndhte erhalten vom AN eine fortlaufende
Nummer, die mit dem Eddingstift neben der Naht aufgetragen wird. In der zur
Abrechnung zu erstellenden Rohrskizze und Rohrbuch sind die Schweil3ndhte mit
der fortlaufenden Nahtnummer aufzufihren.
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Hinweis flr PE — SchweiRverbindungen

Je Baumalnahme/PE-Schweilder ist mindestens eine PE-Schweiflnaht zerstérend
zu prufen. Die Durchflihrung und die Kosten obliegen dem AG. Fir jede fehlerhafte
PE-Schweil3naht wird eine weitere PE-Schweil3naht desselben Schweillers vom
AG ausgewahlt und auf Kosten des AN gepruft. Durch die fehlerhafte PE-
Schweilinaht verursachte Reparaturarbeiten werden einschlief3lich des PE-
Materials vom AN verguitet.

Fuhrt der AN Eigenliberwachung an Kunststoffrohrverbindungen nach GW 331
durch (1/2-jahrlich Uber einen Zeitraum von 3 Jahren), so hat er auf Verlangen des
AG die Ergebnisse dieser Prifung vorzulegen.

Hinweis fur Stahl — SchweilRverbindungen

Fir die im Auftrag des AG durchzufiihrenden Schweil3arbeiten, einschlielich der
Gestellung von Gas, Sauerstoff, Schwei3strom und Schweillzusatzwerkstoff sowie
dem Schleifen von Wurzelnahten und Anfassen der Schweil3enden, miissen die
vom AN eingesetzten Schweilier vor den Schweil3arbeiten eine gultige Prifung
nach DIN EN ISO 9606-1, einschliefdlich der zusatzlichen Anforderungen nach
GW350/FW 446, nachweisen. Vor Ablauf der Giiltigkeit der Schweil3zeugnisse ist
rechtzeitig der Nachweis der Wiederholungsprifung vorzulegen. Die Verlangerung
der SchweilRerqualifikation hat nach DIN EN ISO 9606-1 Punkt 9.3 a oder b zu
erfolgen. Entsprechende Dokumentationen sind dem AG vorzulegen. Der AN hat
daflir Sorge zu tragen, dass die Schweilarbeiten vom eigenen fachkundigen
Personal (SFI; ST; SFM) Uberwacht werden.

Der Prifumfang mittels Durchstrahlung der Schwei3nahte an dem
Stahlrohrleitungssystem wird vom AG mit 10 % (Gas-HD-Leitungen PN 16 mit
100%) festgelegt. Die Durchflihrung und die Kosten obliegen dem AG. Die
Ausbesserung von fehlerhaften SchweiRnahten und somit die
Wiederholungsprifung gehen zu Lasten des AN. Fur jede fehlerhafte Schweil3naht
werden zwei weitere Nahte desselben Schweillers vom AG ausgewahlt und auf
Kosten des AN geprift. Mehraufwendungen Uber den geforderten Priifaufwand
hinaus, z.B. zusatzliche Durchstrahlung bei Schweilerwechsel usw., sind vom AN
zu tragen. Ist die hundertprozentige Uberpriifung der Schweinéhte vom AG
angeordnet, so ist die Kostenregelung auch anzuwenden. Der AN tragt die dem AG
zuséatzlich entstandenen Kosten, plus dem aktuellen Gemeinkostenzuschlag des
AG, z. Zeit 15%

Eine Ausbesserung, die fehlerhaft ist, darf nicht wiederholt werden.
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Die Bewertung der Schweifl3nahte erfolgt nach DIN EN ISO 5817 und
DIN EN ISO 10675-1.

Hierbei qilt:

e Grundsatzlich sind Gas- (< PN 16) und Wasserleitungen (< PN 16)
entsprechend Qualitatsanforderungsstufe C nach DVGW- GW 350,
Tabelle 1 zu bewerten.

e Fernwéarmeleitungen sind entsprechend FW 446, Kapitel 9, zu bewerten.

Durchstrahlte Schweil3nahte sind in der Rohrskizze und im Rohrbuch zu
dokumentieren.

5.2.5.6

Druckpriifungen

Der AN hat die notwendigen Druckprifungen, ggf. auch Teildruckprifungen, in
Absprache mit dem AG nach den jeweils giltigen DVGW-Arbeitsblattern
durchzufiihren. Alle zur Prifung erforderlichen Arbeitskrafte, Gerate, Betriebsstoffe
und Armaturen hat der AN zu stellen und zu betreiben. Festgestellte
Undichtigkeiten an den Rohrverbindungen sind sachgemaf und zu Lasten des AN
zu beheben. Die Prifung ist in solchen Fallen kostenlos zu wiederholen.
Undichtigkeiten, die durch die Materialbeistellung des AG verursacht sein kdnnten,
sind in Abstimmung mit dem AG vom AN nachzuweisen.

Gasleitungen

Verdichtete Luft oder Stickstoff flr eine Druckprifung ist vom AN zur Verfligung zu
stellen. Nach erfolgter Druckprifung hat der AN fiir die Ableitung der Flllstoffe
Sorge zu tragen.

Die Verbindungsstellen, die nicht durch die Druckpriifung erfasst werden, sind
unter Betriebsdruck in Gegenwart des Beauftragten des AG durch Abpinseln mit
leicht schaumenden Prifmitteln auf Dichtheit zu untersuchen.

Uber jede Druckpriifung ist eine Niederschrift anzufertigen.

Druckprifungen und die damit verbundenen Nebenarbeiten werden mit den daflr
ausgewiesenen Positionen verglitet.

Wasserleitungen

Das bendtigte Wasser zum erstmaligen Fullen der Leitung zum Zwecke der
Druckprufung stellt der AG. Die Kosten flir weitere Fullungen tragt der Verursacher.
Der AN hat fur die Ableitung der Fullstoffe Sorge zu tragen.

Druckprifungen und die damit verbundenen Nebenarbeiten werden mit den daflr
ausgewiesenen Positionen vergutet
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5.2.5.7

Leitungseinbindungen

Leitungsverbindungen an/mit in Betrieb befindlichen Leitungen dirfen nur nach
vorausgegangener schriftlicher Abstimmung mit dem AG erfolgen. Die Abstimmung
muss mindestens 24 Stunden vor Durchfiihrung der Einbindung stattfinden.
Erforderliche Rohrnetzplane muss sich der AN selbst beschaffen. Diese Arbeiten
werden im Regelfall an Werktagen zwischen 08:00 und 16:00 Uhr ausgeflhrt.
Ausnahmen bedirfen der Zustimmung des AG.

Der AN stellt hierflr den Bauleiter/Sachkundigen, der die Aufsicht und
Weisungsbefugnis hat.

Alle Arbeiten werden vom AN eigenverantwortlich durchgeftihrt.

Nach der DGUV Regel 100-500 (BGR 500 / Teil 2 Kapitel 2.31 ,Arbeiten an
Gasleitungen®) sind generell Arbeitsverfahren mit geringer Gefahrdung nach dem
Stand der Technik einzusetzen.

Der Einsatz von Schleusenblasensetzgeraten mit zwei Blasen und
zwischenliegender Entluftung, zur Vermeidung von Schleichgas, ist
vorgeschrieben. Es sind hierbei generell MDA oder MDS Absperrblasen,
Zulassung durch einen DVGW-Priifbericht nach VP 621-2 zu verwenden.

Arbeiten an Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder
Explosionsgefahr zu rechnen ist, sind gefahrliche Arbeiten im Sinn des § 8 der
UVV (DGUV Vorschrift BGV A1). Sie durfen nur unter Aufsicht einer geeigneten,
zuverlassigen und in dieser Aufgabe unterwiesenen Person ausgefihrt werden.
Die Aufsicht — incl. der Weisungsbefugnis — ist schriftlich zu tibertragen (Kopie vor
Arbeitsbeginn an den AG).

Fur Arbeiten an Gasleitungen mit einem Betriebsdruck Uber 5 bar und an GDRM-
Anlagen muss die Aufsichtsperson gemafl DVGW Arbeitsblatt G 466-1 bzw. G 495
Sachkundiger sein.

Der Sachkundenachweis ist dem AG vor Beginn der Arbeiten einzureichen, siehe
Punkt 5.2.3.1.
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5.2.5.8

Arbeitsschutz

Der AN hat neben den in den Vertragsgrundlagen genannten Vorschriften und
Regeln insbesondere folgende Regeln zu beachten:

e DGUV Regel 100-500 (BGR 500 / Teil 2, Kapitel 2.31 "Arbeiten an
Gasleitungen"),

e DGUV Regel 100-500 (BGR 500 / Teil 2, Kapitel 2.26 "Schweilen,
Schneiden und verwandte Verfahren"),

e DGUV Information 201-052 (BRG 236 "Rohrleitungsbauarbeiten"),

e TRGS 517 ,Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen
Rohstoffen®

Der AN hat sich mit dem zustandigen Koordinator hinsichtlich der arbeitsrelevanten
Bedingungen abzustimmen. Dies beinhaltet:

e Aufzeigen von Gefahren, die durch seine Tatigkeit und die dabei
eingesetzten Gerate entstehen,

e Berlcksichtigung von Wechselwirkungen zwischen seinen Tatigkeiten und
den Téatigkeiten anderer Personen vor Ort.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbeiten den Leitungseigentimer Uber die
durchzufuhrenden Tatigkeiten zu informieren und die Sicherheitsbestimmungen
und SchutzmalRnahmen des Leitungseigentiumers zu erfragen und zu befolgen.

Sollte der AN Nachunternehmer bestellen, so ist der AN fiir die Koordination seiner
Nachunternehmer verantwortlich und als Ansprechpartner zustandig.

Der AN hat sich Uber die von der Tatigkeit seiner Nachunternehmer ausgehenden
Gefahren zu informieren, den zustandigen Koordinator hieriiber in Kenntnis zu
setzen und mit ihm SicherheitsmalRnahmen abzustimmen.

5.2.6

Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Kabelbau

5.2.6.1

Ausfiihrungsbedingungen

Der AN verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Arbeiten nach den allgemein
gultigen Regeln der Technik, wie VDE, VGB, VOB, DIN, VDEW-Richtlinien, ATV
DIN 18322 usw. auszuflhren. Den Arbeitskraften sind vom AN die fiir ihre Arbeit
geltenden Bestimmungen, Betriebsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen
bekannt zu geben, zu erlautern und deren Befolgung zur Pflicht zu machen.

Mit Arbeiten an elektrischen Anlagen durfen nur Personen betraut werden, welche
im Sinne der Vorschriften Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit den
einschlagigen Bestimmungen haben und die die ihnen Gbertragenen Arbeiten
beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kdnnen.

Es darf nur solches Fachpersonal eingesetzt werden, welches fir die jeweils
auszufihrenden Arbeiten die erforderlichen Befdhigungsnachweise besitzt. Diese
sind dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Die Beaufsichtigung der Arbeiten und
des Personals hat durch einen sachkundigen Vertreter des AN zu erfolgen. Dieser
ist bei Arbeitsbeginn dem AG schriftlich zu benennen.




43

STADTWERKE
WlTTEN Seite 37 von 40

5.2.6.2 Materiallieferung
Die zur Fertigstellung des Gewerkes bendtigten Materialien, wie Rohre, Kabel,
Schrauben, Verbindungs-, Umhillungs- und Dichtungsmaterial, etc. werden vom
AG gestellt. Der AN verpflichtet sich, die Materialien art- und sachgerecht zu
lagern.
Wird der AN mit einer Materiallieferung beauftragt, so hat dieses Material den
Anforderungen des AG zu entsprechen.
Die Ubergabe der Materialien erfolgt i.d.R. am Lager des AG. Soweit fir den
Transport zur Baustelle keine Positionen ausgewiesen sind, ist der
Materialtransport mit den jeweiligen Positionen des LV abgegolten.
Werden Materialien an der Baustelle angeliefert, so hat der AN das Abladen sowie
die Lagerung vorzunehmen. Die Kosten sind mit der jeweiligen Position
"Baustelleneinrichtung" abgegolten. Das Zwischenlagern sowie die Langs- und
Querfuhren entlang des Grabens oder der auf Stapelplatzen liegenden Materialien
ist mit den jeweiligen Verlegepositionen abgegolten.
Bei der Materialibernahme ist der einwandfreie Zustand des Materials
festzustellen. Nachtraglich festgestellte Schaden, mit Ausnahme solcher die
nachweislich vorher bestanden haben, kann der AN nicht geltend machen.
Materialempfang und Materialrickgabe ist zu dokumentieren. Unbrauchbare oder
unvollstandige Materialien werden vom AG nicht zurickgenommen und sind vom
AN zu ersetzen.
Die Sicherung gegen Diebstahl obliegt allein dem AN.

5.2.6.3 Kabellegung

Bei der Legung sind die Verlegehinweise des Kabelherstellers zu beachten. Kabel
dirfen nur gelegt werden, wenn die Grabensohle eben, steinfrei und frei von allen
kabelschadlichen Stoffen ist. Kabel missen Gber Nacht mindestens eingesandet
sein. Wo dies nicht gegeben ist, hat der AN aul3erhalb der Arbeitszeit zu seinen
Lasten eine Aufsicht zu stellen. Die Enden jedes Kabelstranges sind 2 m
Ubereinanderzulegen und nach der Verfillung des Kabelgrabens durch Holzpfahle
zu markieren.

Schutzrohre sind im Einzugsbereich freizulegen, damit keine Fremdkérper in die
Schutzrohre gezogen werden und die Kabelmantel beschadigt. Die Kabel sind
durch Einfihrtillen am Schutzrohranfang zu schiitzen. Das Schutzrohr ist so zu
verschliel3en, dass dies wasserdicht ist. Beim Verlegen der Kabel wird durch den
AN geprift, ob Materialfehler vorhanden sind.

Fir die Legung der Kabel ist unbedingt eine ausreichende Anzahl Mitarbeiter zu
stellen, um eine Beschadigung der Kabel beim Einziehen und Einblasen
auszuschlieRen.
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Aufgaben des Kabellegepersonals: - Abbremsen der Kabeltrommel; -Abtasten des
Kabelmantels beim Abspulen; - Kabeleinfihrung in Rohre usw. sicherstellen; - eine
Arbeitskraft begleitet den Kabelanfang und stoppt den Kabelzug bei Stérungen; -
Uberwachung der Zugkréfte und der Zuggeschwindigkeit; - Information iber
Mangel in diesem Aufgabenbereich erfolgt an den Bauleiter und den AG.

Das zugelassene Kabelgleitmittel muss biologisch abbaubar und unbedenklich fur
den Anwender sein und wird vom AN beigestellt, die Kosten sind in den Positionen
der Kabellegung einzukalkulieren. Die Kabelgleitmittelqualitat ist dem AG vor der
Kabellegung schriftlich mitzuteilen, z.B. Produktdatenblatt.

Der Einsatz von Schmierseife ist verboten!

Je nach Kabeltyp sind bei geraden Zugstrecken leichtgangige Kabelrollen im
Abstand von 2 bis 5 m vorzusehen.

Bei maschinellem Einziehen der Kabel sind die von dem AG vorgeschriebenen
Zugkrafte mittels Diagrammschreiber nachzuweisen. Das Protokoll ist dem AG
auszuhandigen. Beim maschinellem ziehen dirfen die Zugkrafte auf das Kabel nur
mittels eines dem Kabeltyp entsprechenden Kabelziehstrumpfes Gbertragen
werden. Der Kabelziehstrumpf ist mit dem Zugseil tiber eine drehbare Ose
(Drallausgleich) zu verbinden. Die Eichung der Messeinrichtung ist dem AG vor
dem Kabelziehen nachzuweisen.

Nach DIN VDE 0276 gilt: 50 N / mm? bei CU-Leiter und 30 N/ mm? bei AL-Leiter.
Die Mitarbeiter sind Uber die sachgemale Behandlung der Kabel zu unterweisen.
Die Legung der Kabel erfolgt in Gegenwart eines Beauftragten des AG. Die
Kabellegung kann im Schutzrohr oder offen im Graben erfolgen. Bei der offenen
Grabenverlegung wird das Kabel noch am selben Tag eingemessen, mit einer
steinfreien Schutzmantelumhullung versehen und mit einem Kabelabdeckprofil
nach Angabe des AG abgedeckt. Unbelegte Rohrdurchfuhrungen sind vor dem
Kabeleinzug zu reinigen.

Werden mehrere Kabel in einem Graben verlegt, sind die zur Einhaltung der
vorgeschriebenen Kabelabstinde notwendigen Mallnahmen nach Anweisung des
AG durchzufihren.

Mit den Positionen sind samtliche zur Kabellegung erforderlichen Arbeitskrafte,
Maschinen und Hilfsmittel abgegolten.

Abweichende Verlegevarianten werden vom AG angeordnet.

Bei allen zu verlegenden Energiekabeln sind die in der DIN VDE 0276 geforderten
Bestimmungen einzuhalten.

Bei der Verlegung von Kommunikationskabeln (Lichtwellenleiter- und Kupferkabel)
sind die Bestimmungen gemaf DIN VDE 0888 einzuhalten.
Der Transport von Kabeltrommeln muss mit einem kombinierten Kabeltransport-

und Verlegewagen oder einem Kabeltransportanhanger erfolgen.

Im Kabelbau werden Montagearbeiten auf Weisung des AG durch Personal des
AG oder Fremdfirmen durchgefihrt.
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5.2.6.4

Kunststoffrohre als Schutzrohr verlegt

Zur Anwendung werden Kabelschutzrohre und Formstiicke nach DIN 16873 mit an
geformter Steckmuffe als Langmuffe mit eingeklebtem Mitteldichtring sowie der
Einsteckmarkierung am Steckende, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Rohrreihe 3 / SDR 34,3 / SN8, zu verschiedenen Zwecken eingesetzt.

Schutzrohre sind nach Fertigstellung der Gesamtstrecke zum Nachweis der
ordnungsgemalfien Einhaltung der Rohrquerschnitte zu kalibrieren. Das Ergebnis
ist zu dokumentieren. Die Aufwendungen sind mit den Positionen "Rohrlegung"
abgegolten.

Sollten Aufgrabungen wegen Querschnittsverengungen, etc. an diesen
neuverlegten Rohrzigen erforderlich sein, gehen die Kosten zu Lasten des AN.

Dies gilt auch, wenn in neu verlegten Schutzrohren Mehrfachteiler eingezogen
werden, dies jedoch wegen Querschnittsverengungen, etc. nicht moglich ist.

Die Verlegeanleitung fiir Kabelschutzrohre aus PVC-U, A 515 des
Kunststoffrohrverbandes, sind einzuhalten.

Bei paralleler Schutzrohrverlegung sind Abstandshalter im Abstand von < 1,5 m
einzubauen! Die Steckmuffen usw. sind versetzt einzubauen.

5.2.6.5

Arbeitsschutz

Der AN hat neben den in den Vertragsgrundlagen genannten Regeln insbesondere
folgende Regeln zu beachten:

DGUV Vorschrift 3 (BGV A 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel®)

DGUYV Information 203-001 (BGI 519 ,Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen
Anlagen®)

DGUV Information 203-006 (BGI 608 ,Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen®)

DGUYV Information 203-028 (BGI 845 ,Arbeiten mit Kabelschneidgeraten®)

Der AN hat sich mit dem zustandigen Koordinator hinsichtlich der arbeitsrelevanten
Bedingungen abzustimmen. Dies beinhaltet:

Aufzeigen von Gefahren, die durch seine Tatigkeit und die dabei eingesetzten
Gerate entstehen.

Berlcksichtigung von Wechselwirkungen zwischen seinen Tatigkeiten und
Tatigkeiten anderer Personen vor Ort.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbeiten den Leitungseigentimer Uber die
durchzufuhrenden Tatigkeiten zu informieren und die Sicherheitsbestimmungen
und Schutzmalinahmen des Leitungseigentimers zu erfragen und zu befolgen.

Sollte der AN Nachunternehmer bestellen, so ist der AN fiir die Koordination seiner
Nachunternehmer verantwortlich und als Ansprechpartner zustandig.

Der AN hat sich Uber die von der Tatigkeit seiner Nachunternehmer ausgehenden
Gefahren zu informieren, den zustandigen Koordinator hierliber in Kenntnis zu
setzen und mit ihm SicherheitsmalRnahmen abzustimmen.
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5.3

Offentlich-rechtliche Vorschriften

Die geltenden offentlich-rechtlichen Vorschriften sind zu befolgen, insbesondere:
StVO - StralRenverkehrsordnung

KrwG - Kreislaufwirtschaftsgesetz

BImSchG — Bundesimmissionsschutzgesetz

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Baumschutzsatzung, GW 125 — Baume, unterirdische Leitungen und Kanale
BaustellV — Baustellenverordnung

BetrSichV — Betriebssicherheitsverordnung

ArbStattV — Arbeitsstattenverordnung

GefStoffV — Gefahrstoffverordnung

PSA-BenutzungsV — Personliche Schutzausristung -Benutzungsverordnung

Daruber hinaus sind die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
(DGUV), Regeln, Informationen und Grundsatze einzuhalten, insbesondere:
ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz

ASIG — Arbeitssicherheitsgesetz

RAB — Technische Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen

DGUV — Berufsgenossenschaftliche Informationen, Vorschriften- und Regelwerk
DGUV Vorschrift 38 (BGV C22 — Bauarbeiten)

DGUV Vorschrift (BGV A1 — Grundsatze der Pravention)

DGUYV Vorschrift 3 (BGV A 3 — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

DGUYV Vorschrift 6 (BGV A4 — Arbeitsmedizinische Vorsorge)

DGUV Regel 100-500 (BGR 500 — Betreiben von Arbeitsmitteln)

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten ASR A5.2
(Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im
Grenzbereich zum Straltenverkehr — Stralenbaustellen -)

DIN-Normen und gesetzliche Vorschriften

Vorgaben der ,Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen®
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