




Anlage 5 Seite 1 von 3	Objektplanung Verkehrsanlagen Ermittlung der Vergütung		 STADT HATTINGEN
Ingenieurleistungen Straßenbaumaßnahme „Am Büchsenschütz“ – Abschnitt 1 & 3			
1. Anrechenbare Kosten			
Der Honorarermittlung werden die anrechenbaren Kosten nach der HOAI 2021 zugrunde gelegt. Diese betragen <input checked="" type="checkbox"/> vorläufig <input type="checkbox"/> endgültig			920.000,00 €
2. Honorarzone und Honorartafelsatz der Grundleistungen			
Das Objekt wird zugeordnet der Honorarzone III			
Es gilt folgender Basissatz der Honorartafel zu HOAI § 48 (1)			76.944,64 €
Zuschlag auf den Basissatz der Grundleistung			%
Nachlass auf den Basissatz der Grundleistung			%
Ergebnis nach Zuschlag bzw. Nachlass			€
3. Honorar für Leistungen gemäß HOAI § 47			
Leistungen gemäß HOAI § 47			
Lph.	Bewertung in v. H. nach HOAI		
	v.H.-Satz gem. Honorartab.	v.H.- Satz vereinbart	
1	2	1,5	€
2	20	15,5	€
3	25	23	€
4	8	xxx	xxx €
5	15	15	€
6	10	9,75	€
7	4	3	€
8	15	14	€
9	1	xxx	xxx €
Leistungen bewertet mit insgesamt			€
Hiernach ergibt sich bei dem Honorartafelsatz gemäß Nr. 2 ein <input checked="" type="checkbox"/> vorläufiges Honorar <input type="checkbox"/> endgültiges Honorar von			€

Anlage 5 Seite 2 von 3	Objektplanung Verkehrsanlagen Ermittlung der Vergütung	 STADT HATTINGEN
Ingenieurleistungen Straßenbaumaßnahme „Am Büchsenschütz“ – Abschnitt 1 & 3		
4. Honorar für Besondere Leistungen (siehe Anlage 4)		
Leistungsphase 2 - Vorplanung (Besondere Leistungen) Erstellen von Leitungsbestandsplänen		€
Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung (Besondere Leistungen) Prüfen und Integrieren von Schwammstadtelementen in die Planung		€
Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung (Besondere Leistungen) Erstellen der Ausführungsplanung zu den geplanten Schwammstadtelementen		€
Leistungsphase 6 - Vorbereiten der Vergabe (Besondere Leistungen) detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen		€
Leistungsphase 7 - Mitwirken bei der Vergabe (Besondere Leistungen) Prüfen und Werten von Nebenangeboten		€
Leistungsphase 8 - Bauoberleitung (Besondere Leistungen) Kostenkontrolle Prüfen von Nachträgen Örtliche Bauüberwachung		€ € €
Leistungen bewertet mit insgesamt		€

Anlage 5 Seite 3 von 3	Objektplanung Verkehrsanlagen Ermittlung der Vergütung		 STADT HATTINGEN
Ingenieurleistungen Straßenbaumaßnahme „Am Büchsenschütz“ – Abschnitt 1 & 3			
5. Umbau- und Modernisierungszuschlag gemäß HOAI § 48 (6)			
	Umbau- und Modernisierungszuschlag wird pauschal und fest erstattet mit	€	
6. Nebenkosten gemäß HOAI § 14			
	Nebenkosten werden pauschal erstattet mit _____ v. H. d. Honorars		
7. Gesamtvergütung <input checked="" type="checkbox"/> vorläufig endgültig			
	Netto	€	

Änderungen und Zusatzleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß § 6 HOAI vergütet.

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise inkl. Nebenkosten zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.