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BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 
0. Baustelle/Zugangswege/Unentgeltliche Benutzung/Bauüberwachung/Sicherheitskoordination 
  

0.1  Lage der Baustelle Dortmund Hörde 

  

0.2  Für die Zugangswege wird unverbindlich auf folgendes hingewiesen: 

0.2.1 Öffentliche Straßen 

Art, Bezeichnung  Baumaßnahme Quartier Hörde 

Abschnitt Fahrbahnen der Straßen Cottastraße, Heyerstraße, Brandbruchstraße und  

Vinklöther Mark 

  

0.2.2 Privatstraßen  

Art, Bezeichnung   

Verkehrsbeschränkung  

Gewichtsbeschränkung  

 

0.3  Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Nr. 4 VOB/B): 

0.3.1 Lager- und Arbeitsplätze  

Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten 
sind durch die Vertragspreise abgegolten. 

0.3.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes Baustraße aus RC 

0.3.3 Wasseranschlüsse 

 Lage         

   

Durchmesser      Leistung    Druck  

 

0.3.4 Stromanschlüsse 

 Lage         

   

Stromart  Spannung      Stromstärke     

 

0.3.5 Sonstige Anschlüsse
  

 

  

0.4  Objekt-/Bauüberwachung ( § 4 Nr. 1 VOB/B) / Sicherheitskoordination gem. Baustellenverordnung 

 Die Bauüberwachung obliegt Stadt Dortmund – Tiefbauamt  

 Anordnungen Dritter dürfen nur in Absprache mit der städt. Bauüberwachung befolgt werden. 

  Die Sicherheitskoordination obliegt:  AN  

  Der/Die Beauftragte für die Sicherheitskoordination wird im Auftragsschreiben benannt. 

 

Baumaßnahme 
Quartier Hörde I. 

Angebot für  
Straßenbau 
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1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen  

 am Wochenende Samstag       

 spätestens 6 Wochen vor Baubeginn ist die Verkehrsrechtliche Anordnung 

        bei der Behörde zu stellen. 

  in der      KW      , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

 innerhalb von       Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2    

       VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum       zugehen. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertigzustellen) 

 am       

 innerhalb von 50 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. 

 in der       KW      , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

 in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind: 

 vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

 vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

 folgende Einzelfristen 

  aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

  
 
  ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart: 

  
 

 

2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist 
für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

  € (ohne Umsatzsteuer) 

  
 
v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer. 

 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur 
Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der 
Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen 
entspricht. 

 

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ______ v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne 
Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die 
Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht.      

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen 
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte 
Vertragsstrafe angerechnet. 

 

 

 
 



 

Stand: April 2016 (Grundlage: VHB Bund 2008)  Seite 4 von 8 
 
 

3. Rechnungen (§ 14 VOB/B)  

3.1 Alle Rechnungen sind bei der 

           Stadt Dortmund, Städtische –Tiefbauamt                              3     -fach 
              

                                             -fach einzureichen. 

 

3.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) 
sind _____ - fach einzureichen. Für Stundenlohnarbeiten gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen (215). 

 

4. Zahlung (§ 16 VOB/B) 

              Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs.  

                  5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 60 Tage. 
 

 

5. Sicherheitsleistung und Bürgschaften 

5.1 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

 

 Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.  

 Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die 
Vertragserfüllung in Höhe von 5,0 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die 
Sicherheit für die Vertragserfüllung umfasst auch Mängelansprüche aus dem Bauauftrag, die bei der Abnahme 
oder innerhalb der Verjährungsfrist für Mängelansprüche erhoben werden, sofern sie nicht durch eine 
Sicherheitsleistung für Mängelansprüche abgelöst ist (siehe 5.4). 

 

5.2 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche aus dem Bauauftrag 

 Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.  

 Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3,0 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne 
Umsatzsteuer beträgt. Ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung zu leisten, so ist die Sicherheitsleistung für 
Mängelansprüche nicht zusätzlich zu leisten. Nach Maßgabe der Ziffer 5.4 kann vielmehr eine 
Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung durch eine Sicherheitsleistung für Mängelansprüche ersetzt werden. 

 

5.3 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 
 
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu 
verwenden, und zwar für 

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft“ 

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das 
Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“  

 
5.4 Ersetzung einer Sicherheit für Vertragserfüllung durch eine Sicherheit für Mängelansprüche 
 

Sobald die Leistungen des Auftragnehmers vollständig abgenommen und alle bis dahin erhobenen Ansprüche 
des Auftraggebers aus dem Bauvertrag erfüllt sind mit Ausnahme der Mängelansprüche, kann der Auftragnehmer 
verlangen, dass die Sicherheit für Vertragserfüllung durch eine Sicherheit für Mängelansprüche nach Maßgabe 
der Ziffer 5.2 ersetzt wird. Im Falle einer Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist der Auftraggeber verpflichtet, 
dem Auftragnehmer unverzüglich nach Erhalt der Mängelansprüchebürgschaft die Vertragserfüllungs- und 
Mängelansprüchebürgschaft zurückzugeben. Diese darf ab dem Zeitpunkt der Rückgabevoraussetzungen nicht 
mehr für Mängelansprüche in Anspruch genommen werden. 
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6. Technische Spezifikation 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ 
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
 

7. Haftung der Vertragsparteien (§ 10 VOB/B) 

 Es gilt die Haftung nach den Zusätzlichen Vertragsbedingungen 215 Nr. 13.5 
 Abweichend von der Nr. 13.5 ist nach Auftragsvergabe folgender Mindesthaftpflicht- /  

  Umwelthaftpflichtversicherungsschutz je Schadenereignis nachzuweisen:  

Personenschäden, Sach- und Vermögensschäden 3.000.000 EUR 

Schäden durch Umwelteinwirkung  3.000.000 EUR 

Bearbeitungsschäden               100.000 EUR 
 

8. Steuerabzug bei Bauleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die 
vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§48b EstG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

9. Anmeldung einer Betriebsstätte 

Firmen, deren Hauptsitz (oder Niederlassung) nicht in Dortmund liegt, sind verpflichtet, den Beginn der 
Bauarbeiten und die voraussichtliche Dauer dem Steueramt der Stadt Dortmund anzuzeigen. Hierüber erhält die 
Firma vom Steueramt eine schriftliche Bestätigung. Diese Bestätigung ist dem zuständigen Bauamt der Stadt 
Dortmund postwendend vorzulegen. 
 

10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

  keine 
   folgende weiteren Vorschriften und Richtlinien: 

 

10.1 Weitere Vorschriften und Richtlinien 

Alle eingeführten Merkblätter, Vorschriften, Anweisungen und Richtlinien des Deutschen Normenausschusses, der 
Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen, der Bundesanstalt für Straßenwesen, der 
Abwasser-technischen Vereinigung, der Berufsgenossenschaften, des VDE, des Verbandes Deutsche 
Verkehrsunternehmen (VDV), der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und ähnlicher Institute sowie der Europäischen 
Gemeinschaft - soweit rechtswirksam und von der Bundesregierung noch nicht in nationale Vorschriften, 
Merkblätter, etc. umgesetzt -, der Deutsche Bahn AG, der Deutschen Telekom AG, der Fachministerien des 
Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen - in der jeweils letztgültigen Fassung - sind, soweit sie nicht zum Teil 
C der VOB - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gehören, Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1, Ziffer 2 der VOB/B.  
 
Das sind unter anderem die Baustellenverordnung (BaustellV), das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Unfallverhütungsvorschriften (UVV), wie z.B. die BGV A1 
"Grundsätze der Prävention" (alt: VBG 1), die BGV A2 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (alt: VBG 4), die  
 
BGV B3 "Lärm" (alt: VBG 121), die BGV C5 "Abwassertechnische Anlagen" (alt: VBG 54), die BGV C22 
"Bauarbeiten" (alt: VBG 37), die BGV D1 "Schweißen", Schneiden und verwandte Verfahren" (alt:VBG 15), die 
BGV D33 "Arbeiten im Bereich von Gleisen" (alt: VBG 38a), die BGR 126 "Arbeiten in umschlossenen Räumen 
von abwassertechnischen Anlagen" (alt: ZH 1/177) und die BGR 128 "Regeln für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen" (alt: ZH 1/183), BGR 160 „Sicherheitsregeln für 
Bauarbeiten unter Tag ( alt ZH 1/486), BGV D6 „Krane (alt VBG 9) usw. 

 

10.2 Lohn- / Stoffgleitklausel / Bauwesenversicherung 

Lohn- / Stoffgleitklausel: 

- Lohn- und Gehaltsmehr- oder -minderaufwendungen werden ebenso nicht erstattet wie Änderungen    
der Stoffpreise. 
 

Preisvereinbarung beim Abweichen vom Bausoll 

- Der AN hat Anordnungen des AG bei Abweichungen vom Bausoll gem. §2 Nr. 3,5,6,7 oder 8 Abs. 2   
VOB/B dem AG schriftlich anzukündigen. 
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Ergänzend zu 3. ZVB wird vereinbart, dass zur Vereinbarung neuer Preise im Rahmen evtl. erforderlicher 
Leistungen nach §2 Nr. 3,5,6,7 oder 8  Abs. 2 VOB/B die Angebotskalkulation (inkl. Nachunternehmerleistungen) 
vor Auftragsvergabe beim AG zu hinterlegen ist, sofern die Angebotssumme 500.000 € übersteigt. Diese darf auch 
vor Auftragsvergabe vom AG eingesehen werden. Der AG entscheidet nach Einsichtnahme, ob er die Kalkulation 
für etwaige Vereinbarungen nach §2 Nr. 3,5,6,7 oder 8 Abs. 2 VOB/B als Preisermittlungsgrundlage anerkennt. Im 
Zweifelsfall behält er sich die Änderung oder Nichtanerkennung vor. 

 

Bauwesenversicherung:      -   entfällt – 

 
Bautagesberichte 

 

  Auf die Führung von Bautagesberichte nach Nr. 7 ZVB wird verzichtet. 
 

10.3 Nebenleistungen 

Alle erforderlichen Gerüste (soweit nicht im Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben), Transporte, 
Vorhaltungen von Geräten u.a.m. sind Nebenleistungen. Dieses gilt auch bei den Überrüstungen von Fahr-  
und Gehtreppen. Alle erforderlichen Baubehelfe, wie Schutz-, Abfang- und Stützgerüste sowie Unterstützungen für 
Baumaßnahmen sind eigenverantwortlich, einschl. Standsicherheitsnachweis (falls erforderlich) durch den  
AN zu erbringen. 

 

10.4 Sicherung von Bauleistungen 

Alle Kosten für gestohlenes Material und beschädigte Bauleistungen gehen bis zur Abnahme zu Lasten 

des AN. 

 

10.5 Sicherheitsbestimmungen und Verkehrssicherungspflicht 

Die Baustellenverordnung ist strikt zu beachten. Besonders wird hier auf § 5 der Verordnung hingewiesen. 
Kosten, die sich durch die Umsetzung der Baustellenverordnung ergeben sollten, sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. 

Arbeitsunfälle und Schadensereignisse (Umwelt- und Sachschäden) sind unverzüglich dem AG und dem SiGeKo 
zu melden. 

 

Für Montagearbeiten muss eine schriftliche Montageanweisung auf der Baustelle vorliegen, die alle 

sicherheitstechnischen Angaben enthält (vgl. § 17 BGV C22 „Bauarbeiten“). Eine Kopie der Montageanweisung 

ist eine Woche vor Beginn der Arbeiten an den SiGeKo und den AG zu übermitteln. Der AN hat die Erfüllung und 
die Mängelbeseitigung von Auflagen aus sicherheitstechnischen Begehungen des SiGeKo, des Staatlichen Amtes 
für Arbeitsschutz und der Berufsgenossenschaften schriftlich an den AG und den SiGeKo zu melden.  
 

 

Die Unterweisung der Belegschaft über spezifische Gefährdungen der Baustelle und Hinweise aus den 
Begehungen zum Arbeitsschutz haben regelmäßig zu erfolgen und sind zu dokumentieren. 

 

Der AN hat sicherzustellen, dass auch Neueinstellungen und Leiharbeitnehmer sowie die eingesetzten 
Nachunternehmer erfasst werden.  

  
 Die für die Aufstellung von Baubuden usw. erforderlichen Genehmigungen hat der Auftragnehmer einzuholen.  
Der AN hat, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ohne besondere Vergütung für die Dauer der 
Bauausführung alle Schutzmaßnahmen zu treffen, die zur Sicherheit von baulichen Anlagen sowie zur Sicherung 
Dritter auf der Baustelle und ihrer Umgebung erforderlich sind und die Schutzvorrichtungen solange bestehen zu 
lassen, bis jede Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Die verkehrspolizeilichen 
Sicherungsvorschriften sind besonders zu beachten. 

 

Dem AN obliegt ferner die volle Verkehrssicherungspflicht auf den Baustelleneinrichtungsflächen und in dem 
jeweiligen Baubereich. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme und endet zu dem Zeitpunkt, an dem 
nach Abschluss aller Bauarbeiten die Abnahmebescheinigung (EFB-AbnB) von beiden Parteien unterzeichnet 
worden ist. Die vom AN vorzuhaltenden Fußgängerwege und -stege, Behelfsbrücken, Behelfsstraßen einschl. 
Umfahrten und Anschlüsse sind während der Bauzeit zu reinigen und ggf. von Schnee und Eis zu räumen. 
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Der AN hat insbesondere dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber-, Entwässerungs- und sonstige 
Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden. Die von den zuständigen Versorgungsträgern zum Schutz 
ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen getroffenen Bestimmungen sind zu beachten. 
 
Die Absperrung, Kennzeichnung und Beleuchtung aller Arbeitsstellen, die Bedienung der Zeichen zur Leitung  

des Verkehrs bei halbseitigen Straßensperrungen sowie die Kennzeichnung und Beleuchtung von gesperrten 
Straßen und Umleitungen obliegen dem Auftragnehmer. Die Allgemeinbeleuchtung der für den öffentlichen 
Verkehr freigegebenen Flächen im Baubereich ist Sache des AGs. 

 

Der AG behält sich vor, die genaue Einhaltung aller Unfallverhütungsvorschriften zu kontrollieren und die 
Belegschaft daraufhin ggf. zu überprüfen.  

 

10.6 Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Arbeiten 

außerhalb der von der Aufsichtsbehörde zugelassenen Zeiten sind nur in besonderen Fällen zulässig. 

 

Erfordert der Fortgang der Arbeiten, die Erfüllung der vertraglichen Leistungen, die Einhaltung von 
Fertigstellungsterminen oder andere vom Auftragnehmer zu vertretende Gründe verlängerte Arbeitszeiten, 

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, so trägt der Auftragnehmer alle hierdurch entstehenden Kosten. 
 

10.7 Aufmaß, Höhen und Maße  

Sofort nach Auftragserteilung hat der AN den Bauwerksstandort auf die vorgegebenen Höhen, usw. ein- 
zumessen. Höhenpunkte werden bauseits angegeben. Die Übertragung dieser Punkte ist Sache des AN. 
Maßabweichungen in der Örtlichkeit, sowie gegenüber den Plänen und dem LV, sind mit der städtischen Bau-
überwachung zu klären. Ausführungsfehler, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedingungen ergeben, gehen 
zu Lasten des AN. Baumaßtoleranzen sind entsprechend auszugleichen. 

 

Die oben genannten Leistungen, wenn im LV nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise einzu- 

rechnen. Alle im LV angegebenen Maße sind Cirka-Maße. 

 

10.8 Behördliche Genehmigungen 

Genehmigungen für Nachtarbeit, Verkehrssperrungen bzw. Umleitungen und erforderliche Sondergenehmigungen 
(z.B. Betras) sind selbstverantwortlich vom AN einzuholen. Alle getroffenen Maßnahmen sind rechtzeitig der 
örtlichen, städtischen Bauüberwachung anzuzeigen. 

 

10.9 Liefern von Stoffen und Bauteilen 

Es sind nur handelsübliche und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. In besonderen Fällen sind der 
Bauleitung Nachweise darüber vorzulegen. Die Verwendung von Gefahrstoffen als Bauhilfsstoffe ist soweit 
möglich durch Verwendung entsprechender Ersatzstoffe einzuschränken. In Zweifelsfällen ist die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung (BAU) in Dortmund-Dorstfeld einzuschalten (Erlaubnis und Anzeige).  
 
 
Ist im Leistungsverzeichnis ein bestimmtes Produkt angegeben, so kann der AN nach Zustimmung durch  
den AG ein anderes Produkt verwenden, sofern er nachweist, dass es für den geplanten Einsatz technisch  

und qualitativ gleichwertig ist (Nr. 1.2 ZVB gilt weiterhin). 
 

 

10.10 Lärmschutz 

Grundsätzlich dürfen auf der Baustelle nur lärmarme Geräte nach der "Fünfzehnten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes" (Baumaschinenlärm-Verordnung-15.Bim Sch V) betrieben werden. 
 

Die Kosten für alle Lärmbegrenzungsmaßnahmen gehen zu Lasten des AN und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. Das gleiche gilt für 

- Ausfall- und Stillstandzeiten nach Stillegung von Maschinen und/oder Geräten wegen Überschreitens 
der Immissionsschutzwerte der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - 
Geräuschimmission – 
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- Ausfall- und Stillstandzeiten nach Stillegung von Maschinen und/oder Geräten wegen Überschreitens  
der Immissionsschutzwerte in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen. (DIN 4150 – 2    
Erschütterungen im Bauwesen, DIN 4150 – 3 Erschütterungen im Bauwesen) 

- Die Kosten für die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen und die erforderlichen Gutachten  
nach § 9 Landes – Immissionsschutzgesetz 

  

Die Geräuschimmissionen sind nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 

VV BaulärmG vom 19.08.1970 – Geräuschimmissionen – zu messen und zu bewerten.   

 

Die Beurteilungspegel der durch die Bauarbeiten verursachten Geräuschimmissionen dürfen auch bei 
ungünstigsten Betriebsphasen vor den nächstgelegenen Wohnhäusern 

- tagsüber  60 dB (A) 

- nachts     45 dB (A) 
 

nicht überschreiten. Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr. 

 

10.11 Toleranzen 

Für die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen gelten die DIN – Vorschriften 18 201 und 18 202. 

 

10.12 Rechnungen 

Alle Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten: 

- den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Leistenden und des Empfängers, 

- die dem leistenden Unternehmer von Finanzamt erteilte Steuernummer, 

- das Ausstellungsdatum, 

- eine laufende Nummer, die zur Identifikation der Rechnung vom Rechnungssteller einmalig vergeben 
wird, 

- das Konto, auf das Zahlungen zu leisten sind, die Bezeichnung des Bauvorhabens mit vollständiger 
Angabe der Buchungsstelle des Auftraggebers, 

- das Datum des Angebots, 

- die Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder die Art und den 
Umfang der sonstigen Leistung, 

- den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung, soweit er nicht mit dem Rechnungsdatum 
übereinstimmt, 

- das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt, sowie jede im Voraus 
vereinbarte Minderung des Entgeltes, 

- den anzuwendenden Steuersatz und den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Falle einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis auf die Befreiung 

- Rechnungsdoppel sind mit rotem Stempelaufdruck als "Duplikat" zu kennzeichnen.  
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ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
für die Ausführung von Bauleistungen  
 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 
 

1. - frei -  

2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen; Technische Regelwerke (§ 1) 

2.1 Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativposi-
tionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen (Even-
tualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen 
Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausfüh-
rung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, über die Ausführung 
von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung. 

2.2 In den Verdingungsunterlagen genannte technische Regelwerke, die in der VOB/C nicht angeführt sind, 
sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Nr. 2 d). Die in den Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Verdingungsunterlagen genannten DIN-Normen sind 
für das Angebot in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin gültigen Fassung maßge-
bend. 

3. Preisermittlungen (§ 2) 

3.1 Der Bieter/Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkula-
tion) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.  

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen 
vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verstän-
digt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach 
wieder verschlossen. 

3.2 Sind nach § 2 Nrn. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preis-
ermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teil-
kostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

3.3 Nrn. 3.1 und 3.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 

4. Einheitspreise (§2 Nr. 1) / Vergütung bei Nebenangeboten (§ 2 Nr. 3)  

4.1 Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl 
(Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis entspricht. 

4.2 Alle bei der Angebotsbearbeitung anfallenden Kosten sind wie beim Hauptangebot Sache des Bieters und 
werden auch im Auftragsfall nicht vom AG übernommen. Soweit die Prüfung und Wertung des für den 
Zuschlag in Betracht kommenden Nebenangebots die Hinzuziehung von Sonderfachleuten (Gutachter, 
Prüfingenieur und dgl.) erforderlich macht, sind alle hiermit verbundenen Kosten vom AN zu tragen. 

4.3 Ist der Auftrag auf  ein Nebenangebot erteilt worden, dann sind mit der vereinbarten Vergütung alle von 
dem Nebenangebot beeinflussten Leistungen abgegolten, die zur vollständigen Ausführung der vertragli-
chen Leistung erforderlich werden. 
 
Alle angebotenen Preise gelten auch dann, wenn sich die Nebenangebote während der Bauausführung 
ganz oder teilweise als nicht durchführbar erweisen und die geschuldete Bauaufgabe durch eine geän-
derte, abweichende Ausführungsart erfüllt werden muss. 
 
Für jede gegenüber dem Hauptangebot geänderte Position (Vordersatz und/oder Preis) und jede neue 
Position übernimmt der Auftragnehmer die Mengengarantie. D. h., Mehrleistungen über die angebotene 
Menge der geänderten bzw. neuen Positionen hinaus werden nicht vergütet, Minderleistungen nach aus-
geführter Leistung abgerechnet. 

5. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der ge-
leisteten Stunden. 
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6. Ausführungsunterlagen (§ 3) 

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung 
bestimmt gekennzeichnet sind.  

Der Auftragnehmer hat - entsprechend dem Baufortschritt - dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er 
die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benötigt, möglichst frühzeitig anzuge-
ben, damit die Übergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann. 

7. Werbung, Bautagesberichte, Baustellenräumung, Kontrollprüfungen (§ 4) 

7.1 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

7.2 Bautagesberichte 

Von allen wichtigen Maßnahmen auf der Baustelle, insbesondere vom Beginn aller wichtigen Teilleistun-
gen, ist der Auftraggeber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich Bautagesberichte zu führen. Sie müssen alle Angaben enthalten, 
die für die Ausführung und Abrechnung von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Tempe-
raturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Nachunternehmer Arbeitskräfte, Zahl und Art der 
eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und Großgeräten, Art, Umfang und Ort 
der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von 
Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen), Abnahmen nach § 12 Nr. 2, Behin-
derung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, Unfälle und sons-
tige wichtige Vorkommnisse. Die Bautagesberichte sind dem Auftraggeber spätestens bis 12.00 Uhr des 
folgenden Arbeitstages zu übergeben, sofern dieser keinen anderen Zeitpunkt zulässt.  

Soweit der Auftraggeber auf die Führung von Bautagesberichten verzichten will, gibt er dies in den Be-
sonderen Vertragsbedingungen bekannt. 

7.3 Baustellenräumung 

Die Baustelle ist so bald wie möglich zu räumen. Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforde-
rung nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftrag-
nehmers räumen lassen. 

Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind bei der Räu-
mung im früheren Zustand zurückzugeben. 

7.4 Kontrollprüfungen 

Bei allen Probeentnahmen muss ein Vertreter des Auftraggebers zugegen sein. Über Ort und Zeitpunkt 
der jeweiligen Prüfung ist der Auftraggeber rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. Er kann verlangen, dass 
Prüfungen nur in Anwesenheit eines Vertreters der städtischen Bauüberwachung durchgeführt werden 
dürfen. 

Verlangt der Auftraggeber Güte- und Gebrauchsprüfungen von Stoffen und Bauteilen, die über die in den 
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) vorgeschriebenen oder sonst 
vertraglich vereinbarten nach Art und Umfang hinausgehen, so erhält der Auftragnehmer hierfür eine be-
sondere Vergütung; er hat in diesen Fällen nach Weisung des Auftraggebers die Proben zu entnehmen 
oder herzustellen und diese prüfen zu lassen. Die Bestimmungen von § 18 Nr. 3 bleiben unberührt. 

8. Umweltschutz (§ 4 Nrn. 2 und 3) 

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten 
hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. 

Behördliche Anordnungen  oder Ansprüche  Dritter wegen  der Auswirkungen  der Arbeiten  hat der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Es sind nur handelsübliche Stoffe und Bauteile zu verwenden, die den geltenden Rechtsvorschriften zum 
Umweltschutz entsprechen. Dies ist der Bauleitung auf Verlangen nachzuweisen.  

9. Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8) 

9.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig 
und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von 
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 
 
Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich 
um einen öffentlichen Auftrag handelt.
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9.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, 
Anschrift und Berufgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachun-
ternehmers schriftlich bekannt zu geben.  

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vor-
her die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Nr. 8 (1) Satz 2 einzuholen. 

9.3 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen 
nicht weiter vergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt; die Nummern 9.1 und 
9.2 gelten entsprechend. 

10. Ausführung der Leistung (§ 4 Nr. 10) 

Feststellungen auf der Baustelle über den Zustand von Teilen der Leistung, ihre Vertragsmäßigkeit sowie 
Art und Umfang der Leistung werden verlangt, soweit diese Teile der Leistung durch die weitere Ausfüh-
rung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Diese sind gemeinsam vorzunehmen. Der Auftrag-
nehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. 

11. Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8) 

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers 
mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahe 
stehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers 
selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es 
gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, 
versprochen oder gewährt werden. 

In diesen Fällen gilt § 8 Nrn. 3, 5, 6 und 7 entsprechend. 

Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 331 ff. StGB. Nicht 
als Vorteil im Sinne von Absatz 1 gelten jedoch die der Geschäftswerbung dienenden Gegenstände oder 
Leistungen, wie sie im redlichen Geschäftsverkehr nach einheitlichen Gesichtspunkten (z. B. aus Anlass 
des Neujahrstages) von dem Auftragnehmer seinen Geschäftskunden gewährt werden, insbesondere Re-
klamegegenstände von geringem Wert, die als solche durch eine dauerhaft und deutlich sichtbare Be-
zeichnung des Auftragnehmers (Firma) gekennzeichnet sind. 

12. Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Nr. 4) 

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzu-
lässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu 
zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. 

Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. 

Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Nr. 4, 
bleiben unberührt. 

13. Mitteilung von Bauunfällen und Haftung der Parteien (§ 10) 

13.1 Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftrag-
geber unverzüglich mitzuteilen. 

13.2 Solange der Vertrag nicht erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung in seiner Zugehörigkeit zur Be-
rufsgenossenschaft unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er 
jederzeit den Mitgliedsschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossen-
schaft darüber vorzulegen, dass er seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist. 

13.3 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter wegen schädigender Auswirkungen 
(Schäden, Nachteilen oder Belästigungen) gem. § 10 Nr.2 Abs.2 freizustellen. 

13.4 Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des Auftragneh-
mers oder seiner Erfüllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist Sache des Auftragnehmers; der 
Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken 
befinden. 

13.5 Der Auftraggeber fordert vom Auftragnehmer den Nachweis einer Haftpflicht-/Umwelthaftpflichtversiche-
rung mit folgenden Mindestdeckungssummen je Schadenereignis: 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden:  1.500.000  EUR 

Schäden durch Umwelteinwirkung:   1.500.000  EUR 

Bearbeitungsschäden:         50.000  EUR 
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Soweit im Einzelfalle erforderlich, werden durch den Auftraggeber in den Besonderen Vertragsbedingun-
gen (214) andere Mindestdeckungssummen je Schadenereignis vorgegeben. 

Der Auftraggeber behält sich vor, eine kombinierte Bauwesen- / Haftpflicht-/ und Umwelthaftpflichtversi-
cherung  abzuschließen, die neben den Risiken des Auftraggebers auch die des Auftragnehmers abdeckt. 
Er gibt dies in den Besonderen Vertragsbedingungen bekannt. Die Prämien für diesen Versicherungs-
schutz werden vom Auftraggeber an die Versicherer unmittelbar gezahlt und sind daher nicht Gegenstand 
der Angebotspreise. 

14. Abnahme (§ 12) 

Ab einer Auftragssumme von 10.000 EUR wird die Leistung förmlich abgenommen. 

15. Abrechnung (§ 14) 

15.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 10. 

15.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer 
Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 

15.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftragge-
ber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 

15.4 Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte 
und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach 
dem Komma zu runden. 

15.5 Für fertiggestellte Teile der Leistung oder der Teilleistung hat der Auftragnehmer - unabhängig von den 
Aufstellungen nach § 16 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 - endgültige Mengenberechnungen aufgrund von Zeichnun-
gen oder gemeinsamen Feststellungen vorzulegen. 

15.6 Für die Abrechnung mit DV-Anlagen gelten die Bestimmungen des Auftraggebers.  

16. Preisnachlässe (§§ 14 und 16) 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass 
bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von 
denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu 
bilden sind. 

Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreis-
gleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 

17. Rechnungen (§§ 14 und 16)  

17.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeich-
nen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 

17.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der  
Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 

17.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Um-
satzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. 

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwi-
schen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag 
nicht erstattet. 

17.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlun-
gen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 

18. Stundenlohnarbeiten (§ 15) 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers ausgeführt werden. Die 
mündliche Zustimmung ist im Bautagebuch nachzutragen. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbei-
ten arbeitstäglich, spätestens jedoch am Tag nach der Ausführung der Arbeiten,  Stundenlohnzettel in drei-
facher Ausfertigung (1 Original und 2 Durchschriften) bei der beauftragenden Dienststelle einzureichen. 
Wiederholte Verstöße des Auftragnehmers gegen Vorlagepflichten begründen den Verdacht seiner Unzu-
verlässigkeit. Diese Stundenlohnzettel müssen außer den Angaben nach § 15 Nr. 3 

− das Datum, 

− die Bezeichnung der Baustelle, 
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− die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

− die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,  

− die Art der Leistung, 

− die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft mit Uhrzeit, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, 
Sonntags und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen 
und 

− die Gerätekenngrößen 
enthalten. 

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. 

Die Originale und eine Durchschrift der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber; die bescheinigte 
Durchschrift erhält der Auftragnehmer. 

Sind Stundenlohnarbeiten mit anderen Leistungen verbunden, so sind keine getrennten Rechnungen auf-
zustellen. 

19. Zahlungen (§ 16) 

19.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 

19.2 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführ-
baren Zahlungsauftrag erhalten hat. 

19.3 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für 
die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen 
schriftlicher Weisung geleistet. 

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.   

20. Überzahlungen (§ 16) 

20.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragneh-
mer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

20.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.  

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er 
sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 
8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.  

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.  

21. Abtretung (§ 16) 

21.1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können ohne Zustimmung des Auftraggebers 
nur abgetreten werden, wenn die Abtretung sich auf alle Forderungen in voller aus dem genau bezeichne-
ten Auftrag einschließlich aller etwaiger Nachträge erstreckt. Teilabtretungen sind nur  mit  schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers gegen ihn wirksam. 

21.2 Eine Abtretung wirkt gegenüber dem Auftraggeber erst, 

− wenn sie ihm vom alten Gläubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Gläubiger unter genauer Be-
zeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrages gemäß dem Formblatt des Auftraggebers 
schriftlich angezeigt worden ist und 

− wenn der neue Gläubiger eine Erklärung gemäß Formblatt mit folgendem Inhalt abgegeben hat:  
 
"Ich erkenne an, 

a) dass die Erfüllung der Forderung nur nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen bean-
sprucht werden kann, 

b) dass mir gemäß § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden können, die zur Zeit 
der Abtretung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren,  

c) dass die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 406 BGB zulässig ist, 
d) dass eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegenüber dem Auftraggeber nicht 

wirksam ist.   
Zahlungen, die der Auftraggeber nach der Abtretung an den Auftragnehmer leistet, lasse ich gegen 
mich gelten, wenn vom Zugang der Abtretungsanzeige beim Auftraggeber bis zum Tag der Zahlung 
(Tag der Hingabe oder Absendung des Zahlungsauftrages an ein Geldinstitut) noch  nicht  6 Werk-
tage verstrichen sind. Dies gilt nicht, wenn der die Zahlung bearbeitende Kassenbeamte schon vor 
Ablauf dieser Frist von der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte." 

21.3 Abtretungen aus mehreren Aufträgen sind für jeden Auftrag gesondert anzuzeigen. 
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21.4 Ohne Einhaltung der Abtretungsvoraussetzungen nach den Nrn. 21.1 bis 21.3 kann der Auftragnehmer 
Geldforderungen an einen Dritten abtreten, wenn der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsge-
setzbuches (HGB) ist und das Rechtsgeschäft, das die Forderung begründet hat, für ihn ein Handelsge-
schäft ist (siehe § 354a Satz 1 HGB). 
 
Die Forderungsabtretung entfaltet dann aber keine bindende Wirkung gegenüber dem Auftraggeber; er 
kann vielmehr weiterhin mit befreiender Wirkung an den Auftragnehmer Zahlungen leisten. Das gilt auch 
dann, wenn die Forderungsabtretung dem Auftraggeber angezeigt wird oder er anderweitig davon Kennt-
nis erlangt (siehe § 354a Sätze 2 und 3 HGB). 

21.5 Bei Abtretungen verlängert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Satz 1 um 1 Monat. 

22. Sicherheitsleistung (§ 17) 

s. 214 Besondere Vertragsbedingungen 

23. Bürgschaften (§§ 16 und 17) 

s. 214 Besondere Vertragsbedingungen 

24. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18) 

24.1 Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut 
verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der ver-
traglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

24.2 Alle schriftlichen Äußerungen des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche schriftliche Äußerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behörden 
und Privaten) sind mit deutscher beglaubigter Übersetzung einzureichen.  

24.3 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle ständig eine Person 
anwesend ist, die es ermöglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt der Auftragnehmer dieser 
Verpflichtung trotz  Mahnung durch den Auftraggeber nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen 
Dolmetscher auf Kosten des Auftragnehmers heranzuziehen.  
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25. Erklärung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption 

Dem Bieter ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger 
früherer Ausschlüsse seines Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu Eintragun-
gen in das Vergaberegister des Landes NRW führen können, eingeholt wurden. Er versichert hiermit, 
dass keine Verfehlungen vorliegen, die seinen Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtferti-
gen könnten1 oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen könnten2. 

Dem Bieter ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu seinem Ausschluss vom Verga-
beverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer ver-
traglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen und eine Meldung des Ausschlusses und der Aus-
schlussdauer an die Informationsstelle nach sich ziehen kann. Er verpflichtet sich, die vorstehende Erklä-
rung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung 
des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen. 

1 Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am 
Vergabeverfahren führen, sind - unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch unabhän-
gig von der Funktion des Täters oder Beteiligten - insbesondere: 

− Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind, u. a. Betrug, 
Subventionsbetrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 
Vergabeverfahren, Bestechung 

−  auch im geschäftlichen Verkehr- oder Vorteilsgewährung, das Anbieten, Versprechen oder Gewäh-
ren von unerlaubten Vorteilen an Personen, die Amtsträgern oder für den öffentlichen Dienst Ver-
pflichteten nahe stehen, oder an freiberuflich Tätige, die bei der Vergabe im Auftrag einer öffentli-
chen Vergabestelle tätig werden.  

Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, u.a. Absprachen über die Abgabe oder 
die Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, 
die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflussen, führen dann zum Ausschluss, wenn Tatsachen 
auch auf unrechtmäßige oder unlautere Einflussnahme auf das Vergabeverfahren hindeuten. 

2 Ein Eintrag in das Vergaberegister kann unabhängig von einem Vergabeausschluss auch erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen des § 5 des Gesetzes zur Verbesserung der  Korruptionsbekämpfung und zur 
Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz-
KorruptionsbG) vorliegen. Danach liegt eine Verfehlung vor, wenn durch eine natürliche Person im Rah-
men einer unternehmerischen Betätigung 

1. Straftaten nach §§ 331 – 335, 261 (Geldwäsche, Verschleierung illegalen Vermögens), 263 (Betrug), 
264 (Subventionsbetrug), 265 b (Kreditbetrug), 266 (Untreue), 266 a (Vorenthalten/Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt), 298 (illegale Absprachen bei Ausschreibungen), 299 (Bestechung/Bestechlichkeit), 
108e (Abgeordnetenbestechung) StGB und nach § 370 der Abgabenordnung, 

2. nach §§ 19, 20, 20 a und 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,  

3. Verstöße gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere nach 
§ 14 GWB durch Preisabsprachen und Absprachen über die Teilnahme am Wettbewerb, 

4. Verstöße gegen § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes,  

5. Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) oder nach § 6 Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz führen können oder geführt haben,  

von Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Begehung oder den Umfang des mate-
riellen oder immateriellen Schadens, begangen worden sind. 
 
Ein Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne des Absatzes 1 

1. bei Zulassung der Anklage 

2. bei strafrechtlicher Verurteilung 

3. bei Erlass eines Strafbefehls 

4. bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 a Strafprozessordnung (StPO)  

5. nach Rechtskraft eines Bußgeldbescheids 

6. für die Dauer der Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens,  
wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage bei der meldenden Stelle kein vernünftiger Zweifel an 
einer schwerwiegenden Verfehlung besteht, und die Ermittlungs- bzw. die für das Bußgeldverfahren 
zuständige Verwaltungsbehörde den Ermittlungszweck nicht gefährdet sieht. 
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26. Beachtung von Mindestanforderungen der Internationalen Arbeitsorganisationen an die 
Arbeitsbedingungen 

Dem Bieter ist bekannt, dass bei der Ausführung öffentlicher Aufträge keine Waren verwandt werden dür-
fen, die unter Missachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards gewonnen 
oder hergestellt worden sind. Dies gilt auch für Waren, die im Rahmen der Erbringung von Bau- oder 
Dienstleistungen verwendet werden. Diese Mindeststandards ergeben sich aus: 

a. dem Übereinkommen Nr. 29 vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (BGBl. 1956 II S. 
640, 641), 

b. dem Übereinkommen Nr. 87 vom 9. Juli 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Ver-
einigungsrechtes (BGBl. 1956 II S. 2072, 2073), 

c. dem Übereinkommen Nr. 98 vom 1. Juli 1949 über die Anwendung der Grundsätze des Vereini-
gungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (BGBl. 1955 II S. 1122, 1123), 

d. dem Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und 
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (BGBl. 1956 II S. 23, 24), 

e. dem Übereinkommen Nr. 105 vom 25. Juni 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit (BGBl. 
1959 II S. 441, 442), 

f. dem Übereinkommen Nr. 111 vom 25. Juni 1958 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Be-
ruf (BGBl. 1961 II S. 97, 98), 

g. dem Übereinkommen Nr. 138 vom 26. Juni 1973 über das Mindestalter für die Zulassung zur Be-
schäftigung (BGBl. 1976 II S. 201, 202), 

h. dem Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291). 

Dem Bieter sind keine Tatsachen bekannt, nach denen sein Produkt/seine Produkte unter Einsatz von 
ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurde/n. Er unterstützt generell 
die Absichten der Stadt Dortmund, dass Produzenten und Händler sich aktiv um einen Ausstieg aus der 
Kinderarbeit bemühen, indem sie Produkte, die unter Einsatz von ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt 
werden, nicht vertreiben. 

27. Kartellklausel 

Wenn ein Auftragnehmer zu einem Gegenstand dieser Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, 
die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15% der Auftragssumme an den Auftrag-
geber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, 
wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 

28. Vertragsänderungen 

Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. Dies gilt  auch für die Aufhebung der Schriftform-
klausel. 
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 Baustellenbezogene Vertragsbedingungen 

 als Ergänzung zu den ZVB (VHB FB 215) 
 

Fahrbahnsanierung des Quartiers Hörde 2025/26 
 

 
0.01 Hinweise / Neuerungen: 
 
      Temperaturabgesenkte Asphalte (TA-Asphalt) 

Ab dem 01.01.2027 sind die neuen Regelwerke – Arbeitsplatzgrenzwerte für Dämpfe und Aerosole aus 

Bitumen, TL VBit-StB, ZTV-Asphalt-StB 26 sowie die TL Asphalt-StB 26 – verbindlich zu berücksichti-

gen. 

Die Auswahl und Angabe der einzusetzenden Technologie (Schaumbitumen/Zugabe Zusatz an Asphaltmisch     

anlagen/gebrauchsfertig Viskositätsverändertes Bitumen) und/oder des Produkts erfolgt im Rahmen des Ange-

bots durch      den Auftragnehmer, und ist von diesem im Eignungsnachweis anzugeben. 

Für den Eignungsnachweis ist das Formular aus der ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1, Anhang D zu verwenden. 
 

Ersatzbaustoffverordnung 
Mit Einführung der neuen Ersatzbaustoffverordnung wurden die Leistungspositionen zum Aushub von 
Böden und vorhandenen Oberbauten geändert. Die Änderungen sind den einzelnen Leistungspositio-
nen, deren Vortexten sowie dem Pkt. 4.13 „Bestandsuntersuchung“ zu entnehmen.  

 
 

1.00 Allgemeines 
 
Grundsätzlich sind die Arbeiten nach den aktuellen Richtlinien des Tiefbauamtes auszuführen. Mit dem 
Vertragsabschluss wird seitens des AG ein kontinuierliches Bauen erwartet. 
 
Die Bauleistungen gliedern sich wie folgt: 
 
Teil A – Straßenbau 
 
Quartier Hörde  
Fahrbahnsanierung von mehreren Straßen in einer Siedlung und der höhenmäßigen Anpassung aller im Baufeld 
befindlichen Bauteile. 
 
Brandbruchstraße ca. 3000 m² (Sackgasse) 
Cottastraße ca. 1200 m² (Sackgasse) 
Heyerstraße ca. 1200 m² (Sackgasse) 
Vinklöther Mark ca. 6200 m²                                 Gehweg ca. 180 m² 
 
 

 
 

 
Für die Angebotsabgabe mittels GAEB-Datei gilt die vom AG vorgegebene  
OZ-Hierarchie: 111222333PPPPI. 
 
Die Stadtverwaltung Dortmund wird bei Bedarf die Baumaßnahme in ihrem Internetauftritt als laufende Bau-
maßnahme mit entsprechenden Zusätzen/Erklärungen aufnehmen. Dazu gehört u.a. auch eine zentral erreich-
bare Rufnummer des AN. 
 
 
 

1.01 Verwendete Abkürzungen 
 
AG    = Auftraggeber 
AN    = Auftragnehmer 
LV     = Leistungsverzeichnis 
BA     = städt. Bauaufsicht 
NU     = Nachunternehmer 
DEW21  = Dortmunder Energie und Wasser 
DONETZ = Dortmunder Netz GmbH 
 
 
 
 
 

2.00 Beschreibung der Baustelle 
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              Dem Bieter wird eine Besichtigung der Örtlichkeit vor Abgabe des Angebotes dringend empfohlen.            
              Spätere Nachforderungen des Auftragnehmers, die auf Unkenntnis der Örtlichkeit beruhen, werden  
              nicht anerkannt. 
              Hinweis: Alle Anlagen auf, die im Leistungsverzeichnis verwiesen werden, beziehen sich auf die  
              Anlagen der „baustellenbezogenen Vertragsbedingungen“. 
 

 
 

 
Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten: 
 
              Mit der Baufeldübergabe beginnt für den AN die Verkehrssicherungspflicht für das übergebene Baufeld,  
              die hierfür benötigten zusätzlichen Absperrmaterialien sind in der Position Verkehrssicherung einzurechnen.  
                   

Die Arbeiten werden in mehreren Straßen nacheinander erfolgen. 
Eine angefangene Straße wird erst komplett fertiggestellt, bevor eine andere Angefangen wird.  
Eine Reihenfolge der zu bearbeitenden Straßen wird in Abstimmung mit der verkehrlichen Abteilung der Stadt 
Dortmund und dessen Verkehrsrechtlicher Anordnung vorgegeben. 
 
Die Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme auf der Brandisstraße abgeschlossen 
ist.     

               
               Brandbruchstraße ca. 3000 m² (Sackgasse) 
               Cottastraße ca. 1200 m² (Sackgasse) 
               Heyerstraße ca. 1200 m² (Sackgasse) 
               Vinklöther Mark ca. 6200 m²                
 
                
Brandbruchstraße ca. 3000 m² Fahrbahn (Sackgasse) 3 Stichstraßen 
         
Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene, Fahrbahnbefestigung auf einer Fläche von ca. 3000 m²  
(ca. 290,00 m lang u. 5,20 m breit) aufgenommen. Die Fahrbahn wird bis zu einer Tiefe von ca.14 cm abgetragen und 
durch eine neue bituminöse Tragschicht (AC 22 TS) mit einer von ca.10 cm sowie eine neue Verschleißschicht (AC 8 
DS) mit einer Dicke von ca. 4 cm ersetzt. Diese Arbeiten erfolgen gemäß des neuerstellten Deckenbuches. 
 
 Randanlagen 
 

• Im Rahmen der Maßnahme wird außerdem beidseitig die einreihige Rinne auf einer Gesamtlänge von ca.1000 
m aufgenommen und durch eine neue Rinne ersetzt. 
 

• Bei HSNR13,17 und 50 müssen zwischen 2m und 5m Bordsteine reguliert werden 
 

• HSNR 10 werden die Bordsteine in der Einfahrt gegen neue ersetzt 
 

• Ein Übergang muss versetzt werden, einer wird komplett neu gebaut 
 

• Der Beton zwischen Bordstein und Rinne wird durch einen Trennschnitt getrennt, um das Aufnehmen der Rinne 
zu gewährleisten, ohne die Bordsteine anzulösen. 

 
• Für das versetzen der Randanlagen muss ein Schlitz (b= 50cm) im ungebundenen Oberbau hergestellt werden. 

 
 Anbei sind folgende Maßnahmen an den Straßenentwässerungseinläufen (SK) durchzuführen: 

Erneuerung der Sinkästen  

• Austausch der Sinkkastenabdeckungen: Bei 14 Sinkkästen werden die Abdeckungen getauscht. 

• Der Sk nei HSNR 4a wird abgerissen und durch einen neuen ersetzt, der neu am Kanal angeschlossen 

wird 

Schächte 

• Die in der Fahrbahn befindliche Schachtrahmen (22 Stk.) werden ausschließlich im Bohrverfahren der neuen 
Fahrbahndecken höhenmäßig angeglichen und der Aufsatz ausgetauscht.  
 
 
Schieberkappen 
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• Auch werden alle in der Fahrbahn befindlichen Versorgungskappen Gas-u. Wasser (6 Stk.) aufgenommen und 
anschließend gemäß des neuerstellten Deckenbuches (für die neue Fahrbahndecke) höhenmäßig wieder einge-
baut. (Kein Bohrverfahren) 

 
 

 
Gehweg 
 

• An der Ecke zur Vinkllöther Mark wird auf beiden Seiten neue Überwege (Lightversion) erstellt. 
 

• Dazu ist die vorhandene Gehwegbefestigung (ca.7m²) aus Asphalt aufzunehmen. 
 
 

• Hier wird eine neue Bordanlage gesetzt und auf ca. länge Rippensteine verlegt 
 

• Im Anschluss wird im Gehweg neues graues Pflaster (10/20/8) verlegt. 

 
 
Cottastraße (Sackgasse) ca. 1200 m² Fahrbahn 
         
Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene, Fahrbahnbefestigung auf einer Fläche von ca. 1.200 m²  
(ca. 180,00 m lang u. 5,20 m breit) aufgenommen. Die Fahrbahn wird bis zu einer Tiefe von ca.14 cm abgetragen und 
durch eine neue bituminöse Tragschicht (AC 22 TS) mit einer von ca.10 cm sowie eine neue Verschleißschicht (AC 8 
DS) mit einer Dicke von ca. 4 cm ersetzt. Diese Arbeiten erfolgen gemäß des neuerstellten Deckenbuches. 
 
 Randanlagen 
 

• Im Rahmen der Maßnahme wird außerdem beidseitig die einreihige Rinne auf einer Gesamtlänge von ca. 360 m 
aufgenommen und durch eine neue Rinne ersetzt. 
 

• Der Beton zwischen Bordstein und Rinne wird durch einen Trennschnitt getrennt, um das Aufnehmen der Rinne 
zu gewährleisten, ohne die Bordsteine anzulösen. 

 
• Für das versetzen der Randanlagen muss ein Schlitz (b= 50cm) im ungebundenen Oberbau hergestellt werden. 

 
• Bei HSNR 10 müssen ca. 2m Borde reguliert werden. 

 
 
 
 
Anbei sind folgende Maßnahmen an den Straßenentwässerungseinläufen (SK) durchzuführen: 
 

Erneuerung der Sinkästen  

• Austausch der Sinkkasten Abdeckungen: Bei 6 Sinkkästen werden die Abdeckungen getauscht 

Schächte 

• Die in der Fahrbahn befindliche Schachtrahmen (10 Stk.) werden ausschließlich im Bohrverfahren der neuen 
Fahrbahndecken höhenmäßig angeglichen und der Aufsatz ausgetauscht.  

 
 

Gehweg 
 

• An der Ecke zur Vinkllöther Mark wird auf beiden Seiten neue Überwege (Lightversion) erstellt. 
 

• Dazu ist die vorhandene Gehwegbefestigung (ca.7m²) aus Asphalt aufzunehmen. 
 
 

• Hier wird eine neue Bordanlage gesetzt und auf ca. länge Rippensteine verlegt 
 

• Im Anschluss wird im Gehweg neues graues Pflaster (10/20/8) verlegt. 
 
 

 
 
Heyerstraße (Sackgasse) ca. 1200 m² Fahrbahn 
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Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene, Fahrbahnbefestigung auf einer Fläche von ca. 1.200 m²  
(ca. 180,00 m lang u. 5,20 m breit) aufgenommen. Von der Vinklöther Mark aus kann der Asphaltbelag bis HSNR 9 
aufgenommen werden. Im weiteren Verlauf können erst die ersten 10 cm Asphalt aufgenommen werden. Der verblei-
bende Fahrbahnbelag ist teerhaltig und muss gesondert abtransportiert werden. Die Fahrbahn wird bis zu einer Tiefe von 
ca.14 cm abgetragen und durch eine neue bituminöse Tragschicht (AC 22 TS) mit einer von ca.10 cm sowie eine neue 
Verschleißschicht (AC 8 DS) mit einer Dicke von ca. 4 cm ersetzt. Diese Arbeiten erfolgen gemäß des neuerstellten 
Deckenbuches. 
 
 Randanlagen 
 

• Im Rahmen der Maßnahme wird außerdem beidseitig die einreihige Rinne auf einer Gesamtlänge von ca. 360 m 
aufgenommen und durch eine neue Rinne ersetzt. 
 

• Der Beton zwischen Bordstein und Rinne wird durch einen Trennschnitt getrennt, um das Aufnehmen der Rinne 
zu gewährleisten, ohne die Bordsteine anzulösen. 

 
 

• Für das versetzen der Randanlagen muss ein Schlitz (b= 50cm) im ungebundenen Oberbau hergestellt werden. 
 

• Bei HSNR 4 werden die Borsteine in der Einfahrt durch neue Borde ersetzt. 
 
 
Anbei sind folgende Maßnahmen an den Straßenentwässerungseinläufen (SK) durchzuführen: 
 

Erneuerung der Sinkästen  

• Austausch der Sinkkasten Abdeckungen: Bei 8 Sinkkästen werden die Abdeckungen getauscht 

 

Schächte 

• Die in der Fahrbahn befindliche Schachtrahmen (7 Stk.) werden ausschließlich im Bohrverfahren der neuen 
Fahrbahndecken höhenmäßig angeglichen und der Aufsatz ausgetauscht.  
 
 
Schieberkappen 
 

• Auch werden alle in der Fahrbahn befindlichen Versorgungskappen Gas-u. Wasser (1 Stk.) aufgenommen und 
anschließend gemäß des neuerstellten Deckenbuches (für die neue Fahrbahndecke) höhenmäßig wieder einge-
baut. (Kein Bohrverfahren) 

 
 

 
Gehweg 
 

• An der Ecke zur Vinkllöther Mark wird auf beiden Seiten neue Überwege (Lightversion) erstellt. 
 

• Dazu ist die vorhandene Gehwegbefestigung (ca.7m²) aus Asphalt aufzunehmen. 
 
 

• Hier wird eine neue Bordanlage gesetzt und auf ca. länge Rippensteine verlegt 
 

• Im Anschluss wird im Gehweg neues graues Pflaster (10/20/8) verlegt. 
 
 
 

 
Vinklöther Mark ca. 6.200 m² Fahrbahn (3 Stichstraßen) 
         
Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene, Fahrbahnbefestigung auf einer Fläche von ca. 6.200 m²  
(ca. 700 m lang u. 5,70 m breit) aufgenommen. Die ersten 135 m der Vinklöther Mark müssen gemäß Abfallwirtschafts-
kreislaufgesetz die ersten 4 cm Asphalt abgetragen werden. Der restliche Fahrbahnbelag ist teerhaltig und muss gesondert 
abgefahren werden. Ab diesen ca. 135 m besteht der Fahrbahnbelag nur noch aus reinem Asphalt. Die Fahrbahn wird bis 
zu einer Tiefe von ca.14 cm abgetragen und durch eine neue bituminöse Tragschicht (AC 22 TS) mit einer von ca.10 cm 
sowie eine neue Verschleißschicht (AC 8 DS) mit einer Dicke von ca. 4 cm ersetzt. Diese Arbeiten erfolgen gemäß des 
neuerstellten Deckenbuches. 
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Randanlagen 
 

• Rahmen der Maßnahme wird außerdem beidseitig die einreihige Rinne auf einer Gesamtlänge von ca. 2020 m 
aufgenommen und durch eine neue Rinne ersetzt. Für das Versetzen der einteiligen Rinne muss ein Schlitz 
(b=50cm) im ungebundenen Oberbau hergestellt werden. 
 

• Der Beton zwischen Bordstein und Rinne wird durch einen Trennschnitt getrennt, um das Aufnehmen der Rinne 
zu gewährleisten, ohne die Bordsteine anzulösen. 
 

• Für das versetzen der Randanlagen muss ein Schlitz (b= 50cm) im ungebundenen Oberbau hergestellt werden. 
 

• HSNR 72 müssen in beiden Einfahrten die Borde auf ca. 10 m reguliert werden. 

 
• HSNR 66 ca. 3m Borde ausgetauscht werden und durch R5 ersetzt werden. 

 
• HSNR 60 ca. 2m Borde regulieren. 

 
• HSNR54 ca. 2m Borde regulieren. 

 
• HSNR 52 ca. 1m Bord austauschen. 

 
• An alle Stichstraßen werden die Borde,der Übergänge ausgetauscht. 

 
• HSNR 46 ca. 2m Borde regulieren 

 
• HSNR 6b ca. 2m Borde regulieren 

 
• HSNR 8 ca. 2m Borde regulieren 

 
 
 
 
 
Anbei sind folgende Maßnahmen an den Straßenentwässerungseinläufen (SK) durchzuführen: 
 

Erneuerung der Sinkästen  

• Austausch der Sinkkasten Abdeckungen: Bei 33 Sinkkästen werden die Abdeckungen getauscht. 

• Die Doppelsinkkästen bei HSNR. 9a und 8b werden zurück gebaut und durch ein Bergablauf ersetzt 

Schächte 

• Die in der Fahrbahn befindliche Schachtrahmen (89 Stk.) werden ausschließlich im Bohrverfahren der neuen 
Fahrbahndecken höhenmäßig angeglichen und der Aufsatz ausgetauscht.  
 
 
Schieberkappen 
 

• Auch werden alle in der Fahrbahn befindlichen Versorgungskappen Gas-u. Wasser (14 Stk.) aufgenommen und 
anschließend gemäß des neuerstellten Deckenbuches (für die neue Fahrbahndecke) höhenmäßig wieder einge-
baut. (Kein Bohrverfahren) 

 
 

 
Gehweg 
 

• An den Ecken der Stichstraßen und Altumstraße wird auf beiden Seiten neue Überwege (Lightversion) erstellt. 
 

• Dazu ist die vorhandene Gehwegbefestigung (ca.7m²) aus Asphalt aufzunehmen. 

 
•  Hier wird eine neue Bordanlage gesetzt und auf ca. länge Rippensteine verlegt 

 
• Im Anschluss wird im Gehweg neues graues Pflaster (10/20/8) verlegt. 

 
 

a) Lage der Baustelle:  
Das Quartier Hörde ist eine reine Wohnsiedlung im Stadtbezirk Dortmund-Hörde.  
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Sie ist aufgrund ihrer geographischen Lage eine dementsprechend stark frequentierte außerstädtische 
Wohnsiedlung mit dichten Ein-o. Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern. 
Der ausgeschriebene Bereich hat ganztätig ein der Straße entsprechendes überschaubares Verkehrsauf-
kommen, bestehend hauptsächlich aus Anlieger-, Besucher-u. Lieferverkehre.  
Auch hat der ausgeschriebene Bereich ganztätig ein dem der Lage entsprechendes Fußgängeraufkommen. 
 
Darüber hinaus, müssen alle anliegenden wie auch im Baufeld befindlichen Gebäude aller Art während 
der gesamten Bauzeit deutlich erkennbar zu erreichen sein. Hierzu sind geeignete Provisorien, wie Brü-
cken, Stahlplatten, Anrampungen etc. mehrfach ein-, aus- wie umzusetzen, die es jedem Bürger erlauben, 
zu Fuß, im Rollstuhl, mit einem Kinderwagen, dem Fahrrad oder mit einem KFZ auf kürzesten Wegen 
seine Ziele sicher und sauber erreichen zu können.  
 
Während der Arbeiten ist der zuvor genannten Verkehre sowie die Fußgängerverkehre entsprechend dem 
der Ausschreibung beiliegenden Regelplans (Umleitung) zu gewährleisten. Diese Erschwernisse müssen 
miteingeplant und in die jeweiligen Einheitspreise eingerechnet werden.  
Aufgrund der Umleitung und der daraus resultierenden weiteren Verdichtung der Verkehre, kann diese zu 
ungewollten Verzögerungen (durch Stau) bei der Beschickung des Baufeldes führen. Diese Umstände sind 
bei der Kalkulation zu berücksichtigen und mit einzurechnen.            

 
b) Auflagen der Feuerwehr:  
 

Vorhaben: Quartier Hörde Fahrbahnsanierung 
Straße: Vinklöther Mark, Brandbruchstraße, Cottastraße, Heyerstraße 
  
Gegen die oben genannte Maßnahme bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle bei 
Einhaltung folgender Vorgaben keine Bedenken: 
Die Befahrbarkeit ist durch ggf. erforderliche Anrampungen etc. jederzeit sicherzustellen. 
Die Gebäude Kosselstr. 2, Willstätterstr. 59-61 und Jungferntalstr. 145-149 sind jederzeit mit der 
Kraftfahrdrehleiter erreichbar zu halten. 
Grundsätzlich ist gemäß der unten dargestellten Skizze auf allen Straßen / Wegen auf geraden 
Teilstücken durchgängig ein 3 Meter breiter und in Kurven 5 Meter breiter Bereich für 
Fahrzeuge der Feuerwehr freizuhalten. Der Kurvenradius von 10,5 Meter ist einzuhalten. 
Weitere Details sind der Musterrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 
2007), zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009, zu 
entnehmen. 
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Sollten sich Änderungen am Hydrantennetz ergeben, sind entsprechende Einschränkungen der 
Löschwasserversorgung mit der Feuerwehr gesondert abzustimmen. 
Sollten Straßenvollsperrungen erforderlich werden, so benachrichtigen Sie (als ausführende 
Firma) uns frühzeitig unter der Telefon-Nr. 0231/ 845 2170 oder e-mail: 
37sperrungen@stadtdo.de. 
Dabei sind der Sperrbereich und der Zeitraum der Sperrung anzugeben. 
-2- 
Es ist dringend notwendig, die Beendigung der Maßnahme ebenfalls per Telefon oder per e-mail 
anzuzeigen. 
 
Folgende Informationen sind dem Sachgebiet Einsatzplanung / Einsatzvorbereitung mitzuteilen: 
 
a) Einrichtung der Sperrung 
- Straße (von Hausnr.; bis Hausnr.) 
- Zeitraum (von Datum / Uhrzeit; bis voraussichtlich Datum / Uhrzeit) 
- Art der Vollsperrung (Vollsperrung aber befahrbar für die Feuerwehr) 
 
b) Aufhebung der Sperrung 
- Straße (von Hausnr.; bis Hausnr.) 
- Aufhebung der Sperrung (Datum / Uhrzeit) 

Die jeweiligen Zufahrten sind mit folgender Beschilderung gut sichtbar zu kennzeich-
nen: 
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Feuerwehrschild: nach DIN 4066 aus Kunst-
stoff oder Aluminium: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.01 Ausführung des Oberbaues 
 

Entsprechend der "Richtlinien für den Straßenbau in Dortmund" ist die folgende Oberbaukonstruktion vorge-
sehen. 
 
Fahrbahn (Bk 1) :  AC 22 TS, ca. 250 kg/m² ca.  10 cm 

                                                            AC 08 DS, ca.100 kg/m² ca.   4 cm     

 

Gehweg  :  AC 16 TL, ca. 137,5kg/m² ca.  5,5 cm  

   AC 05 TL, ca. 62,5 kg/m² ca. 2,5 cm 

      Betonsteinpflaster 10/20/08 cm 

 

Parkfläche (Bk      ) :        kg/m²  ca.        cm         

 

Überfahrten  :        kg/m²  ca.        cm         

 
2.02   Informationsschreiben 

 
Der AN hat vor Baubeginn und nach Aufforderung durch den AG die betroffenen Anlieger über die jeweiligen 
durchzuführenden Bautätigkeiten in Form eines Informationsschreibens in Kenntnis zu setzen. 
Die Informationsschreiben werden in Zusammenarbeit mit dem AG erstellt und sind vom AN zu vervielfältigen 
und an die betroffenen Anlieger zu verteilen.   
Die Schreiben sollten DIN A 4 Blattgröße erhalten und in ca. 300 Exemplaren/Straße erstellt werden. Die 
hierbei entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 
 

2.03 Baustellenverordnung 
 

 Seitens der Bauherren ist es bei dieser Baumaßnahme nicht notwendig, die Forderung der Baustellenverord-

nung (BaustellV) vom 16.06.1998, § 3, umzusetzen.  

Nach Prüfung des Umfanges, der Art der Arbeiten und weil der AN der alleinige Arbeitgeber bei der Baumaß-

nahme ist, wird auf die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators verzichtet.  

 

Sollte der AN wider erwartend einen Nachunternehmer einsetzen, ist ein externer Sicherheits- und Gesund-

heitsschutzkoordinator nach RAB 30 vom AN zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators durch den AN 

wird nicht gesondert vergütet. Dieser Koordinator ist dem AG schriftlich zu benennen. 

 
Die vom AN gewählten Arbeitsweisen und Verfahren der Baumaßnahme sind mit dem Koordinator abzustim-
men.  
Als Basis der Koordination hat der AN 14 Tage vor Baubeginn der Arbeiten die Gefährdungsbeurteilung und 
einem detaillierten Bauzeitenplan, sowie die erforderlichen arbeitssicherheitsrelevanten Nachweise und Anga-
ben zu den verantwortlichen Personen vorzulegen.  
Diese Abstimmung und Koordination der Arbeitsvorgänge mit dem AG bzw. dessen Koordinator entbindet 
den AN nicht von seiner Verantwortung für die Arbeitssicherheit auf der Baustelle. 
 
 

2.04 Bauzeitenplan 
 
Spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung ist vom AN ein detaillierter Bauzeitenplan vorzulegen, um die Ge-
samtmaßnahme in dem vorgegebenen Finanzierungs- und Zeitrahmen abschließen zu können. In diesem Plan 
sind die Arbeiten sämtlicher am Bau beteiligten Gewerke zu berücksichtigen. Dazu gehört auch die Verlegung 
von Kabeln und Leitungen anderer Versorgungsunternehmen, die nicht an dieser Ausschreibung beteiligt sind. 
Der Plan ist vor Beginn der Bauarbeiten mit dem AG abzustimmen und in wöchentlichen Abständen zu 
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überprüfen und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die hierbei entstehenden Kosten sind in die Einheits-
preise einzurechnen. 
 
 

2.05 Transport- und Logistikkonzept für Asphaltmischgut  
 

 
Der An hat ab einer Gesamteinbaufläche von 2.000 m² ein Transport- und Logistikkonzept vorzulegen, das min-

destens folgende Punkte umfasst: 

 

Transportorganisation: 

 

- Sicherstellung eines kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Mischgutflusses 

- Einsatz geeigneter Transportfahrzeuge gemäß TA- Asphalt 

- Fahrzeuge müssen über isolierte Mulden verfügen 

- Dokumentation der Abfahrts- und Anfangszeit 

 

Temperaturmanagement: 

 

- Einhaltung der zulässigen Transporttemperatur gemäß TL Asphalt StB 

- Bei Unterschreitung der Mindesttemperatur ist die Verwendung untersagt 

 

 

Transportwege und Zeitfenster: 

 

- Darstellung der Transportwege 

- Maximale Transportzeit gemäß TA- Asphalt 

 

 

 

Sauberkeit und Sicherheit 

 

- Fahrzeuge müssen sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein 

- Keine Trennmittel, die das Bindemittel beeinträchtigen 

 

Nachweisführung 

Der AN führt folgende Nachweise: 

 

- Lieferscheine mit Zeitstempel 

- Temperaturprotokolle 

- Dokumentation der Transportkette 

 

Die Unterlagen sind der Bauleitung vorzulegen. Der Umfang wird im Bauanlaufgespräch festgelegt. 
 
 

2.06 Ausführungsunterlagen 
 
Keine 
 

3.00 Baustelleneinrichtung 
 
Flächen für die Baustelleneinrichtung können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden und müssen ange-
mietet werden.  
 
Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise der LV-Positionen einzurechnen. 
 
 
 
 

3.01 Bauwagen - Unterkünfte - Container 
 
Es dürfen nur Bauwagen, Unterkunftswagen und Container in guten baulichen Zustand, außen neu gestrichen, 
aufgestellt werden. 
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3.02 Toiletten 
 
Sanitäre Einrichtungen sind in ausreichendem Maße vorzusehen, sie müssen an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen werden und sind gegen Einsicht - auch aus den umliegenden Häusern - zu schützen. 
Sollte ein Anschluss an das öffentliche Kanalisationsnetz nicht möglich sein, so ist die Abwasserbeseitigung 
mit der BA abzustimmen. 
 
 

3.03 Wasser- und Stromversorgung 
 
Die Herstellung der Wasser- und Stromanschlüsse, sowie aller anderen erforderlichen Installationen, sind ohne 
besondere Vergütung Sache des AN.  
Nähere Auskünfte erteilen die zuständigen Versorgungsunternehmen. Die Kosten für die verbrauchten Wasser- 
und Strommengen trägt der AN. 
 
 

3.04 Firmenschilder 
 
Firmenschilder des AN dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der städt. Bauleitung aufgestellt werden und 
müssen in Form und Gestaltung einheitlich sein.  
 
 

3.05 Zufahrten 
 
An- und Abfahrtswege sind während der Bauzeit vom AN auf eigene Kosten sauber zu halten.  
 
 

3.06 Städt. Baubüro 
 

       Während der Bauzeit ist ein Büro für die städtische Bauleitung zur Verfügung zu stellen 
 

4.00 Regelungen zum Bauablauf 
 

Es ist seitens der Stadt Dortmund geplant, die Sanierungsstrecke in 9 Einzelabschnitten unabhängig vonei-

nander fertigzustellen. Vinklöther Markt mehrere Abschnitte  

 

Entsprechende Verkehrsregelpläne zu den 9 Bauabschnitten der vorzusehenden Verkehrsführung sind der Aus-

schreibung beigefügt. 

 

Fertigstellung eines Bauabschnittes vor Beginn des nächsten Bauabschnittes unter Berücksichtigung der bei-

liegenden Verkehrsregelplänen. 

 
 
               Folgendes ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren: 
 

‐ Die eventuell erforderlichen Wochenendarbeiten 
‐ Der eventuell erforderliche werdende Einsatz von mehreren Kolonnen, mehreren Maschinen und die Um-

setzung mehrerer Gewerke parallel und gleichzeitig   
 

Dadurch ergibt sich, dass die o.g. Punkte nicht gesondert vergütet werden.  
Nachträgliche Forderungen gleich welcher Art werden seitens des AG nicht anerkannt.  
Die vorgenannte besondere Regelung zum (erschwerten) Bauablauf und die daraus resultierenden  
Erschwernisse, sind miteinzuplanen und in die jeweiligen Einheitspreise miteinzurechnen bzw. einzukalku-
lieren. Auch der mehrmalige, vielfache u. erschwerte An-und Abtransport von Baugeräten, Baustoffen Ver-
kehrsführung, Beschilderungen, Baustellenabsicherungen ist einzuplanen und in die jeweiligen Einheitspreise 
miteinzurechnen bzw. einzukalkulieren.  
 
 Das Versetzen von Geräten, Werkzeugen, Baustoffen und sonstigen Betriebsmitteln nach Abschluss eines jeden 
Abschnitts zum Transport in den darauffolgenden Bauabschnitt ist in den Einheitspreisen der OZ 310.1.1.10 
miteinzurechnen bzw. einzukalkulieren.      

 
 
Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken – 97 Stück - sind in jeder Bauphase (nach Aushub / nach 
Einbringen der Frostschutzschicht / nach Einbringen der Schottertragschicht / nach Einbringen der Asphalt-
tragschicht) anzurampen. Der hieraus resultierende Aufwand für das Erstellen / Aufnahmen der Rampen ist in 
die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
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Während der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass die Müllabfuhr reibungslos funktioniert. Sollten die Müll-
fahrzeuge die Baustelle nicht ungehindert passieren können, sind die Mülltonnen am Tage der Entleerung vom 
AN zu einem Sammelplatz, den die Müllabfuhr ungehindert erreichen kann, zu stellen und nach der Entleerung 
wieder zurückzubringen. Der Aufwand ist entsprechend des Tourenplanes der EDG ebenfalls in die Einheits-
preise der OZ 310.1.01.10 einzukalkulieren.  
 
In jedem Bauabschnitt ist mit bis zu ca. 70 Mülltonnen je Abfallart zum Sammelpunkt und zurück gemäß 
Tourenplan der EDG zu transportieren. Die Wegstrecke zur Sammelstelle außerhalb der Baustelle beträgt ma-
ximal 120 m. 
Der AN erhällt vom AG die Telefonnummern, um mit den jeweiligen Personen der EDG den Tourenplan zu 
besprechen. 
 
 
Tourenplan der EDG für (Bereich(e) Quartier Huckarde) 

- Restmüll          1 wöchentlich.  
- Bio                         tägl.  
- Papier                   -monatl.   
- Wertstoff         1 alle 2 Wochen  

 
 
 

4.01 Verkehrssicherung, Verkehrsführung 
 
Die erforderliche Sicherung des Arbeitsstellenbereiches gemäß ZTV-SA, der StVO und den allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur StVO hat der AN zu veranlassen. Sie erfolgt in Anlehnung an der Ausschreibung 
anhängender Verkehrszeichenpläne. 
  
Fußgänger und Radfahrer sind immer sicher und eben durch die Baustelle zu führen. Bei der Einrichtung der 
Verkehrssicherung ist sicherzustellen, dass insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen, d.h. mit einge-
schränktem Wahrnehmungsvermögen oder mit reduzierter Mobilität den Baustellenbereich selbständig durch-
queren können. Die hierfür anfallenden Kosten und Erschwernisse sind in die Einheitspreise der jeweiligen 
LV-Positionen einzukalkulieren.  
 
Dem AN obliegt ferner die volle Verkehrssicherungspflicht auf den in den Ausschreibungsunterlagen ausge-
wiesenen Flächen. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme und endet zu dem Zeitpunkt nach 
Abschluss aller Bauarbeiten, an dem die Abnahmebescheinigung (EFB-ABnB 1 und 2) von beiden Parteien 
unterzeichnet worden ist. 
 
Zur Freihaltung des Fahrbahnrandes/Parkstreifens vom ruhenden Verkehr im Arbeitsbereich ist eine  
Halteverbotszone mittels Vz. 283-10 und Vz. 283-20 zu kennzeichnen. Die Zusatzzeichen 1052-37 
Sind unterhalb der Vz. 283 anzubringen. Die vollständige Beschilderung ist mindestens 72 Stunden vor der 
gewünschten Gültigkeit deutlich sichtbar aufzustellen. 
 
Die Standorte der Verkehrszeichen und der Aufstellungszeitpunkt sind vom Aufsteller mit dessen Name und 
Vorname, Firma, Adresse, Datum, Uhrzeit und gut erkennbaren Fotos zu dokumentieren und der  
Verkehrsüberwachung am Tag der Aufstellung – mindestens jedoch 72 Stunden vor der gewünschten 
Gültigkeit – per E-Mail oder Fax ( verkehrsueberwachung@stadtdo.de / Fax 0231 / 50 – 2 – 64 – 27 ) 
Zu übersenden. Ohne diesen Nachweis kann die Durchsetzbarkeit dieser Anordnung ( z.B. Abschleppmaßnah-
men ) nicht gewährleistet werden. 
 
Hinweis: Der Einsatz der Verkehrsüberwachung zur Durchsetzung des Halteverbotes erfolgt unter Berücksich-
tigung der personellen Ressourcen am Einsatztag.  

 
Der Aufwand für das Freihalten von Verkehrsflächen, die für die auszuführenden Arbeiten benötigt werden 
(z.B. durch das Aufstellen von Halteverbotsschildern, etc.), ist in die Position der Verkehrssicherung einzu-
rechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
 
Zusätzlich sollen 2 Wochen vor Baubeginn 3 Schilder (100/150 cm) mit der Aufschrift Baustelleninformation 
aufgestellt werden. 
Siehe beigefügtes Foto:  

 
In diesem Foto fehlt noch der Qr-Code dieser wird dem AN bei der Beantragung der Sperr-
genehmigung vom AG übermittelt.  
   

 
 
 
 

mailto:verkehrsueberwachung@stadtdo.de
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Im Rahmen eines Bauvorhabens wird die Anfertigung und Lieferung von 4 Baustellenschildern ausgeschrieben, die ab 

dem Beginn der Baumaßnahme aufgestellt werden. Drei Schilder sind in den Maßen 200x150 cm vorgesehen. Alle 

Schilder sollen die folgende Beschriftung erhalten. 

o Der Text auf allen Schildern muss die folgenden Informationen enthalten: 

▪ „Hier baut die Stadt Dortmund“ 

▪ Name der Baumaßnahme (inklusive einer kurzen Beschreibung der Maßnahme) 

▪ Alle Straßen, die im Rahmen der Baumaßnahme gebaut werden 

▪ Ungefähre Bauzeit der Gesamtmaßnahme 

▪ Kontaktangaben zu Auftraggeber und Auftragnehmer mit Telefonnummern 

o Die Schrift muss gut lesbar und wetterfest sein. 

Der Auftragnehmer hat die Bauschilder vor Baubeginn dem Auftraggeber zur Musterung zu präsentieren. Erst 

nach der Freigabe des Musters durch den Auftraggeber darf mit der endgültigen Produktion und Lieferung der Schilder 

begonnen werden. Diese 4 Schilder (100/150 cm) vor Baubeginn und die 4 Schilder (150/200 cm)  ab dem Baubeginn 

sind in die Pos. 315.2.1.10 mit einzurechnen.   

 
 
4.02 Versorgungsleitungen und Kabel 

 
Über das Vorhandensein und die Lage von Leitungen und Kabeln im Baustellenbereich hat sich der AN bei 
den zuständigen Verwaltungen und Behörden vor Beginn der Bauarbeiten zu unterrichten. 
Alle notwendigen Abstimmungsgespräche sind mit der BA durchzuführen. 
Der AN ist außerdem verpflichtet, beim Aushub mit der nötigen Sorgfalt und Umsicht zu verfahren, um auch 
unbekannt liegende Leitungen nicht zu beschädigen. Spätere Einwände, die sich auf Unkenntnis der Verhält-
nisse stützen, berechtigen nicht zu Nachforderungen. 
Bei allen Arbeiten, die im Zusammenhang mit Ver- bzw. Entsorgungsleitungen stehen, sind die Merkblätter, 
Arbeitsanweisungen und Schutzvorschriften der einzelnen Versorgungsträger bzw. des Eigenbetriebes Stadt-
entwässerung (EB 70) genau zu beachten. Die Beschaffung der o.g. Unterlagen ist Sache des AN. 
Die Kosten für die Beseitigung evtl. auftretender Schäden an Kabeln und Leitungen, die durch die Bauarbeiten 
entstehen, hat der AN zu tragen. 
Ramm-, Bohr- und Verbauarbeiten in unmittelbarer Nähe von Leitungen sind vom AN den entsprechenden 
den Ver- und Entsorgungsunternehmen rechtzeitig anzuzeigen. 
Notwendige Schutzmaßnahmen sind abzusprechen.  
Neu- oder Umlegungsarbeiten der Versorgungsbetriebe sind vom AN zu koordinieren. 
Evtl. Behinderungen oder Wartezeiten bedingt durch Arbeiten der Versorgungsunternehmer werden vom AG 
nicht vergütet. 
 
 

4.03 Straßenbeleuchtung 
 

Eventuell entstehende Kosten durch Behinderungen, verursacht durch das Aufstellen bzw. das Umsetzen von 
Beleuchtungsanlagen während der Bauzeit werden nicht gesondert vergütet. Die Arbeiten werden von den 
durch den „Betriebsdienstleiter Straßenbeleuchtung“ oder der DONETZ beauftragten Firmen ausgeführt. 
Die notwendigen Arbeiten sind vom AN mit dem „Betriebsdienstleiter Straßenbeleuchtung“ oder der DO-
NETZ und den von dem „Betriebsdienstleiter Straßenbeleuchtung“ oder der DONETZ beauftragten Firmen 
abzustimmen und im Arbeitsablauf zu berücksichtigen.  
 
 

4.04 Bautätigkeit durch andere Unternehmer 
 
Der AN hat keinen Anspruch auf Vergütung für evtl. Behinderungen, die durch mangelnde Abstimmung mit 
anderen Unternehmern bedingt sind (wie z.B. Leitungsverlegungen, Höhenregulierungen von Einbauten etc).  
AG dieser Unternehmer können sowohl die Stadt Dortmund als auch die zuständigen Versorgungsbetriebe 
(DONETZ, DEW21, T-Com, DOKOM21 etc.) sein. 
 
 
 
 
 

4.05 Straßenentwässerung 
 
Sämtliche Anschlüsse der Straßenentwässerung an bestehende Entwässerungskanälen oder an vorhandene Ein-
steigeschächte müssen vom Kanalbetrieb abgenommen werden. Die Abnahme ist rechtzeitig zu beantragen.  
 
Kanalbetrieb (70/3): Telefon: 50-29034 
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Die Lage der neu gesetzten Straßenabläufe ist digital mit Koordinaten nach UTM zu dokumentieren und dem 
AG in digitaler Form (DXF-Format) zu übergeben. 
 
 

4.06 Baumscheiben, Straßenbegleitgrün und Baumschutz 
 

Alle durch den AN hergestellten Baumscheiben und sonstigen Grünflächen sind bei Erstellung durch den zu-
ständigen städtischen Grünpflegebetrieb abnehmen zu lassen. Die Abnahme ist rechtzeitig zu beantragen.  
 
Während des gesamten Bauablaufs sind zwingend die DIN EN 18920 (Schutz von Bäumen auf Baustellen) 
und die RAS LP 4 in der zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung zu beachten.  
 
Bei dieser Baumaßnahme ist mit durchwurzelten Bereichen im Baufeld zu rechnen. Hier sind die Aushubar-
beiten in Handschachtung oder mit dem Saug-Spülverfahren vorzunehmen, die Aushubmenge beträgt: 
   --  . Der erforderliche Aufwand hierfür ist in die OZ 330.1.01.10 „Bodenaushub“ einzurechnen.  
 
Sämtliche Eingriffe in Wurzelbereiche von Bäumen sind mit dem Grünflächenamt 63/3 (Technische Dienste) 
– Herrn Terme, Telefon: 50-28603 vor Ort abzustimmen. 
 
 

4.07 Baubesprechungen 
 
Der verantwortliche Bauleiter des AN hat Abstimmungsgespräche nach Absprache einmal pro Woche 
durchzuführen. Der AN erstellt das Protokoll des Abstimmungsgespräches. Dieses wird spätestens zur 
nächsten Baubesprechung übergeben. Nachforderungen oder Bauzeitenverlängerungen, die auf man-
gelnder Absprache mit den beteiligten Stellen beruhen, werden nicht anerkannt. 
 
 

4.08 Dokumentation 
 
Während der gesamten Bauzeit sind Baustellenfotos (ca. 30 Farbfotos/Straße in der Größe 10x15 cm), entspre-
chend dem Baufortschritt anzufertigen. Die Kosten für die Erstellung der Fotos sind in die LV-Position 
310.1.01.10 einzurechnen. Entsprechende Farbausdrucke werden inklusive einer CD mit digitalen Bildern 
ebenfalls akzeptiert. Das Fotomaterial ist der Schlussrechnung beizufügen. 
 
 

4.09 Lastplattendruckversuche 
 
Bereiche, die von anderen Firmen (Versorgungsleitungen etc.) in Anspruch genommen wurden, sind in einem 
Übernahmeprotokoll festzuhalten und mit den erforderlichen Prüfprotokollen zu ergänzen. Die hierfür notwen-
digen Prüfungen sind durch den Verursacher (Versorgungsträger etc.) zu beauftragen und zu vergüten. Kopien 
des Übernahmeprotokolls und der Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. 
 
 

4.10 Kontrollprüfungen / Eigenüberwachung (Kanalbau) 

 
4.10.1  Seitens des Auftraggebers ist vorgesehen gemäß ZTV-Kanalbau folgende Kontrollprüfungen durchzu-

führen:  
 
 Leitungszone bzw. Grabenverfüllung,      Proctorwert: Eine Prüfung je 25 m Haltung 
 Erdplanum oder Frostschutz- oder Mineraltragschicht, Ev2-Wert   :  Eine Prüfung je 25 m Haltung 
 

4.10.2 Mit der Weiterverfüllung der überprüften Bauteile darf erst nach Vorliegen der Prüfungsergebnisse 

(i.d.R. nach 24 h) und Anordnung der örtlichen Bauüberwachung begonnen werden. 

 
4.10.3 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Unterlagen und Ergebnisse der im Rahmen der Eigen-

überwachung nach RAL-GZ 961 durchgeführten  Untersuchungen kostenfrei zur Verfügung. Bei 
Sanierungsverfahren werden dem Auftraggeber vor Sanierungsbeginn die Handbücher mit der Verfah-
rensbeschreibung des jeweiligen Sanierungsverfahrens zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Zuschlagserteilung zeitgleich mit der jeweiligen Meldung der 
Baustellen an den Güteschutz Kanalbau, sofern die Mitgliedschaft als Eignungskriterium in den Verga-
beunterlagen angegeben ist, auch den Auftraggeber über die Abgabe der Meldung der Baustelle zu un-
terrichten (Kopie an den Auftraggeber). 

 
 

4.11 Vermessungsarbeiten 
 
Das Abstecken der Achsen o.ä. wird vom AG nur einmal durchgeführt und die Punkte anschließend 
dem AN übergeben. Die Sicherung der Punkte und Achsen obliegt dem AN. 
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Die Sicherung und Unterhaltung sowie Schutz gegen Beschädigung und Verlust sämtlicher vom Vermessungs- 
und Katasteramt vermarkten Festpunkte obliegt dem AN. Die Wiederherstellung beschädigter oder verloren-
gegangener Festpunkte wird auf Kosten des AN vom Vermessungsamt vorgenommen. Für eine Behinderung 
durch Vermessung wird keine Vergütung gewährt. 
 
 

4.12 Immissionsschutz (Lärm, Staub, Schmutz) 
 
Es sind die Auflagen des Staatlichen Umweltamtes in Hagen zu beachten. Vor dem Einsatz von lärmintensiven 
Baumaschinen hat sich der AN mit dem Staatlichen Umweltamt in Hagen in Verbindung zu setzen. 
Bei der Baudurchführung, insbesondere beim Einsatz von Maschinen und Geräten sind die Lärmschutzvor-
schriften, u.a. die Technische Anleitung Lärm, in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Sofern aus besonderen Gründen Lärmentwicklung bei Nachtarbeiten, an Sonn- und Feiertagen nicht zu ver-
meiden sind, muß ein Antrag an das Staatliche Umweltamt in Hagen gestellt werden.  
Der AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus Anlaß von Immissionseinwirkungen u. dgl. 
geltend gemacht werden. 
Kosten für Lärmminderungsmaßnahmen gehen zu Lasten des AN und sind in die Einheitspreise des LV ein-
zurechnen. 
 
Bei Fräsarbeiten oder Aufnahme von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt sind grundsätzlich die Tech-
nischen Regeln für Gefahrstoffe „Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und da-
raus hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen“ – TRGS 517 zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
hier dem Punkt 5.7 „Besondere Schutzmaßnahmen – Kaltfräsen von Verkehrsflächen“. Die Gesteinsarten Di-
abas und Basalt sind gemäß Anlage 1 der TRGS 517 als potenziell asbesthaltig eingestuft. Das Vorhandensein 
dieser Gesteinsarten im Straßenoberbau kann nicht ausgeschlossen werden. Beim Fräsen der Straßenbefesti-
gung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Fräse, mit partikelförmigen Gefahrstoffen (z.B. Asbestfa-
sern) gerechnet werden. Für die Fräsarbeiten sind ausschließlich Straßenfräsen, gemäß den TRGS 517, Pkt. 
5.7.2.1 (2) einzusetzen, die über eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfügen. Dies gilt für Straßenfräsen 
ab einer Fräsbreite von ≥ 2,0 m und in Ortsdurchfahrten ab einer Fräsbreite von ≥ 1,0 m. Die Schutzmaßnahmen 
sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen. 
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4.13 Bestandsuntersuchung 
 
Die der Ausschreibung beigefügte Bestandsuntersuchung mit den Ergebnissen der chemischen Analyse nach 
der Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV sowie der quantitativen Bestimmung des PAK-Gehaltes im Fest-
stoff und des Phenolindexes im Eluat der aufzunehmenden und zu entsorgenden Materialien werden vom AN 
als Deklarationsanalyse anerkannt. 
Die Deklarationsanalyse gilt als Abrechnungsbasis für die aufzunehmenden und zu verwertenden Materialien.  
Benötigt der AN weitere Deklarationsanalysen, so sind die Kosten hierfür durch den AN zu tragen. 
Eine Anerkennung der Ergebnisse der zusätzlichen Untersuchungen durch den AG erfolgt nur, wenn: 

1. die Probenahmen vorschriftsmäßig erfolgen und die chemischen Analysen von einem unabhängigen La-
bor durchgeführt werden, welches im Vorfeld dem AG benannt wird, 

2. die Probenahmen im Beisein des AG stattfinden, 
3. die Mischproben dem Mischprobenplan entsprechen, welcher der Deklarationsanalyse zu Grunde liegt, 

die der Ausschreibung zur Erstellung des Angebotes beilag, 
4. die Untersuchungen / Beurteilungen nach Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV entsprechend den vom 

AG durchgeführten Deklarationsanalysen erfolgen. 
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4.14 Kampfmittel 
 
Allgemeine Vorgaben: 
Werden bei den Erdarbeiten Gegenstände gefunden, die nicht einwandfrei als ungefährlich bestimmt werden 
können, so ist sofort das Amt für öffentliche Ordnung, Herr Brinkmann, F: 50-22978 oder Herr Niedzial-
kowski, F: 50-25955 (außerhalb der Dienstzeit: Umweltdienst der Feuerwehr, F: 8452839), der zuständige 
Schutzbereich der Polizei und der AG zu verständigen.  
Die Arbeit muss sofort eingestellt werden, der Fundort abgesperrt und gesichert werden. 
Hierüber sind die Belegschaftsangehörigen des AN und die Nachunternehmer in kürzeren Abständen zu be-
lehren. 
 
Baustellenbezogene Vorgaben für die Baumaßnahme: 
Es liegen folgende Erkenntnisse über Kampfmittel zum Zeitpunkt der Ausschreibung vor: 
                                            

• Keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
 
 
 
 

 Bei Arbeiten für die keine besonderen Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung bzw. Kampfmittelerkun-
dung notwendig sind: 
Es gelten die „Allgemeinen Vorgaben“. 
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4.15 Räumung der Baustelle 
 
Spätestens mit der Schlussrechnung hat der AN Bescheinigungen der Grundstückseigentümer bzw. der Nut-
zungsberechtigten, deren Flächen und Anlagen zur Verwirklichung der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt 
wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, daß der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt ist, sämtliche 
Auflagen erfüllt worden sind, und daß der Grundstückseigentümer und die evtl. Nutzungsberechtigten den 
Auftraggeber von jeglichen Forderungen freistellen. 
 
 

4.16 Vorgehensweise des AN bei der Erstellung von Nachtragsangeboten 
 

Das nachfolgende Muster für das Anschreiben bei Nachtragsangeboten enthält neben den allgemeinen Anga-
ben zum Bauprojekt eine Übersicht zu den Anspruchsgrundlagen. Hierin sind alle Nachtragspositionen mit der 
entsprechenden Kennzeichnung der Anspruchsgrundlage zu versehen und dem AG unterzeichnet zu überge-
ben, damit die Nachtragsangebote einer Baumaßnahme zeitnah durch den Auftraggeber bearbeitet werden kön-
nen. Dieses gilt für jede Abgabe eines Nachtragsangebotes.  
Enthält der erteilte Auftrag Preise für gleiche oder vergleichbare Leistungen, so kann die Höhe des neuen 
Preises anhand dieser nachgewiesen werden. Soweit die Preisermittlung des beauftragten Angebotes keine 
einschlägigen Angaben enthält und vergleichbare Leistungen nicht vorhanden sind, hat der AN ausnahmsweise 
ein Nachtragsangebot einzureichen, das auf der Grundlage der Preisermittlung des beauftragten Angebotes 
kalkuliert sein muss. Hierzu ist die Preiskalkulation möglichst entsprechend dem Formblatt 223 vom Auftrag-
nehmer vorzulegen. 
Die angesetzten Einzelkosten und Zuschläge bzw. Umlagen hat der Auftragnehmer danach zu belegen. Hin-
sichtlich der Zeitansätze, der Stoff- und Gerätekosten sowie ggf. sonstiger Kosten können hilfsweise entspre-
chende Ansätze aus anderen, vergleichbaren Aufträgen als Nachweis herangezogen werden.
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     NM-AnNa 

Vorgabe der Gestaltung von Anschreiben der Auftragnehmer, die sich auf Nach-
tragsangebote beziehen 

 
Vom Auftragnehmer zu verwendende Anschrift und Betreff: 

 
Stadt Dortmund 
Tiefbauamt 
 
44122 Dortmund 
 

Nachtragsangebot 
 

Baulos / Projekt (Leistungsbereich):   

Verantwortl. Projektleiter (AG):   

Firma / Verantwortl. Projektleiter (AN):   

Auftragsnr. des Hauptvertrags:  vom  (Datum) 

Nachtrag Nummer:        vom       (Datum) 

 

 
Vom Auftragnehmer zu verwendende Übersicht zu den Anspruchsgrundlagen: 
 

Durch AN geltend gemachte Anspruchsgrundlage (VOB/B) 

N-Pos. Nr. § 2.3 § 2.5 § 2.6 § 2.7 § 2.8 etc. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Die Zusammenfassung von Positionen ist nur bei gleicher Anspruchsgrundlage zulässig! 

§2.3 Mengenänderung von selbst §2.5 geänderte Leistung §2.6 zusätzliche Leistung 
§2.7 Pauschalvertrag §2.8 Leistung ohne Auftrag 

Positionen, zu denen keine Anspruchsgrundlage genannt wird, werden entsprechend abgelehnt! 

 

Die Notwendigkeit der ausführlichen Begründung zur Anspruchsgrundlage bleibt von der obigen 
Übersicht unberührt! 
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5.00 Bedingungen für Baustofflieferungen durch den Auftragnehmer 

 
Für Baustofflieferungen sind die einschlägigen DIN-Bestimmungen und die Merkblätter der Forschungsgesell-
schaft für das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich. Es sind nur 
handelsübliche und umweltfreundliche Materialien zu verwenden, die in besonderen Fällen der Bauleitung nach-
zuweisen sind. 
 

6.00 Abrechnungsgrundlagen  
 
Für die Abrechnung nach t (und zur Ermittlung des verdrängten Bodens) gelten folgende Gewichte und 
Verdichtungsfaktoren: 

Gewicht   Verdichtungsfaktor 
Hartkalkstein    22.00 KN/m³    1.15 
Grauwacke    22.00 KN/m³    1,15 
Hochofen    20.00 KN/m³    1,20 
Recyclingmaterial   20.00 KN/m³    1,20 
Dolomitsand    19.00 KN/m³    1,15 
Rheinsand 0/4   19.50 KN/m³   1,15 
Füllsand    20.70 KN/m³    1,35 
Rollkies 7/30    18.50 KN/m³    1,10 
Betonkies    21.00 KN/m³    1,20 
Grubenkies    21.00 KN/m³    1,20 
Granulat    14.00 KN/m³ 
Waschberge 0/80   21.00 KN/m³    1,20 
Ober-/Unterboden   18.00 KN/m³    1,15 

 
Weitere Abrechnungsgrundlagen sind den Ergänzungen des Tiefbauamtes zu den "Zusätzlichen Vertragsbedin-
gungen" (ZVB) der Stadt Dortmund für die Ausführung von Bauleistungen unter Pkt. 8 zu entnehmen. 
 

 
7.00 Wiegekarten 

 
Bei allen Lieferungen sind auf der Original - Wiegekarte einer geeichten Waage anzugeben: 

 
• Lieferwerk 
• Bezeichnung der Baustelle (     ) mit dem Zusatz des Bereiches (Teil A, Teil B etc.) 
• Datum und Uhrzeit der Wägung, 
• Eindeutige Bezeichnung des Wägegutes, 
• Nummer des Wiegescheines, 
• Tara, Netto- und Bruttogewicht (maschinengerecht), 
• Kennzeichnung des Fahrzeuges (amtliches Kennzeichen) 
• Unterschrift des Wägers, 

 
Zusätzlich zu den Tagesberichten ist auf der Baustelle von dem AN ein Materialeingangsbuch oder eine Mate-
rialliste zu führen. 14 Tage vor dem Einbau der Frostschutz- und Schottertragschicht hat der AN die Lieferwerke 
und Aufbereitungsanlagen für die Materialien zu benennen. Ohne Zustimmung des AG dürfen keine anderen 
als die vom AN angegebenen Lieferwerke und Aufbereitungsanlagen Materialien zur Baustelle liefern. 
Für die Abrechnung bituminöser Schichten nach Gewicht gilt: 
Die Lieferung für bituminöse Ausgleichsarbeiten und gewichtsmäßigen Einbau sind auf der Baustelle durch 
Kennzeichnung der Wiegekarten (Lieferscheine) vom flächenmäßigen Einbau zu unterscheiden (gemäß ZTV-
Asphalt).  
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8.00 Allgemeine Hinweise zu den Asphaltpositionen 
 
8.01 Vorhandener Asphaltoberbau 
 

Der vorhandene Asphaltoberbau (teerhaltig)besteht aus: 

 

- Asphaltdeckschicht : ca. 3 cm  

- Asphaltbinderschicht : ca.    cm 

- Asphalttragschicht : ca. 5 cm  

 
 
8.02 Erstprüfung / Eignungsnachweis 
 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis gemäß TL-Asphalt-StB 26 des Asphaltmisch-

gutes spätestens 7 Arbeitstage vor Beginn der Herstellung des Mischgutes vorzulegen.  

Für den Eignungsnachweis ist das Formular aus der ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1, Anhang D zu verwenden. 

 

 
8.03 Asphaltmischgut  

 
8.03.1 Allgemeines 

 

Asphaltgranulat kann gem. TL Asphalt-StB für die Herstellung von Asphaltmischgut verwendet werden, wenn 

die in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.6 festgelegten Anforderungen an die Baustoffgemische eingehalten, die 

Vorraussetzung für die Eignung erfüllt und die maschinentechnischen Zugabemöglichkeiten des jeweiligen As-

phaltmischwerkes beachtet werden. 
 

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen in Verbindung mit Straßenbaubitumen nach EN 12591 (z.B. Grau-

wacke, Quarzit) ist bei Binder- und Deckschichten aus Walzasphalt 1,5M-% Kalkhydrat als Haftverbesserer 

zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifizierten Bitumen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich. 

 
 

8.03.2 Angaben zu den Gesteinskörnungen 
 

 
Feine und grobe Gesteinskörnungen aus Kalkstein sind in Asphaltdeckschichten, Asphaltbinderschichten und 

als Abstreumaterial für Fahrbahnen (außer Rad und Gehwege) nicht zugelassen. 

 

Es ist Kalksteinfüller zu verwenden. Für Deckschichten aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in n 

Kombination mit groben Gesteinskörnungen aus Diabas die Verwendung von Diabasfüller zugelassen. 

 

 

     8.03.3 Bindemittel 
 

Die Temperaturabsenkung kann durch organische, mineralische, oberflächenaktive Zusätze oder durch die 

Schaumbitumentechnologie erfolgen. Alle Möglichkeiten werden als gleichwertig angesehen. Die Auswahl ist im 

Rahmen des Angebots vorzunehmen und im Eignungsnachweis anzugeben. 

 

Zugelassen sind ausschließlich die Fertigprodukte und Zusätze zur Temperaturabsenkung aus  

- der „Erfahrungssammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur Temperaturab-

senkung von Asphalt“ der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): („Erfahrungssammlung TA“, 

https://www.bast.de) in der aktuell gültigen Fassung.  

 

 
8.04 Baugrundsätze 

 
Beim zweilagigen Einbau der Asphalttragschicht ist die zweite Lage unmittelbar nach der ersten Lage einzu-

bauen. Das Ansprühen vor dem Einbau der zweiten Lage sowie das ggf. erforderliche Reinigen der Oberfläche 

der ersten Lage werden nicht gesondert vergütet.  

 

https://www.bast.de/BASt_2017/DE/%20Strassenbau/Fachthemen/s3-asphalt.html
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8.05 Durchführung von Prüfungen 
 

8.05.1 Eigenüberwachungsprüfungen 
 
Die Protokolle aller Eigenüberwachungsprüfungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschichtmischgut sind 
dem Auftraggeber vorzulegen. 

 
 

8.05.2 Vorgehensweise bei Entnahme von Asphaltmischgutproben  
 

Die Probeentnahme hat gemäß TP Asphalt-StB, Teil 27 zu erfolgen. Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig das 

Lieferwerk von der Probeentnahme zu unterrichten, damit ein Vertreter zugegen sein kann. 

 

Der AN hat folgende Kosten zu tragen: 

- die Probeentnahme und das Vorhalten der dazu benötigten Geräte, der Versandgefäße und der Hilfskräfte 

sowie die Lagerung der Proben bis zum Zeitpunkt der Abholung durch das Prüflabor. 

 

Die Kosten für die Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen trägt der AG. 

Anzahl der Proben des Asphaltmischgutes gemäß ZTV Asphalt-StB 26:       Stck 
 
 
 
 
8.06 Festlegung von Abzügen bei Mängeln 
 
 

Werden Mängel am Mischgut bzw. an der eingebauten Schicht festgestellt, die einen Sachmangel (Abweichung 
von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit (§13 Nr.1 VOB/B)) darstellen, und verzichtet der Auftraggeber 
im Einzelfall auf die vertraglichen Ansprüche vor der Abnahme die Einforderung der mängelfreien Vertragserfül-
lung ( §4 Nr.7,  VOB/B), so werden dafür als Ausgleich Abzüge entsprechend in der ZTV Asphalt-StB 26 (Teil 
1) festgelegten  Abzugsformeln vorgenommen.  

 
 
Für darüberhinausgehende Überschreitungen ist vom AN ein Sanierungsvorschlag einzureichen! 
 

    
Die Rechte des Auftraggebers in §§12 und 13 VOB/B werden dadurch nicht eingeschränkt. 
Dem Auftragnehmer steht ein Rückzahlungsanspruch abgezogener Beträge bei späterer Mängelbeseitigung zu. 

 
 
9.00 Abrechnung 
 
9.01 Allgemeines 

 
Erbrachte Leistungen sind vom AN abzurechnen. Für die Abrechnung ist eine prüfbare und übersichtliche Rech-
nung einzureichen. Die Abrechnung basiert auf einer Mengenberechnung mit allen Nachweisen in Form von 
u.a. Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen und Lieferscheinen. Der Bezug zu den entsprechenden Nachweisen 
muss nachvollziehbar sein.  
 
Der AN übergibt dem AG mit Rechnungsstellung alle abrechnungsrelevanten Daten gemäß der Verfahrensbe-
schreibung „Regelungen für die elektronische Bauabrechnung“, nachfolgend „REB“ genannt. Es gilt mindestens 
der Standard GAEB DA XML-Version 3.2. 
 
Dabei muss sich der AN an die vom AG vorgegebene OZ-Hierarchie halten (111.222.333.PPPPi). Anderenfalls 
sind die Ordnungszahlen so umzustrukturieren und ggf. von Hand einzugeben. Evtl. dafür anfallende Mehrkos-
ten werden nicht vergütet. 

Beispiel der vorgegebenen OZ-Hierarchie:  Position 310.001.001.0010 
 
Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Bezeichnungen und Begriffe von u.a. Einbauteilen und Materialien 
entsprechend der Leistungsbeschreibung einzuhalten. 
 
Der Datenaustausch erfolgt gemäß den „REB“ (u.a. REB-VB 23.003 Ausgabe 2009). Die Austauschdatei ist 
eindeutig zu benennen. Der Name muss die Bezeichnung der Baumaßnahme und die Nummer der Abschlags-
rechnung beinhalten. 
 
Die Abrechnung ist periodisch, d.h. bei jeder Rechnungslegung durch den AN in Abstimmung mit dem AG 
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fortzuschreiben. Eine Überschreibung der bereits abgerechneten Leistungen ist nicht zulässig. Es werden jeweils 
nur die Zuwachsmengen übergeben. Änderungen sind fortlaufend darzustellen. 
 
Für Nachträge ist die LV-Ebene ab 401 vorgesehen. Die Struktur der Nachtragspositionen ist der Struktur des 
LVs anzupassen und mit dem AG abzustimmen. 

Beispiel:  Nachtrag 01     Position 401.xxx.xxx.xxxx 
  Nachtrag 02 Position 402.xxx.xxx.xxxx 
 

Entgegen Punkt 15.4 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen sind auch Längen und Flächen mit drei Stellen nach 
dem Komma zu berechnen. 
 

 
9.02 Abrechnungsrelevante Unterlagen 
 

Sämtliche Aufmaße sind im Beisein der AG nach rechtzeitiger Terminabsprache vorzunehmen. Für die Abrech-
nung hat der AN diese Aufmaße in Reinschrift zu übertragen. Die Aufmaße müssen alle relevanten Angaben 
beinhalten. Darunter zählen:  

• Bezeichnung der Baumaßnahme 
• Bezeichnung des AN und des AG 
• Bezeichnung der aufgenommen Leistungen mit den dazugehörenden Ordnungszahlen 
• notwendige Angaben, mit denen sich erkennen lässt, an welcher Stelle oder an welchem Ort gemessen 

worden ist 
• Bemaßung inkl. Einheiten (z.B. Längen, Breiten, Anzahl, Mengen) 
• Skizzen inkl. Bemaßung 
• Datum des Aufmaßes  
• Unterschrift der Teilnehmer (AG und AN) mit Bestätigung der Richtigkeit des Aufmaßes 

 
Bei Abrechnung nach Teilbereichen (vgl. Pkt. 10.00 Rechnungen) sind die Aufmaße in Absprache mit dem AG 
entsprechend der Abrechnungsgrenzen getrennt oder nach vorgegebener Nummerierung der Aufmaßblätter auf-
zustellen.  
 
Die Höhenlage des Planums ist mittels Nivellement nachzuweisen. Die Aufnahme muss im Beisein der AG 
erfolgen.  
Liegt in der Massenermittlung der Flächen- und/oder Volumenberechnung eine elektrooptische Geländeauf-
nahme zugrunde, sind folgende Punkte zu beachten: 
Die Aufnahme der Punkte muss im Beisein des AG und des städt. Vermessers erfolgen. 
Die so ermittelten Koordinaten sind dem AG unmittelbar nach der Geländeaufnahme auf einer CD oder in digi-
taler Form zu übergeben. Die Massen des Aushubes und der eingebauten Materialien sind über zu erstellende 
Querprofile nachzuweisen.  
 
Die Originale der Aufmaße, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält der AG, die Durchschriften 
der AN. 
 
Alle Maße des Bauvorhabens müssen in der Abrechnungszeichnung enthalten sein. Diese sollten an markanten 
Punkten angelegt werden, damit sie in der Örtlichkeit geprüft werden können. Dieses gilt auch bei Abrechnun-
gen mit einer elektrooptischen Geländeaufnahme. 
Sämtliche Vermessungsarbeiten sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen und werden nicht 
gesondert vergütet. 
 
Zur Mengenberechnung ist zusätzlich eine X31-Datei nach GAEB DA XML 3.2 einzureichen. Die Blattnum-
merierung ist wie folgt durchzuführen: 

Blatt 1 bis 4999  Positionen aus HLV 
Blatt 5000 bis 5999 Korrekturen AG 
Blatt 6000 bis 8999 Positionen aus Nachträge 
Blatt 9000 bis 9999 Positionen aus Nebenangebote. 

 
Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen übergeben. Auch hier dürfen bereits abgerechnete Mengen weder 
verändert noch überschrieben werden. In der X31-Datei ist durch Verwendung von Freitexten für jeden Rechen-
satz das betroffene Bauteil und das dazugehörige Dokument (Aufmaß, Abrechnungszeichnung etc.) mit eindeu-
tiger Bezeichnung anzugeben.  

Beispiel:  Aufmaß Nr. 10 
 
In der Abrechnung ist eine Gegenüberstellung von Soll und Ist im Materialnachweis sowohl für Materialein-
gänge als auch für abgefahrene Materialien durchzuführen.  
 
 

10.00 Rechnungen 
 
Vor Beginn der Baumaßnahme ist ein Zahlungsplan vorzulegen und im Bedarfsfall anzupassen! 
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Alle Rechnungen sind zu senden an: Stadt Dortmund 

Tiefbauamt 6600 
z. Hd. Herrn Heggemann / Herr Spieler 
44109 Dortmund  
 

                Der Name des Bauüberwachers wird im Auftragsschreiben mitgeteilt 
 

Sie müssen folgende Angaben enthalten: 
 

• Bezeichnung der Baumaßnahme 
• Name und Anschrift (vollständig) des Auftragnehmers, 
• das Konto, auf das die Zahlungen zu leisten sind, 
• das Datum des Angebotes, 
• Auftrags-Nr. und Datum des AG und dessen Geschäftszeichen, 
• Zeiträume der Ausführung, 
• Rechnungsdoppel sind mit rotem Stempelaufdruck als Duplikat zu kennzeichnen. 
• eine Kopie der Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 

Satz 1 des Einkommenssteuergesetzes des zuständigen Finanzamtes ist beizulegen.  
 
Bereits ab der ersten Rechnung sind Aufmaße und Massenermittlung digital und zwar grundsätzlich die Gesamt-
menge und der Zuwachs in je eine Datei getrennt nach Kostenträger und Abrechnungseinheiten im GAEB-
Datenaustauschformat DA11 oder XML vorzulegen. 
Rechnungen, die ohne diese Dateien vorgelegt werden, werden als nicht prüfbar angesehen und bleiben bis zur 
Vorlage der Unterlagen unbearbeitet.  
 
Die Abschlagsrechnungen inklusive Mengenermittlungen sind in zweifacher Ausfertigung (Papierform) zu er-
stellen.  
 
Die Schlussrechnung ist nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit den dazugehörenden maßstäblichen Abrech-
nungsplänen sowie allen Aufmaßen, aus denen die in der Mengenberechnung verwendeten Maße hervorgehen 
müssen, in dreifacher Ausfertigung (Papierform) einzureichen. Darüber hinaus sind Detailpläne der Straßenab-
läufe und Anschlussleitungen sowie der Abzweigkästen, Kabelschutzrohre und Signalmastfundamente in drei-
facher Ausfertigung (Papierform) einzureichen. Sämtliche vorgenannte Abrechnungsunterlagen sind zusätzlich 
digital im PDF-Format zu übergeben.  
 
Gemäß VOB/B § 16, Abs. 3, Nr. 1 wird die Frist zur Zahlung des Schlussrechnungsbetrages um 30 Kalendertage 
auf 60 Kalendertage erweitert. 
 
 
Für 4 Teilbereiche sind nach Angabe der Bauleitung getrennte Rechnungen zu erstellen. Die Teilbereiche 
gliedern sich in: 
 

• Branbruchstraße 
• Cottastraße 
• Heyerstraße 
• Vinklöther Mark 

 
 
 
11.00 Ergänzungen zu den Einzelpositionen 

 
 
Pos. 310.1.1.10 Baustelle einrichten und vorhalten 
 
Diese Position gilt für alle Bauabschnitte dieser Baumaßnahme. Somit ist ein mehrmaliges Einrichten und Vorhalten der 

Baustelle in diese Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.  
 
 
Pos. 310.1.1.20 Baustelle räumen 
Diese Position gilt für alle Bauabschnitte dieser Baumaßnahme. Somit ist ein mehrmaliges Räumen der Bau-
stelle in diese Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
Wie in der Position beschrieben, wird diese Position erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme einmalig 
vergütet. 
 
Pos. 310.2.1.20 Bauschild 
 
Wie in der Position beschrieben, jedoch soll das Schild aus einem Foliendruck auf einer hochwertigen Folie, 
die anschließend auf das Bauschildmaterial (stabile Alu- Verbundplatte- Bauschilder) aufgearbeitet wird 
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besteht. Dieser Foliendruck soll zusätzlich mit UV- Schutz versehen werden, um somit noch unempfindlicher 
gegenüber mechanischen Außenwirkungen und Umwelteinflüssen geschützt zu sein. 
 
Folgender Schriftsatz 
Überschrift: „Hier baut die Stadt Dortmund“ 
Unterschrift: „Fahrbahnsanierung Quartier Hörde 

Vinklöther Mark 

Cottastraße 

Usw. 

Baubeginn und Baubeendigung  
Änderungen durch den Bauherrn sind noch möglich. 
 
Pos. 315.2.1.10 Verkehrsführung u. Verkehrssicherung  
 
Die Pauschalposition beinhaltet alle erforderlichen Einrichtungen, Umleitungen, Ampelanlagen, Materialien, 
Hinweistafeln der Größe 100/150 cm u. Schilder für die Verkehrsführungen des fahrenden wie auch für die 
ruhenden Verkehre einschl. der Verkehrssicherungen entsprechend den der Ausschreibung beiliegenden  
Verkehrsregelplänen. Sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Baustelle/Baufelder während/über der/die ge-
samte/n Bauzeit bzw. der Baufelder, einschl. deren Wartung gemäß der ZTV – SA 97. 
 
Darüber hinaus, beinhaltet sie die Vorbehaltung aller Verkehrssicherungsmaterialien, inkl. Sicherungshänger 
(fahrbare Absperrtafeln) während der Auf-, Um-, sowie der Abbauphase für die Eigensicherung. 
 
Auch beinhaltet sie, dass in Abhängigkeit der einzelnen Bauschritte bzw. der sich aus dem Bauablauf ergebenen 
mehrfach aufzustellen, versetzen und abräumen aller zum Einsatz kommenden Verkehrszeichen,  
Zusatzschilder, Hinweistafeln sowie Markierungen aller Art, zeitweise auch unter Aufrechthaltung des Ver-
kehrs. 
 
Die Inhalte bzw. die Aufschriften von den in den Verkehrsplänen Hinweistafeln der Größe 100/150 cm, sowie 
die Nummer der Umleitungsstrecken werden erst im Rahmen der Genehmigungsphase seitens der Dortmunder 
Straßenverkehrsbehörde festgelegt.   
 
Alle zuvor genannten/benötigten Materialen, elektrischen wie nicht elektrischen Anlagen (Ampelanlagen) Bau-
stoffe, Erschwernisse wie auch die seitens der Straßenverkehrsbehörde erhobenen Verwaltungsgebühren sind 
in die Pauschalposition 315.2.1.5 mit einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergütet. 
 
Werden im Verlaufe des Anordnungsverfahren seitens der Straßenverkehrsbehörde Ergänzungen an den der 

Ausschreibung beiliegenden Verkehrsregelplänen, sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Baustellenwäh-

rend/über der/die gesamte/n Bauzeit bzw. der Baufelder, angeordnet, werden diese zusätzlich angeordneten 

Verkehrszeichen über die dementsprechenden Positionen 315.1.2.10 bis 315.1.2.30 sowie 315.1.4.10 u. 

315.1.4.20 zusätzlich vergütet. 

 
Pos. 315.3.1.20 Befahrbare Abdeckungen 
Wie in der Position beschrieben, jedoch beinhaltet sie auch das Versetzen der Abdeckung innerhalb der Bau-
maßnahme.     
 
Pos. 320.2.1.10 Annahmekosten für Straßenaufbruch  
Wie in der Position beschrieben, jedoch sind eventuelle Verunreinigungen der Asphalte z.B. durch  
Schottertragschicht, Splitt (wegen entgangener Rückvergütung) bei der Preisbildung mit einzukalkulieren. 
 
Pos. 320.5.4.5 Teerhaltige Beläge auf Schotter bis 15 cm aufnehmen  
Wie in der Position beschrieben, Anschrift des anzufahrenden Zwischenlagers ist die Westererbenstraße, in 44147 Dort-
mund.  
 
Pos.320.7.1.20. Schlitze im ungebundenen Oberbau 50 cm breit herstellen 
Wie in der Position beschrieben, jedoch wird die Aufnahme der Bordsteine und Rinnenanlagen gesondert mit den Pos. 
320.7.2 u. Pos. 320.7.3 vergütet.  
 
Pos.320.7.1.25. Schlitze im ungebundenen Oberbau 70 cm breit herstellen 
Wie in der Position beschrieben, jedoch wird die Aufnahme der Bordsteine und Rinnenanlagen gesondert mit den Pos. 
320.7.2 u. Pos. 320.7.3 vergütet.  
 
 
Pos. 320.7.3.20. 1-reihige Rinne aller Art aufnehmen und entsorgen 
Wie in der Position beschrieben, jedoch beinhaltet sie auch den Trennschnitt zwischen Bordanlage und Rinne 
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Pos.330.1.1.10 Vorhandene Böden/ Anschüttungen aufnehmen 
Wie in der Position beschrieben, jedoch wird mit der Position die Aufschüttung (das überschüssige ungebundene Oberbau 
Material) zwischen der Asphaltschicht und der neuen Planums Höhe abgerechnet.  
 
 
 
Pos. 355.1.2.12 Vorhandene Schachtabdeckung (d-850 mm) Sanieren 
Wie in der Position beschrieben, jedoch sind alle Vorgänge für das Setzen und Schützen mit Systemabdeckungen 
(Shark-System oder ähnlichen Varianten) und dessen Nachträgliche Aufnahmen in die Preisbildung  
mit einzukalkulieren. 
 
 
 Pos. 365.6.2.5.  1-reihige Bordrinnen herstellen 
Wie in der Position beschrieben, jedoch beinhaltet sie auch das Verfüllen des verbleibenden/restlichen Arbeitsraumes zwi-
schen der Rinne/Rückenstütze u. der Rinnenanlage gegenüberliegende Schlitzwand (Fahrbahn) mit HKS 0/45 bis unterhalb 
der einzubauenden Asphaltschichten. 
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Dortmunder Netz GmbH  

Merkblatt für Arbeiten im Bereich von  

Energie- und Wasserverteilungsanlagen  Gültig ab 01.12.2015  

  

   

I. Geltungsbereich  

  

Dieses Merkblatt gilt für Arbeiten, wie z.B. Aushub-, Bohr- oder Rammarbeiten im Bereich 

von Energie- und Wasserverteilungsanlagen im Versorgungsgebiet der Dortmunder Energie- 

und Wasser GmbH (DEW21) und der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) in öffentlichen und 

privaten Grundstücken.  

  

Zu den Anlagen gehören u.a. Energieverteilungskabel, Kabelmuffen, Erdgasrohrleitungen,  

Wasserrohrleitungen, Fernwärme- und Nahwärmeleitungen, Schutzrohre, Armaturen, Widerla-

ger, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Kabelabdeckungen, Fernmelde-, Steuer- und Mess-

kabel sowie Freileitungen.  

  

DONETZ ist für alle in diesem Merkblatt genannten Angelegenheiten bezüglich Energievertei-

lungskabel, Erdgas- und Wasserrohrleitungen und deren Zubehör der zuständige Ansprechpart-

ner. DEW21 ist zuständig für Fernwärme- und Nahwärmeleitungen. Zusammen werden sie im 

Folgenden Versorger genannt.  

  

 

II. Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers  

  

Jeder Bauunternehmer hat bei der Durchführung ihm übertragener Bauarbeiten in öffentlichen 

und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsanlagen 

zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern.   

  

Er hat seine Mitarbeiter und Nachunternehmen entsprechend zu unterweisen und zu überwa-

chen.  

 

Die Anwesenheit von Beauftragten der Versorger auf einer Baustelle entbindet den Bauunter-

nehmer oder seinen Beauftragten nicht von der Verantwortung für angerichtete Schäden an 

Versorgungsanlagen.    

   
 Dortmunder Netz GmbH | www.do-netz.de  
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III. Arbeiten in der Nähe von Kabeln und Rohrleitungen  

  

Im Bereich von Versorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass der Bestand und die  

Betriebssicherheit der Anlagen bei und nach Ausführung der Arbeiten gewährleistet sind.  

  

1. Erkundigungspflicht und Baubeginn  

Bei der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Kabeln und Rohrleitungen besteht für 

den Bauunternehmer die Erkundigungs- und Sicherungspflicht (vergl. Urteil des Bundesge-

richtshofes in Zivilsachen vom 20.04.1971 - Vl ZR/232/69 - abgedruckt in "Der Betriebsbera-

ter" 1971, S. 723ff.).  

  

Vor Beginn der Arbeiten sowie zusätzlich bei Abweichungen von der Bauplanung oder  

Erweiterung des Bauauftrages müssen Planunterlagen bei der Planauskunftsstelle (DONETZ-

Hauptverwaltung - Günter-Samtlebe-Platz 1) über die genaue Lage von Kabeln und Rohrlei-

tungen eingeholt werden. Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Planunterlagen neuesten Standes 

vorliegen und berücksichtigt werden.   

  

Rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Kabeln und 

Rohrleitungen muss der Beginn der Arbeiten den zuständigen Betriebsbereichen der Versorger 

möglichst schriftlich angezeigt werden. Allein das Einholen von Informationen zur Erkundung 

der Kabel und Rohrleitungen gilt nicht als Anzeige der Maßnahme.  

  

Die als Ansprechpartner vor Ort zuständigen Betriebsbereiche werden dem 

Bauunternehmer bei Abholung der Planunterlagen von der Planauskunftsstelle 

benannt.   

  

Bei Arbeiten im Bereich von Gas- und Wasserrohrleitungen ist mit der verantwortlichen  

Baudurchführung (Tel.: 0231.54497-305), für Fernwärme (Tel.: 0231.544-3573) vor  

Baubeginn ein Einweisungstermin zur Besprechung der Arbeiten und zur Festlegung von Si-

cherungsmaßnahmen zu vereinbaren, wenn die verantwortliche Baudurchführung nicht aus-

drücklich darauf verzichtet.  

  

Es ist zu beachten, dass Schutzrohre, Abdeckungen, Folien usw. nicht als mechanischer  

Schutz bei Tiefbauarbeiten dienen; ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, auf das  

Vorhandensein von Kabeln und Rohrleitungen bei Tiefbauarbeiten aufmerksam zu machen.   

  

Die DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" der Berufsgenossenschaft 

und der DVGW-Hinweis (GW 315) "Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei 

Bauarbeiten" sind zu beachten. Dies gilt für Erdarbeiten in oder an öffentlichen Wegen wie 

auch auf Privatgrundstücken.  

  

2. Verlegungstiefe und Querschläge  

Im Allgemeinen liegen Kabel in einer Tiefe zwischen 0,6 m und 1,0 m. Die Überdeckung der 

Gasleitungen beträgt in der Regel 0,8 m und 1,0 m. Wasserrohrleitungen haben in der Regel 

eine Überdeckung von ca. 1,0 m.  

Fernwärmeleitungen bestehen im Bereich des Heißwassernetzes aus je zwei Kunststoffmantel-

rohren (KMR), die in der Regel in einer Tiefe zwischen 1,20 m und 1,50 m zu finden sind. Die 

Verteilerleitungen des Dampfnetzes befinden sich zum Teil in Stahlmantelrohren mit einer 
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Überdeckung von 1,20 m bis 1,50 m oder in Betonkanälen, die in einer Tiefe von ca. 1,20 m 

bis 1,50 m und vereinzelt auch tiefer zu finden sind.   

  

Eine geringere Überdeckung - insbesondere bei Netzanschlussleitungen - ist möglich. In den 

Planunterlagen der Versorger gegebene Auskünfte über Lage und Tiefe ihrer vorhandenen 

Versorgungsanlagen sind ohne Gewähr. Lage und/oder Tiefe der Versorgungsanlagen kön-

nen sich durch Bodenabtragungen, -aufschüttungen oder durch andere Maßnahmen Dritter 

nach der Verlegung und Einmessung/Dokumentation verändert haben. Deshalb hat das Bau-

unternehmen die Pflicht, sich über die tatsächliche Lage und/oder Tiefe der angegebenen 

Versorgungsanlage durch fachgerechte  

Erkundungsmaßnahmen, z.B. Querschläge, Suchschlitze o.ä., selbst Gewissheit zu verschaffen.  

  

Alle Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen und Rohrleitungen dürfen nur unter fachkundi-
ger Aufsicht oder nach Anweisung der Beauftragten der Versorger ausgeführt werden. Die 

Aufsicht muss gewährleisten, dass mit der notwendigen Sorgfalt vorgegangen wird. Erteilte 

Auflagen der Versorger müssen vom Bauunternehmen eingehalten werden.  

  

3. Hinweisschilder und Armaturen  

Armaturen, Straßenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Versorgungsanlage gehörende  

Einrichtungen müssen während der Bauzeit zugänglich bleiben. Hinweisschilder, Kabelmerk-

steine oder andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung der Versorger nicht verdeckt, ver-

setzt oder entfernt werden.  

  

4. Markierung  

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Trassenverlauf nach Möglichkeit zu kennzeichnen z.B. mit 

Trassierstangen, Pflöcken, Sprühfarbe u. ä.  

  

Schnurpfähle, Bohrer und Dorne dürfen nicht im Bereich von Kabeln und Rohrleitungen ein-

getrieben werden.  

  

5. Baumaschineneinsatz und Handschachtung  

Im Bereich von Kabeln und Rohrleitungen dürfen Baumaschinen nur so eingesetzt werden, 

dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.   

  

Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheitsvorkehrungen, die mit den Versorgern abzustim-

men sind, zu treffen. Die Tiefbauunternehmen werden vor Ort durch Beauftragte der Versorger 

unterwiesen. Die Einweisung wird durch die Versorger protokolliert.  

  

Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten, Einschlagen (Rammen) von Pfählen, Bohlen oder 

Spundwänden, Einspülen von Filtern für Grundwasserabsenkungen u. ä. sind ebenfalls mit den 

Versorgern abzustimmen.  

  

6. Unbekannte Leitungen und unvermutetes Antreffen von erdverlegten Kabeln und Rohrlei-

tungen  

Werden Warnbänder, Abdeckungen, Kabel oder Rohrleitungen an Stellen gefunden, die nicht 

eindeutig einem anderen Betreiber zuzuordnen sind und vorher von den Versorgern nicht ge-

nannt wurden, so sind die Versorger sofort zu verständigen.  
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Die Arbeiten an diesen Versorgungsanlagen sind sofort zu unterbrechen, die Stelle deutlich 

zu markieren und zu sichern.  

  

Die Arbeiten an diesen Versorgungsanlagen sind bis zur Klärung der weiteren  

Vorgehensweise mit den zuständigen Betriebsbereichen der Versorger zu unterbrechen.  

  

7. Beschädigung von Kabeln und Rohrleitungen (siehe Abschnitt IV.)  

Jede Beschädigung ist unverzüglich zu melden. Beschädigungen sind hier nicht nur  

Leckagen, sondern auch Verletzungen der Rohrumhüllung bzw. des Kabelmantels.   

  

Falls Kabel oder Rohrleitungen beschädigt werden, ist - auch bei zunächst geringfügig er-

scheinender Beschädigung - sofort der Bereich abzusperren und der Betreiber zu informieren.  

  

8. Maßnahmen an freigelegten Kabeln und Rohrleitungen  

Gas-, Wasser- und Fernwärmerohrleitungen dürfen nur nach durchgeführtem  

Einweisungstermin mit der zuständigen Baudurchführung von DONETZ bzw. DEW21 (siehe 

Punkt III.1) und nach Empfang der festgelegten Sicherungsmaßnahmen freigelegt werden.  

  

Eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von DONETZ bzw. DEW21 (Fernwärme) für 

das Freilegen der Gas-, Wasser- und Fernwärmerohrleitungen muss vorliegen.  

  

Versorgungsanlagen dürfen nur durch Handschachtungen freigelegt werden. Freigelegte  

Rohrleitungen sind vor jeglicher Beschädigung (auch Einfrieren) zu schützen und gegen La-

geveränderungen fachgerecht zu sichern. Nichtlängskraftschlüssig verlegte Rohrleitungen 

und Widerlager dürfen nicht hintergraben oder freigelegt werden.  

  

Die Sicherungsmaßnahmen werden ausschließlich durch die Versorger festge-

legt und durchgeführt bzw. veranlasst!  

  

Kabel und Rohrleitungen dürfen nicht als Standplatz oder Aufstiegshilfe benutzt oder ander-

weitig mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.  

  

Arbeiten an Kabeln (z.B. Aufnehmen, Umlegen, Hochhängen), deren Spannungsfreiheit nicht 

ausdrücklich vom Betreiber bestätigt wurde, dürfen - außer vom Betreiber selbst - nur von 

Personen durchgeführt werden, die  

  

• für solche Tätigkeiten von DONETZ unterwiesen und qualifiziert sind  

  

• die Weisungen von DONETZ kennen  

  

und  

  

• die von DONETZ festgelegte Schutzausrüstung benutzen.  
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9. Maßnahmen für das Wiederverlegen von Kabeln   

Wenn freigelegte Kabel- und Leitungsgräben/-gruben wieder verfüllt werden, sind die An-

weisungen des Betreibers zu beachten. Schutz- und Warneinrichtungen, z.B. Abdeckplatten, 

sind wieder einzubauen.  

  

  

IV. Was tun, …  

  

1. wenn trotz aller Vorsicht ein Kabel beschädigt wird:  

Die Beschädigung eines Starkstromkabels stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für den Ver-

ursacher und anwesende Personen dar. Das Kabel kann noch unter Spannung stehen! Des-

halb:   

  

• Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten!  

  

• Schadensstelle sofort räumen und absperren!  

  

• DONETZ über die Rufnummer  

"Informationen und Hilfe bei Stromstörungen" – 0231.54497-111 benachrichtigen!  

  

Auch Fernmeldekabel erfüllen wichtige Aufgaben im Versorgungsbereich. Sie dienen 

nicht nur dem Fernsprechverkehr, sondern auch der Übertragung von Messwerten und Schal-

timpulsen.   

  

Bei einer Beschädigung eines Fernmeldekabels deshalb:  

  

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen!  

  

• DONETZ über die Rufnummer   

"Informationen und Hilfe bei Stromstörungen" – 0231.54497-111 benachrichtigen!  

  

In jedem Fall:  

  

DONETZ muss auch dann benachrichtigt werden, wenn lediglich der äußere Mantel des Ka-

bels auch nur leicht beschädigt wurde, da in das Kabel eindringende Feuchtigkeit später zu 

schweren Störungen führen kann.  

  

Wichtig:  

  

Sofort gemeldete Beschädigungen können mit relativ geringem Aufwand repariert werden. 

Folgeschäden, die erst Jahre später auftreten können, sind mit einem hohen Kostenaufwand 

für den Verursacher verbunden.    
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2. wenn trotz aller Vorsicht eine Gasleitung beschädigt wird:  

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Zünd- und Explosionsgefahr durch ausströ-

mendes Gas!   

  

Deshalb:  

• Funkenbildung vermeiden, keine elektrische Anlage bedienen, vorhandene Zündquellen 

(z.B. Sturmlaternen) sofort löschen, nicht rauchen!  

• Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen!  

• Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern!  

• Gefahrenbereich mit Personal überwachen!  

• Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern!  

• Brennendes Gas nicht löschen! Ausnahme: Nur zur Rettung von Menschenleben.  

• DONETZ über die Rufnummer "Gasgeruch" – 0231.54497-114 benachrichtigen!   

• Falls erforderlich, Polizei und Feuerwehr benachrichtigen!  

• Weitere Maßnahmen möglichst sofort bei der telefonischen Meldung des Schadens von 

DONETZ, der Polizei oder der Feuerwehr erfragen!  

  

Achtung!  

Wird eine Gas-Netzanschlussleitung beschädigt, sind angrenzende Gebäude auf Gaseintritt 

zu überprüfen!  

  

Falls Gas eingetreten ist, Türen und Fenster öffnen! Nicht klingeln! Nicht die elektrische An-

lage bedienen!  

  

Gebäude unverzüglich räumen bzw. zum Verlassen auffordern, falls sich noch Personen da-

rin aufhalten.  

  

3. wenn trotz aller Vorsicht eine Wasser- oder Fernwärmeleitung beschädigt wird:  

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unterspülung, so-

wie der Überflutung.   

  

Bei einer beschädigten Fernwärmeleitung besteht Verbrühungsgefahr durch plötzlichen 

Austritt von Heißwasser oder Heißdampf. Deshalb:  

  

• Baugruben und tiefliegende Räume im Gefahrenbereich von Personen räumen!  

  

• Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!  

  

• DONETZ über die Rufnummer "Störungen der Wasserversorgung" – 0231.544-1113 be-

nachrichtigen!    
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4. Bei jeder Rohrleitung gilt:  

Die Versorger müssen auch dann benachrichtigt werden, wenn "nur" die Isolierung einer 

Gas-, Wasser- oder Fernwärmeleitung aus Stahl oder "nur" die Wandung einer Gas-, Was-

ser- oder Fernwärmeleitung aus Kunststoff angekratzt wurde.  

  

Es gibt keine Beschädigung einer Rohrleitung oder eines Schutzrohres, die harmlos oder un-

wichtig ist! Sie kann immer schwerwiegende und kostspielige Folgeschäden nach sich zie-

hen.  

  

V. Arbeiten in der Nähe von Freileitungen für die Stromversorgung  

  

Achtung!   

  

Wer Freileitungen - gleichgültig mit welchen Gegenständen - berührt, befindet sich in aku-
ter Lebensgefahr.   
  

Eine Annäherung an die Leitung innerhalb des Schutzbereiches kommt wegen der Gefahr ei-

nes Überschlages einer Berührung gleich.  

  

Schutzabstände  

  

Bei der Verwendung von Baugeräten wie  

  

• Baggern   

• Leitern  

• Kränen   

• Bauaufzügen  

• Kipper-Lastwagen   

• Baugerüsten   

  

sowie bei Transport und Lagerung von Baumaterialien sind folgende Schutzabstände zu 

spannungsführenden Leitungen einzuhalten:  

  

bei Freileitungen mit Spannun-

gen   
Schutzabstände   

bis 1.000 Volt (Niederspannung)   1 m nach allen Seiten   

über 1.000 Volt bis 110.000 Volt   3 m nach allen Seiten   

über 110.000 Volt bis 220.000 Volt  4 m nach allen Seiten  

über 220.000 Volt bis 380.000 Volt  5 m nach allen Seiten   

  

Im Zweifelsfalle erteilt DONETZ bei Niederspannungsfreileitungen sowie AMPRION und 

WESTNETZ bei allen Freileitungen mit höheren Spannungsebenen über den erforderlichen 

Schutzabstand Auskunft.    
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Zur Sicherheit des Bau- und Montagepersonals und zur Vermeidung von Unfällen bei  

Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen wird von DONETZ für Niederspan-

nungsFreileitungen eine Unterweisung über den erforderlichen Schutzabstand durchgeführt 

und dokumentiert.   

  

Für Hochspannungs-Freileitungen erfolgt diese Unterweisung durch AMPRION oder  

WESTNETZ  

  

Erfahrungen haben gezeigt:   

  

• Vom Führerstand eines Baggers ist der Abstand zwischen Ausleger und Leitung schwer 

zu schätzen.  

  

• Unebenheiten des Geländes führen bei Bewegungen des Baggers zu unkontrolliertem 

Ausschwingen des Auslegers.  

  

• Personen, die ein Fördergerüst verschieben, übersehen leicht die gefährliche Annähe-

rung an eine Leitung.  

  

• Beim Abladen eines Kippers konzentriert sich der Fahrer eher auf den Abladevorgang 

als auf die darüber verlaufende Freileitung.  

  

Besondere Maßnahmen  

  

Bei einer unumgänglichen Annäherung an den Schutzbereich sind wahlweise folgende Maß-

nahmen zu treffen, damit die genannten Abstände mit Sicherheit nicht unterschritten werden:  

  

• Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegungen der Geräte überwachen und die 

Verantwortung für die Sicherheit übernehmen.  

  

• Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzabstand absichern.  

  

• Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst (nur bei abgeschalteter Leitung und 

unter Aufsicht eines Vertreters von DONETZ).  

  

Wenn obige Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, muss in Verbindung mit DO-

NETZ eine andere Lösung gefunden werden wie z.B. bei kreuzenden Fahrwegen das Aufstel-

len einer Höhenbegrenzung vor und hinter der Freileitung.   

  

Die Beschädigung von Masterdern an Niederspannungsfreileitungen (z.B. verzinktes 

Bandeisen) ist wegen der damit verbundenen Gefahr unverzüglich DONETZ anzuzeigen.  

  

Metallische Verbindungen und Abspannungen von Baustelleneinrichtungen dürfen 

an Masten von Freileitungen nicht angebracht werden.   
  



- 1 ii – 

Dortmunder Netz GmbH  
Merkblatt für Arbeiten im Bereich von Energie- 
und Wasserverteilungsanlagen  

  | Seite ii von 35 

 

VI. Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen  

  

Der Verursacher von Schäden und Unfällen hat für die entstehenden Kosten aufzukommen. 

Werden Versorgungsanlagen wiederholt in grob fahrlässiger Weise beschädigt, kann zusätz-

lich Strafanzeige gestellt werden.  

  

Ferner ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, Strafen zu verhängen, wenn Mitglieder oder 

Versicherte vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen.  

  

  

VII. Rufnummern der Entstörungsdienste der Dortmun-

der Netz GmbH (DONETZ)  

  

DONETZ betreibt einen 24-h-Störungsdienst.  

  

0231.54497-111    Informationen und Hilfe bei Stromstörungen  

0231.54497-112           Störungen von Gasgeräten und der Wärmeversorgung  

0231.54497-113    Störungen der Wasserversorgung  

0231.54497-114    Gasgeruch  

 
 



Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund 
 

Die nachfolgenden Regelungen gelten bei Widersprüchen nur nachrangig gegenüber Teilnahmebedingungen, spezielleren besonderen Ver-
tragsbedingungen (BVB) und Zusätzlichen (technischen) Vertragsbedingungen (ZVB) des jeweiligen konkreten Vertrags über Liefer- und 
Dienstleistungen oder Bauleistungen. 
 

 
A  Bedingungen für die Auftragserteilung (werden mit 

der Auftragserteilung Vertragsbestandteil) 

1. Die Leistungsbeschreibung mit den zugehörigen Anlagen (Mustern) ist verbindlich. 

2. Es gelten für Leistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Leistungen (VOL, Teil B) und für Bauleistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistung (V0B, Teil B) sowie die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen (VOB, Teil C). 

3. Liegt dem Auftrag kein Angebot zugrunde, hat der*die Auftragnehmer*in die Annahme 
dieses Auftrags der Auftraggeberin schriftlich zu bestätigen. Die Auftraggeberin kann 
fristlos zurücktreten, wenn diese Bestätigung/ Empfangsanzeige nicht innerhalb von 10 
Tagen (gerechnet vom 3. Tag nach der Aufgabe zur Post) eingeht. 

4. Die Gesamtauftragssumme darf ohne schriftliche Genehmigung (Nachtragsauftrag) 
nicht überschritten werden. Leistungen, die nicht beschrieben sind, gelten als nicht be-
stellt und werden nicht vergütet. 

5. Leistungen sind stets auf Rechnung und Gefahr des*der Auftragnehmers*Auftragneh-
merin frei Verwendungsstelle durchzuführen. Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich 
durch Mitarbeiter*innen des*der Händlers*Händlerin. Bei der Beauftragung von Paket-
diensten und Speditionen haftet der*die Auftragnehmer*in dafür, dass diese bis zur 
Verwendungsstelle liefern. Erfüllungsort ist die Verwendungsstelle, wenn nichts anderes 
vereinbart ist. 

6. Zahlungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Wenn bei Liefer- und Dienst-
leistungen der Rechnungsbetrag von Rechnungen jedweder Art (Abschlagszahlungen 
etc.) innerhalb von 21 Kalendertagen nach Leistungserbringung bzw. Eingang der Ware 
und der Rechnung beglichen wird, werden 2 % vom jeweiligen Rechnungsbetrag ab-
gezogen, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde. 

7. Falls die Lieferung nicht eingehalten werden kann, ist die Auftraggeberin sofort - wenn 
möglich fernmündlich - zu unterrichten. 

8. Jeder Leistung oder Bauleistung ist ein Nachweis (z. B. Lieferschein, Abnahme oder Wie-
gezettel) beizufügen. 

9. Die Rechnung ist sofort nach Leistung in zweifacher Ausfertigung mit Empfangs- oder 
Ausführungsbestätigung der Leistung oder Bauleistung einzureichen. Teillieferungen 
werden nicht gesondert abgerechnet. Auf der Rechnung sind anzugeben: Geschäfts-
zeichen der Auftraggeberin, Zeit der Ausführung, Wohnung oder Geschäftssitz, Fern-
sprechnummer und Bank- oder Postbankkonto. 

10. Für die Einreichung der Rechnung bei der Stadt Dortmund kann auch der elektronische 
oder digitale Rechnungseingang genutzt werden. Dabei ist das bei der Stadt Dort-
mund festgelegte Verfahren einzuhalten. 

11. Verpackungsstoffe sind vom*von der Auftragnehmer*in kostenlos zurückzunehmen 
und unter Beachtung der umweltrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu ent-
sorgen. Verpackungsmaterial sind sowohl Transportverpackungen (z.B. Paletten, Ver-
sandverpackungen, Transportsicherungen) als auch Umverpackungen (z.B. Schachtel 
um Dose, Blister um Schachtel) sowie Verkaufsverpackungen (z.B. Schachtel, Beutel, 
Flasche, Dose). 

12. Die Abtretung von Forderungen des*der Auftragnehmers*Auftragnehmerin gegen die 
Auftraggeberin an Dritte ist ohne Genehmigung der Auftraggeberin ausgeschlossen. 

13. Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für 
die Aufhebung der Schriftformklausel. 

14. Soweit der*die Auftragnehmer*in Kaufmann*Kauffrau i.S. des HGB oder juristische Per-
son des öffentlichen Rechts ist, ist der Gerichtsstand für beide Vertragsparteien Dort-
mund. 

15. Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt 
dies nicht die Gültigkeit der sonstigen Vertragsbestimmungen. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich an die Stelle der unwirksamen Vertragsteile eine Bestimmung zu set-
zen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am nächsten kommt. Die vorste-
henden Bestimmungen gelten für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

16. Der*die Auftragnehmer*in ist verpflichtet, die vertragliche Leistung frei von gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten (nachfolgend Schutzrechte) Dritter zu erbrin-
gen. Für den Fall der Schutzrechtsverletzung Dritter im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung der vertraglichen Leistung stellt der*die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin 
von allen aus der Schutzrechtsverletzung resultierenden Ansprüchen frei. Dies gilt nicht 
für Schutzrechtsverletzungen, die auf ein unmittelbares Handeln der Auftraggeberin 
beruhen. 

17. Der*die Auftragnehmer*in räumt der Auftraggeberin ein ausschließliches sowie räum-
lich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht hinsichtlich aller bekannten 

und unbekannten Nutzungsarten an den von ihm im Zusammenhang mit dem vor-
liegenden Auftrag für die Auftraggeberin erstellten geschützten Werken (§ 2 UrhG) 
ein. Dies umfasst insbesondere aber nicht abschließend Gutachten, Pläne und Kon-
zepte. 

18. Soweit der*die Auftragnehmer*in zur Erfüllung seiner*ihrer vertraglichen Verpflich-
tungen ihm*ihr von der Stadt übermittelte personenbezogene Daten Dritter spei-
chert oder sonst verarbeitet, verpflichtet sich der*die Auftragnehmer*in zur Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes NRW. 

19. Alle Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die dem*der Auftragneh-
mer*in im Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung bekannt werden, unterlie-
gen der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten. Diese Pflicht bleibt auch nach 
Beendigung des Vertrages bestehen. Der*die Auftragnehmer*in legt seinen*ihren 
von diesem Vertrag betroffenen Mitarbeitenden eine entsprechende Verpflichtung 
auf, soweit nicht eine solche arbeits- oder dienstrechtlich bereits besteht. 

20. Im Übrigen sind die gesetzlichen Bestimmungen für das Vertragsverhältnis maßge-
bend. Lieferungs- und Geschäftsbedingungen des*der Auftragnehmers*Auftrag-
nehmerin finden für die Ausführung dieses Auftrags keine Anwendung. 

21. Dem*der Auftragnehmer*in steht ein Zurückbehaltungsrecht an seinen*ihren Leis-
tungen nicht zu, es sei denn seine*ihre Ansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder 
unstreitig. 

22. Eine Leistungserbringung für die Stadt Dortmund hat bei Tätigkeiten mit Außenwir-
kung unter Rücksichtnahme auf die Leitbilder der Stadt Dortmund zu erfolgen. Dort-
mund ist eine Stadt der Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit. Im Einsatz für die Stadt 
Dortmund dürfen daher unabhängig von der eigenen Gesinnung keine Botschaften 
ausgelebt und zur Schau gestellt werden, die als beleidigend, anstößig, provozie-
rend, extremistisch oder diskriminierend empfunden werden können. Gemeint sind 
insbesondere auch das Auftreten bzw. Erscheinungsbild des*der Auftragneh-
mers*Auftragnehmerin, sowie seiner*ihrer Nachunternehmer*innen, aber auch indi-
rekte Meinungsäußerungen bzw. Darstellungen wie z.B.  durch Werbung bzw. Plaka-
tierungen auf Fahrzeugen, der Kleidung, Arbeitsgeräten etc.. 

 
B  Bestechungsklausel für Auftrags- und Lieferungsverträge 
 
1. Die Auftraggeberin ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der*die Auf-

tragnehmer*in städt. Dienstkräften, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder 
der Durchführung des Vertrags befasst sind, Geschenke oder andere Vorteile (auch 
Darlehn) anbietet, verspricht oder gewährt. Solche Handlungen des*der Auftrag-
nehmers*Auftragnehmerin selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die für 
den*die Auftragnehmer*in mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durch-
führung von Verträgen mit der Auftraggeberin befasst sind. Dabei ist es gleichgül-
tig, ob die Geschenke oder Vorteile an Dienstkräfte der Auftraggeberin unmittelbar 
oder in ihrem Interesse Angehörigen oder anderen ihnen nahestehenden Personen 
oder im Interesse des einen oder anderen einem anderen angeboten, versprochen 
oder gewährt werden. 

2. Vor Ausübung des Rücktritts ist dem*der Auftragnehmer*in Gelegenheit zu geben, 
zu dem Tatverdacht Stellung zu nehmen. 

3. Tritt die Auftraggeberin nach Abs. 1 vom Vertrag zurück, so ist sie berechtigt aber 
nicht verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzugeben. Behält sie diese, so 
hat sie ihren Wert zu vergüten; werden sie zurückgegeben, so muss auch der*die 
Auftragnehmer*in die empfangenen Leistungen zurückgeben. Die Auftraggeberin 
kann vom*von der Auftragnehmer*in den Ersatz des Schadens verlangen, der ihr 
durch den Rücktritt vom Vertrag entsteht. Dagegen stehen dem*der Auftragneh-
mer*in gegen die Auftraggeberin auf Grund des Rücktritts keine Ansprüche wegen 
Nichterfüllung des Vertrags zu. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über 
den Rücktritt. 

4. Andere gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der Vertragsparteien bleiben un-
berührt. 
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Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen   
 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie 
Baustellenabfällen 

1. Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in 

der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat 
der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass 

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zu Verwertung und Beseitigung sowie zur 
Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber rechtsverbindlich bestätigt hat, dass er die 
Bau- und Abbruchabfälleabnehmen wird, 

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung 
der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,  

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind, 
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar 

getragen werden können. 

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle 
benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen 
Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen 
und nachzuweisen, dass 

- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls 
berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, 

- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die 
Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung 
einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,  

- die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw. 
- die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. 

2. Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
 
2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu 

vermeiden (Bemühensklausel). 

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der 
in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die 
Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle 
unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen 
Bestimmungen sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden 
Nachweise.  

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach 
den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten 
Entsorgung zuzuführen. 

Baumaßnahme 
Quartier Hörde 2026 

Vergabenummer 
B537/26 

Angebot für  
Straßenbau 
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2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber 
vorzulegen. 

2.5 Verwertung von Abfällen 

Die Abfälle sollen dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. Der Auftragnehmer hat 
mit dem Auftraggeber über die vorgesehene Verwertung Einvernehmen zu erzielen. Sämtliche 
recycelfähigen Baustoffe sind einer RC-Anlage zuzuführen, die der „Gütegemeinschaft 
Recyclingbaustoffe“ angehört. 
 
Wiederverwertbare Altbaumaterialien (z.B. Rohre, Schienen), die bei Durchführung der 
Baumaßnahme anfallen, gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über, soweit in der 
Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt ist. Die Restwerte dieser Altbaustoffe sind bei 
der Bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen. 
 
Beabsichtigt der Auftragnehmer, die abzufahrenden Abfälle selbst zu verwerten (Übergang 
des Besitzes auf den Auftragnehmer), so gilt Nr. 1. 
 

2.6 Entsorgung von nicht zum Wiedereinbau geeigneten Bodenmassen 

Die Erdaushubmassen sind auf städtische Deponien zu transportieren. 
 
Die Deponiegebühren (Wiege- und Deponierungskosten) trägt der Auftraggeber, soweit in der 
Leistungsbeschreibung nicht anders geregelt. Die Lade- und Transportkosten sind in die 
Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen. 
 
Soweit der vom Auftragnehmer vorgesehene Bauablauf von den Betriebszeiten der Deponien 
abweichende Anfahrzeiten erforderlich macht, sind diese mit der jeweiligen Deponieleitung 
rechtzeitig abzustimmen. 
 
Daraus evtl. resultierende Mehrkosten hat der Auftragnehmer zu tragen. 
 

2.7 Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen 

Nicht zu verwertende Bau- und Abbruchabfälle müssen auf den städt. Deponien entsorgt 
werden, soweit die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
 
Es gelten die Satzungen über 
 
- Abfallentsorgung in der Stadt Dortmund (Abfallsatzung – AbfS) und 

- die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Stadt Dortmund 
(Abfallgebührensatzung – AbfGS) 

in den jeweils gültigen Fassungen. 
 

Die Lade- und Transportkosten sowie die Deponiegebühren (gem. AbfGS) sind – soweit sie 
nicht als Besondere Leistungen in Positionen des LV beschrieben sind- in die Einheitspreise der 
jeweiligen Position einzurechnen. 
 
Mehraufwendungen aufgrund von Satzungsänderungen der AbfS oder der AbfGS, die bis einen 
Tag vor Ablauf der Angebotsfrist bekannt gemacht wurden, werden nicht erstattet. Der 
Auftraggeber trägt die Kosten für evtl. gem. AbfS erforderliche Probeentnahmen und 
Gutachten, soweit es sich um die im LV beschriebenen Leistungen handelt. 



244 
(Datenverarbeitung) 

Stand: 08.07.2024 - Grundlage VHB Bund 2017 Lesefassung 2023 
 

  

 Vergabenummer  

 B537/26  

Baumaßnahme  

Quartier Hörde 2026 

 

Leistung  

Straßenbau 

 

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 
Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 

1 Bearbeitungsphasen 

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für 
folgende Bearbeitungsphasen: 

- Angebotsanforderung  
- Angebotsabgabe  
- Abrechnung. 

2 Datenaustausch 

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des 
Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen – GAEB, Schnittstelle DA XML. Der Da-
tenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen 
für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Re-
gelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. 

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabe-
verfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung 

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel. Bei Abweichungen zwischen den Da-
tenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder Abrechnungsun-
terlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger 
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen. 
 



Anlage Wertung und Zusätzliche Vertragsbedingungen – Berücksichtigung eines Klimafaktors  

 

Für die Umsetzung klimafreundlicher Maßnahmen wird im Rahmen der Angebotswertung ein 

Klimafaktor von bis zu 10 % der Angebotssumme berücksichtigt. Der Klimafaktor wird für die 

Angebotswertung als monetärer Wertungsvorteil von der Angebotssumme in Abzug gebracht.  
 

Dieser Klimafaktor wird gewährt für alle Maßnahmen des Auftragnehmers in diesem Auftrag, die 

klimaschonender sind, als die herkömmliche Ausführung. Dies kann die alternative Verwendung von 

klimaneutral bzw. klimaschonend produzierten Baustoffen und Recyclingbaustoffen betreffen, aber 

auch klimaschonende Maßnahmen im Herstellungsprozess, im Rahmen der allgemeinen 

Unternehmenspolitik wie z.B. auf dem Bauhof des Auftragnehmers und sonstige innovative 

Möglichkeiten, soweit sie Auswirkungen auf die konkrete Leistungserbringung haben. 

Hierzu gibt es mehrere Qualitätsniveaus und innerhalb dieser auch verschiedene Möglichkeiten der 

Nachweisführung. 

 

Möglichkeiten der Nachweisführung:  

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Qualitätsniveaus beschrieben. Die Nachweiserbringung für 

einzelne Kriterien der Qualitätsniveaus 1 und 2 kann dabei durch die nachstehend beschriebenen 

Zertifizierungen erfolgen. Bei den vorgeschlagenen Instrumenten handelt es sich exemplarisch um 

messbare Zertifizierungen. Alternative Zertifizierungen oder gleichwertige Nachweise sind ebenfalls 

zugelassen. Die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

Für die Nachweisführung für Qualität 3 wurde ein Fragebogen mit möglichen Kategorien und 

Nachweisen erstellt. Die Auflistung ist nicht abschließend, sondern kann durch eigene Themenfelder 

und auch durch alternative Nachweise ergänzt werden. 

 

Zertifizierung über die CO₂-Performance Ladder/ CO₂-Leistungsleiter 

Die CO₂-Performance Ladder stellt einen systematischen Nachweis dar, der vergaberechtlich 

vollständig die Einhaltung gewisser Kriterien und Vorgaben dokumentiert. Dieses Instrument wird 

bereits seit längerem in den Niederlanden und Belgien bei Beschaffungen erfolgreich eingesetzt. Eine 

Umsetzung in Irland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich erfolgt aktuell und auch in Dänemark 

wurde mit der Einführung begonnen. 

Hauptziel der Ladder besteht darin, Unternehmen dazu zu motivieren, ihre CO2-Emissionen genau zu 

analysieren und kontinuierlich nach Möglichkeiten zu suchen, diese Emissionen zu reduzieren – sowohl 

innerhalb des Unternehmens als auch in den jeweiligen Projekten. Die CO2-Performance Ladder 

erfordert von den zertifizierten Unternehmen, dass sie nicht nur ihre aktuellen Emissionen offenlegen, 

sondern auch aktiv Maßnahmen ergreifen, um diese zu verringern.  

Für die Nachweisführung bietet die Performance Ladder 2 Möglichkeiten. 

a) der Anbieter weist speziell auf Projektebene mit einer Projekterklärung nach, dass er 

(projektspezifisch) das Anspruchsniveau (und die darunter liegenden Niveaus) erfüllt, mit dem 

er sein Angebot abgegeben hat; 

b) der Anbieter verfügt über ein CO2-Bewusstseins-Zertifikat. (CO₂ Awareness Certicicate). Das 

CO2-Bewusstseins-Zertifikat ist ein Nachweis für die Zertifizierung auf der Grundlage des 

Handbuchs 3.1 CO2-Leistungsleiter. Damit weist der Anbieter nach, dass die gesamte 

Organisation auch bei den von ihr durchgeführten Projekten CO2-bewusst handelt, wobei die 

Niveaus des Zertifikats und des Zuschlagskriterium vergleichbar sind. 

 

Die CO₂-Performance Ladder unterteilt sich dabei in beiden Varianten in 5 Niveaus. 

In beiden Fällen muss der Anbieter die Einhaltung des Zuschlagskriterium CO2- 

Performance Ladder innerhalb eines Jahres nach der Auftragsvergabe und dann jährlich während 

der gesamten Laufzeit des Projekts nachweisen. Bei kurzfristigen Projekten muss die 

Einhaltung des Zuschlagskriterium CO2-Leistungsleiter nach Abschluss des Projekts 

nachgewiesen werden. 
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Im Rahmen der Wertung wird berücksichtigt, auf welcher Stufe/welchem Niveau der CO₂-Performance 

Ladder die Einstufung erfolgt. Die Höhe des Wertungsvorteils je nach Niveau ist der beiliegenden 

Wertungstabelle zu entnehmen. 

 

Weitergehende Informationen zur CO₂-Performance Ladder, zum Zertifizierungsverfahren und 

Zertifizierungsstellen findet man unter: www.co2performanceladder.com  

Zur Gewährung des Wertungsvorteils ist das CO₂ Awareness Certificate mit dem Angebot 

einzureichen. 

 

 

360°-Check der Handwerkskammer  

Der 360°-Check der Handwerkskammer Dortmund bietet eine umfassende Bewertung der 

Nachhaltigkeitspraktiken eines Unternehmens, basierend auf den 17 „Sustainable Development Goals“ 

(SDGs) der Vereinten Nationen. Diese ganzheitliche Analyse berücksichtigt sowohl betriebliche 

Prozesse als auch die Einhaltung von Umweltstandards und die Verwendung nachhaltiger Materialien. 

Der Check unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategien tiefgehend zu evaluieren und 

zu optimieren. 

Zur Gewährung des Wertungsvorteils für den 360°-Check ist die Teilnahmebescheinigung 

„Nachhaltigkeit im Handwerk 360°“ der Handwerkskammer mit dem Angebot einzureichen. 

Der 360°-Check wird mit der Zertifizierung nach Stufe 1 der CO₂-Performance Ladder gleichgesetzt.  

Für Unternehmen, die sowohl eine Zertifizierung der CO₂-Performance Ladder, als auch den 360°-

Check nachweisen können, wird kein weiterer Wertungsvorteil für den 360°-Check gewährt. 

 

Weitergehende Informationen zum 360°-Check, zum Zertifizierungsverfahren und 

Zertifizierungsstellen findet man unter: www.hwk-do.de/unternehmensberatung/nachhaltigkeit-

profitieren-sie-vom-kostenfreien-check/ 

 

ÖKOPROFIT  

Auszeichnung zum Ökoprofit-Betrieb  

Ökoprofit unterstützt Unternehmen dabei, Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Umwelt zu 

schonen.  Dabei bietet das Projekt flexible Lösungen unabhängig von Größe und 

Branchenzugehörigkeit des Betriebs. Es hat sich seit Jahren auch in Dortmund als Einstieg in ein 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement bewährt. Mit Angebotsabgabe ist die Auszeichnung zum 

Ökoprofit-Betrieb vorzulegen. Der Nachweis wird gleichgesetzt mit Stufe 2 der CO2 Performance 

Ladder. 

 

Unternehmensnetzwerk Klimaschutz 

Das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz – Eine IHK-Plattform vernetzt Unternehmen, die aktiv zum 

Klimaschutz beitragen und sich zukunftsfest aufstellen wollen. Das Netzwerk richtet sich insbesondere 

an kleinere Unternehmen und Mittelständler. Informations- und Qualifizierungsangebote begleiten auf 

dem Weg zur Klimaneutralität. Herz des Projekts ist eine digitale Plattform für den Austausch von 

Wissen, Erfahrungen und Best Practices. In Zusammenarbeit mit Industrie- und Handelskammern 

erfolgen Einstiegsberatungen, Webinare und die Qualifizierung von Auszubildenden zu Energie-

Scouts. 

Die Mitgliedschaft im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.  

Die Mitgliedschaft entspricht dem Qualitätsniveau 1. 

 

Zertifizierung nach ISO 14001 

Im Mittelpunkt der ISO 14001 steht der systematische Aufbau eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses. Dieser macht es Unternehmen und Organisationen jeder Art und Größe 

möglich, ihre Wirtschaftlichkeit und ihren Umweltschutz sowohl auf der betrieblichen Ebene als auch 

auf der Produktebene zu vereinen. 

Dabei ist der Kerngedanke der DIN EN ISO 14001 die Förderung des Umweltschutzes, die 

Reduzierung von Umweltauswirkungen und somit die richtige Umsetzung von betrieblichen 

Umweltzielen. Als einzige zertifizierbarer Standard in diesem Bereich konzentriert sich die Norm 

http://www.co2performanceladder.com/
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jedoch nicht nur auf die Auswirkungen auf das Ökosystem, sondern bezieht auch wirtschaftliche, 

politische und soziale Aspekte mit ein. 

Mit Angebotsabgabe ist die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 vorzulegen. Der Nachweis wird 

gleichgesetzt mit Stufe 2 der CO2 Performance Ladder. 

 

Fragenkatalog Qualitätsniveau 3 

Der beiliegende Fragenkatalog gibt Ideen zu Handlungsfeldern und der entsprechenden 

Nachweisführung. 

Zur Gewährung eines Wertungsvorteils ist eine Beschreibung der sonstigen nachhaltigen Maßnahmen 

und Verhaltensweisen analog des Fragebogens, sowie die Vorlage von Nachweisen, die die 

nachhaltigere Umsetzung belegen, erforderlich. Die konkreten Anforderungen sind weiter unten unter 

Qualität 3 beschrieben. 

Geeignete Dokumente zur Nachweisführung sind dem Fragenkatalog zu entnehmen. Die Aufzählung ist 

nicht abschließend, d.h. es können auch gleichwertige Nachweise übersandt werden. 

Die Befassung mit dem Fragebogen dient als Arbeitshilfe für Qualitätsniveau 3.  

 

 

Qualitätsniveaus: 
 

Qualität 1: 

Nachweis, dass das Unternehmen sich inhaltlich mit der Frage nach Potentialen zur nachhaltigen 

Leistungserbringung befasst und ein Bewusstsein für mögliche Maßnahmen und Verhaltensweisen 

entwickelt. 

 

Qualität 2: 

Umsetzung von Maßnahmen bzw. Umstellungen im Betrieb mit Bezug zur konkreten 

Auftragsdurchführung mit messbaren Ergebnissen im Bereich Ressourcenschonung, Einsparung von 

CO₂-Emissionen oder sonstigen messbaren Verbesserungen. Hinsichtlich der Abstufung wird sich an 

den Leistungsniveaus der CO₂-Performance Ladder orientiert. 

 

Qualität 3: 

Neben diesen prüfbaren Nachweisen, bzw. Zertifizierungen kann ein Wertungsvorteil gewährt werden 

für alle sonstigen nachhaltigen Maßnahmen und Verhaltensweisen des Auftragnehmers im 

Rahmen der Auftragsdurchführung.  

Für konkrete nachhaltige Maßnahmen und Zielsetzungen ist mit Angebotsabgabe auf gesonderter 

Anlage darzulegen, welche Klimaschutzmaßnahmen und Alternativlösungen angeboten werden, 

warum hierdurch klimaschonender agiert wird (z.B. Materialwahl, Änderung in den Lieferketten, 

Einsparung von Wegen, Umstellung des Fuhrparks, klimaschonender Bauhof, frühzeitige 

Modernisierungen, Anschaffung Filter, Zertifizierungen, etc.) und gegenüberstellen wieso diese im 

Gegensatz zur herkömmlichen Vorgehensweise klimafreundlicher sind (z.B. CO2 Ersparnis berechnen, 

Energiebilanzen). 

Der Wertungsvorteil für Maßnahmen der Qualität 3 wird zusätzlich zu einem Wertungsvorteil der 

Qualitäten 1 und 2 gewährt. 

Zur Gewährung des Wertungsvorteils sind prüfbare Nachweise mit Angebotsabgabe einzureichen. 

Geeignete Dokumente zur Nachweisführung sind dem Fragenkatalog zu entnehmen. Die Aufzählung ist 

nicht abschließend, d.h. es können auch gleichwertige Nachweise eingereicht werden. 

 

 

Gewichtung des Wertungsvorteils: 

Der Umfang des gewährten Wertungsvorteils ist abhängig von Art und Umfang der 

klimafreundlichen Maßnahmen. Die Gewichtung kann der beiliegenden Tabelle „Wertungstabelle 

Klimafaktor“ entnommen werden.  

Die Prüfung, ob und in welcher Höhe Wertungsvorteile gewährt werden können, erfolgt anhand 

der Angaben des Bieters in der Wertungstabelle, einschließlich der mit einzureichenden 

zusätzlichen Konzepte und Nachweise. 
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Einzureichende und nachzureichende Unterlagen: 

 

Mit Angebotsabgabe ist die „Wertungstabelle Klimafaktor“ ausgefüllt mit einzureichen. Angaben 

zum Fragebogen, ergänzende Erläuterungen oder Konzeptvorstellungen, sowie sonstige 

Nachweise (Zertifizierungen, Klimapässe, Bescheinigungen, etc.) sind als Anlage zum Angebot 

zu ergänzen Wird die „Wertungstabelle Klimafaktor“ nicht oder nicht ausgefüllt mit eingereicht, 

besteht kein Anspruch auf Gewährung eines Wertungsvorteils. Eine Nachforderung der 

„Wertungstabelle Klimafaktor“ erfolgt nicht. Das Angebot verbleibt dann ggf. ohne 

Wertungsvorteil in der Wertung. 
 

Die Anlagen (Angaben zum Fragebogen, ergänzende Erläuterungen, Konzeptvorstellungen, 

Zertifizierungen, Klimapässe, Bescheinigungen, etc.) sind in allen Qualitäten mit Angebotsabgabe 

einzureichen. Werden keine prüfbaren Unterlagen und Nachweise vorgelegt, kann in der jeweiligen 

Kategorie kein Wertungsvorteil berücksichtigt werden. Eine Nachforderung von Anlagen erfolgt 

nicht. Das Angebot verbleibt dann ggf. ohne Wertungsvorteil in der Wertung. Eine Aufklärung 

bezüglich der Maßnahmen in Qualität 3 ist möglich.  

 

Bewertung und Überprüfung des Klimafaktors: 

Die Überprüfung der Umsetzung und die Bewertung der erzielten Klimaerfolge erfolgt auch mit 

Unterstützung durch eine externe Begleitung, die seitens der Stadt Dortmund beauftragt wird.  

Bei den betroffenen Verfahren werden die eingereichten Nachweise und weitere erforderliche 

Angebotsinhalte diesem Partner im Rahmen der Angebotswertung zur Prüfung übermittelt. 

Auch im Rahmen der Auftragsdurchführung wird im Einzelfall die Umsetzung der angebotenen 

Maßnahmen durch diesen externen Partner überprüft und evaluiert.  

Dem Unternehmen ist daher im erforderlichen Maß Einsicht in entsprechende Unterlagen zu 

gewähren. Benötigte Daten und Nachweise sind kurzfristig zur Verfügung zu stellen. 

Mit Angebotsabgabe stimmen Sie der Evaluation der Maßnahmen und auch der Einsichtnahme 

eines beteiligten Dritten zu und stellen die benötigten Informationen zeitnah zur Verfügung. 

 

Vertragsstrafen  

Für die Überprüfung der Einhaltung behält sich der Auftraggeber vor auch während der  

Auftragsdurchführung Nachweise anzufordern und Kontrollen vor Ort durchzuführen. 

 

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Falschangabe wird eine Vertragsstrafe in Höhe des im 

Rahmen der Vergabe gewährten Wertungsvorteils von der Gesamtsumme des Auftrages 

einbehalten. 
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Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)  

 

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. 
Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes: 

 

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen 
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

 

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich 
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein 
verbindlich erklärten Tarifvertrages, 
 

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung 
für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages oder 
 

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen 
Rechtsverordnung unterfällt, 

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens 
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, 
die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 

 
b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 

Abs. Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des 
Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten 
Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu 
zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen. 

 
c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens 

ein Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des 
Mindestlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 
1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG
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gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem 
Mindestlohngesetz unterschreitet.  
 

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags 
beteiligten Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 
 

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, 
die unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches 
fallen. 
 
 
 

2. Kontroll- und Prüfrecht 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen 
während der Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen 
zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt 
die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.   

b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

 

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe  
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 

unter anderem kündigen, 
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt, 
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus 

Ziffer 1. einhalten oder 
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt. 

 
3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung 

einer Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf 
von Hundert des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
durch den Auftraggeber ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte 
Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet. 
 

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.  
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Ergänzungen des Tiefbauamtes zu den "Zusätzlichen V ertragsbedingungen" (ZVB) der Stadt 
Dortmund für die Ausführung von Bauleistungen 
 
 
1.0 Vergütung (zu § 2) 
Zu den vertraglichen Leistungen, die durch die vereinbarten Preise abgegolten werden, gehören, soweit dafür im Vertrag 
nicht besondere Ansätze enthalten sind oder eine andere vertragliche Regelung getroffen ist, insbesondere: 
 
1.1 Leistungsumfang (zu § 2 Ziffer 1) Verkehrssicherung und Verkehrsregelung im Bereich der Baustelle und ihrer Neben-
anlage 
 
2.0 Anspruch auf Vergütung bei geänderten oder zusät zlichen Leistungen (zu § 2 Ziffer 5 - 7) 
Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Vordersätze (Mengen) ständig zu überprüfen. Unterbleibt die rechtzeitige Mit-
teilung der Änderung, so hat der Auftragnehmer die ihm daraus entstehenden Nachteile selbst zu verantworten.  
 
3.0 Ausführung (zu § 4) 
 
3.1 Bauleitung des Auftragnehmers (zu § 4 Ziffer 1 und 2) 
 
3.1.1 Der Auftragnehmer hat, sofern er die Bauleitung nicht persönlich ausübt, einen fachkundigen und zuverlässigen 
Vertreter verantwortlich mit der örtlichen Bauleitung zu beauftragen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schrift-
lich zu benennen. Er hat dafür zu sorgen, dass ihn oder seinen Vertreter Nachrichten des Auftraggebers jederzeit erreichen 
können. 
 
3.1.2 Der Auftraggeber kann, sofern ein vertrauensvolles und erfolgreiches Zusammenarbeiten mit dem Vertreter oder 
sonstigen Arbeitnehmern des Auftragnehmers nicht möglich ist, deren Ablösung verlangen. 
 
3.2 Verkehrssicherung, Verkehrsregelung (zu § 4 Ziffer 2) 
 
3.2.1 Der Auftragnehmer hat alle für die Verkehrssicherung im Bereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen erforderli-
chen Maßnahmen unter seiner Verantwortung durchzuführen und die Baustelle und ihre Nebenanlagen sowie die Bau-
stofflagerplätze entsprechend der StVO und der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur StVO zu sichern. Der Auftrag-
nehmer hat alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustelle, die wegen der von ihm 
ausgeführten Arbeiten erforderlich sind, auch außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen. Er hat rechtzeitig vor Beginn der 
Arbeiten dem Auftraggeber einen Verkehrszeichenplan (§ 45 Abs. 6 StVO) vorzulegen (vierfach), sofern nichts anderes 
vereinbart ist. 
 
In der Winterperiode sind die Verkehrsflächen im Bau stellenbereich schnee- und eisfrei zu halten. 
 
3.2.2 Der Auftragnehmer hat seine Betriebsangehörigen, sowie neu hinzukommende Betriebsangehörige jeweils vor Auf-
nahme der Arbeit, über alle den Verkehr betreffenden Vorschriften, soweit sie in Verbindung mit der Bauleistung zu be-
achten sind, ausreichend zu unterrichten und diese Unterrichtung von Zeit zu Zeit zu wiederholen. 
 
3.2.3 Berühren die Arbeiten Anlagen der Deutschen Bahn AG oder Anlagen anderer Unternehmen von Schienenbahnen 
oder Wasserstraßen, so hat der Auftragnehmer Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Ins-
besondere hat er alle Maßnahmen, welche zur Sicherung des Betriebes und zur Sicherung seiner Arbeitnehmer gegen 
die Gefahren des Betriebes erforderlich sind, zu treffen; dazu gehören nicht die von Verkehrsunternehmen ausgeführten 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Sicherungsposten der Bahn). 
 
3.3 Schutz der Landschaft 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf die Erhaltung des Landschaftsbildes unbedingt Rücksicht zu nehmen. Er hat seine 
Arbeitnehmer hierüber aufzuklären und dafür zu sorgen, dass Bäume, Baumgruppen, Findlingsblöcke, Felswände und 
dergleichen nicht beschädigt, beseitigt und natürliche Geländemulden und Tümpel nicht zugeschüttet werden, soweit es 
nicht im einzelnen vom Auftraggeber besonders zugelassen wird. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer die durch die 
Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Maß einzuschränken. 
 
3.4 Schutz oder Änderung und Beseitigung von Anlagen; Aufwuchs (zu § 4 Ziffer 2) 
 
3.4.1 Anlagen wie Leitungen, Durchlässe, Einfriedungen und dergleichen dürfen erst beseitigt oder geändert werden, wenn 
das Einverständnis des Auftraggebers vorliegt. Der Auftragnehmer hat die Eigentümer der Anlagen rechtzeitig vorher von 
ihrer Beseitigung bzw. Veränderung zu verständigen. 
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3.4.2 Für Aufwuchs gilt Ziffer 3.4.1 entsprechend. 
  
3.4.3 Bei Straßenbäumen ist so zu verfahren, dass diese nicht beschädigt werden, Baumwurzeln sind nur mit Zustimmung 
zu entfernen. Die Vorschriften der DIN 18920 und die Baumsatzung der Stadt Dortmund in der jeweils gültigen Fassung 
sind zu beachten. 
 
3.4.4 Werden auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (z.B. Kampfmittel) gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahren-
bereich sofort einzustellen, die nächste Polizeidienststelle/Ordnungsbehörde und der Auftraggeber zu benachrichtigen. 
Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die Arbeiten dürfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. 
 
4.0 Verteilung der Gefahr (zu § 7) 
 
Zu den ausgeführten Teilen der Leistung gehören die vom Auftragnehmer zu liefernden Stoffe und Bauteile erst nach 
ihrem Einbau. Zu den ausgeführten Teilen der Leistung gehören nicht die Baustelleneinrichtungen und Hilfsbauteile (z.B. 
ausgestellte Schalungen, Geräte usw.), es sei denn, dass diese für sich Gegenstand eines selbständigen Bauvertrages 
sind. 
 
5.0 Haftung der Vertragsparteien (zu § 10) 
 
5.1 Bedienstete des Auftraggebers, deren sich der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient, gelten 
bei den Arbeiten, die sie zur Erfüllung von Verbindlichkeiten des Auftragnehmers ausführen, als Erfüllungsgehilfen des 
Auftragsnehmers. 
 
5.1.1 Eventuelle außerordentliche Haftpflichtrisiken (Baumaßnahmen in Schutzgebieten, in verkehrsreichen Straßen, in 
Überflutungsgebieten und dergleichen) hat der Auftragnehmer unbeschadet der Bestimmungen von § 10 Ziffer 1 und 2 in 
die Haftpflichtversicherung einzubeziehen. 
 
5.1.2 Der Auftragnehmer hat vor Durchführung der Bauarbeiten Erkundigungen über die genaue Lage von Verkehrsein-
richtungen sowie unter- und oberirdischer Ver- und Entsorgungseinrichtungen einzuholen. Er ist von dieser Verpflichtung 
nicht dadurch entbunden, dass aus Eintragungen in Verdingungs- und/oder Ausführungsunterlagen die vermutliche Lage 
einzelner solcher Einrichtungen ersichtlich ist. 
 
6.0 Abnahme (zu § 12) 
 
6.1 Der Auftraggeber kann Teile der Leistung vorzeitig, d.h. vor dem sich aus dem Vertrag ergebenden Zeitpunkt, in Be-
nutzung nehmen. Eine vorzeitige Benutzung im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn bereits im Vertrag vorgesehen war, 
dass die Leistung oder Teile der Leistung vor der Abnahme in Gebrauch genommen werden, z.B. zur Aufrechterhaltung 
des Verkehrs. Auch bleibt in diesem Falle die vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung unberührt. 
 
6.1.1 Die fertig gestellten Leistungen bedürfen in jedem Falle einer förmlichen Abnahme, auch wenn vorher schon die 
Leistungen oder ein Teil der Leistung in Benutzung genommen wurden. § 12 Nr.5 gilt nicht. 
 
7.0 Mängelansprüche (zu § 13) 
 
7.1 Der Auftraggeber kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche eine gemeinsame Be-
sichtigung der Leistung stattfindet. 
 
7.2 Nach einer Mängelrüge hat der Auftragnehmer unverzüglich für Art und Zeit der Mängelbeseitigungsleistung schriftlich 
die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. 
 
7.3 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt für  alle Bauarbeiten 5 Jahre . Abweichungen hiervon sind in 
den "Baustellenbezogenen Ergänzungen" geregelt. 
 
8.0 Abrechnung (zu § 14) 
 
8.1 Für Baustofflieferungen sind die einschlägigen DIN-Bestimmungen und die Merkblätter der Forschungsgesellschaft für 
das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich. Es sind nur handelsübliche und 
umweltfreundliche Materialien zu verwenden, die in besonderen Fällen der Bauleitung nachzuweisen sind. 
 
Baustoffnachweis (zu § 14 Ziffer 1) 
 
8.2 Der tatsächliche Baustoffverbrauch ist, soweit bestimmte Baustoffmengen vorgeschrieben sind, nach der im Leistungs-
verzeichnis getroffenen Regelung nachzuweisen. 
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8.2.1 Ist eine besondere Regelung nicht getroffen, so ist der Verbrauch bei Abrechnung nach Gewicht oder Raummaß 
durch Vorlage der Frachtbriefe oder der amtlichen Originalliefer- und Wiegescheine laufend nachzuweisen, dies gilt auch 
für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Der Einbau aller Schüttgüter, z.B. Kies, Mineralgemisch, Hochofenschlacke, Hal-
denschlacke, Schotter, bituminöse Baustoffe, muss anhand  von Originalwiegekarten  (Erstschriften) nachgewiesen wer-
den. Nur sie werden als Abrechnungsgrundlage anerkannt. Sofern das Herstellerwerk keine Originalwiegekarten der Lie-
ferung beigibt, hat der AN auf seine Kosten die Schüttgüter auf einer öffentlichen Waage verwiegen zu lassen.  
Die Wiegekarten sind sofort nach Lieferung der Stoffe der Bauleitung zwecks Anerkennung vorzulegen. Mehreinbau wird 
nur mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggebers vergütet, sofern in den "Besonderen Vertragsbedingungen" nichts an-
deres geregelt ist. 
 
 
8.2.2 Der Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägung nachprüfen. Die 
Kosten für die erste Kontrollwägung je Baustoff und Baulos und die Kosten von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergeb-
nis um mehr als +/- 1,5 v.H. von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht, werden nicht 
vergütet. 
 
8.2.3 Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühr usw.) und mittelbar 
(Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, 
jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. 
 
8.3 Baustoffnachweis (zu § 4 Ziffer 1) über Gewicht 
 
Wiegescheine müssen die Angaben enthalten: 
 
-  Lieferwerk, 
-  Bezeichnung der Baustelle (...) mit dem Zusatz des Bereiches (...), 
-  eindeutige Bezeichnung des Wägegutes, 
-  Nummer des Wiegescheines, 
-  Datum und Uhrzeit der Wiegung, 
-  Netto-, Tara-, Bruttogewicht, 
-  Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen), 
-  Unterschrift des Wiegers. 
 
8.4 Feststellung der Leistungen ( zu § 14 Ziffer 2) 
 
Sind für die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie gemeinsam vorzunehmen; der Auftragneh-
mer hat sie rechtzeitig zu beantragen. 
 
Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis. 
 
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung nötig 
sind, unmittelbar zu ersehen sein. 
In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendeten Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben ge-
macht werden: 
-  Auftraggeber 
-  Auftragnehmer 
-  Nummer des Aufmaßblattes 
-  Bezeichnung der Bauleistung mit örtlicher und räumlicher Zuordnung der Maßnahme 
-  Ordnungszahl (OZ) 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufgestellt“. 
 
9.0 Zahlungen (zu § 16) 
Abschlagszahlungen (zu § 16 Ziffer 1) 
 
9.1 Abschlagszahlungen auf die Baustelleneinrichtung und Vorhaltung werden im Verhältnis der angebrachten Teilleistun-
gen zur Gesamtleistung gewährt. 
 
9.2 Die Schlusszahlung wird unbeschadet der Bestimmung über die Aufstellung und Feststellung der Schlussrechnung 
erst nach der Abnahme geleistet, auch wenn dadurch die in § 16 Ziffer 3 festgelegte Frist überschritten wird. 
 
10.0 Sonstiges (ohne direkten Bezug auf Paragraphen d er VOB/B) 
 
10.1 Anmeldung einer Betriebsstätte 
Sofern der Auftrag an eine nicht in Dortmund ansässige Firma erteilt wird, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Beginn 
der Bauarbeiten dem Steueramt der Stadt Dortmund anzuzeigen und die schriftliche Bestätigung des Steueramtes dem 
Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. 



 
 

Stand: Dezember 2018  Seite 4 von 4 
 

10.2 Nachtragsleistungen 
Preise für Nachtragsleistungen gem. § 2 VOB/B, die nicht unmittelbar aus den Wettbewerbspreisen des Hauptvertrages 
abgeleitet werden können und für die bei Ausführungsbeginn keine frei vereinbarten Preise vorliegen, sind als Selbstkos-
tenpreise anzubieten. 
 
10.3 Vergütung bei Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten (§ 2 Nr. 3 VOB/B) 
 
10.3.1 Ist der Auftrag auf einen Änderungsvorschlag oder ein Nebenangebot erteilt worden, dann sind mit der vereinbarten 
Vergütung alle von dem Änderungsvorschlag oder dem Nebenangebot beeinflussten Leistungen abgegolten, die zur voll-
ständigen Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden.  
 
10.3.2 Alle angebotenen Preise gelten auch dann, wenn sich die Änderungsvorschläge während der Bauausführung ganz 
oder teilweise als nicht durchführbar erweisen und die geschuldete Bauaufgabe durch eine geänderte, abweichende Aus-
führungsart erfüllt werden muss. 
 
10.3.3 Für jede gegenüber dem Hauptangebot geänderte Position (Vordersatz und /oder Preis) und jede neue Position 
übernimmt der Auftragnehmer die Mengengarantie. D.h., Mehrleistungen über die angebotene Menge der geänderten 
bzw. neuen Positionen hinaus werden nicht vergütet, Minderleistungen nach ausgeführter Leistung abgerechnet. 


