

Die folgenden Unterlagen (Leistungsbeschreibung, Vertragsbedingungen, Objektlisten etc.) dienen lediglich einer ersten Information über den Leistungsinhalt des Vergabeverfahrens. Die abschließenden und einzureichenden Unterlagen werden nach Beendigung des Teilnahmewettbewerbs zur Verfügung gestellt.

Information „elektronische Angebotsabgabe“

Im vorliegenden Verfahren sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Eine Angebotsabgabe in schriftlicher Textform (postalische oder persönliche Einreichung) ist nicht möglich!

Wir bitten möglichst nur eine Datei hochzuladen und auf das Beifügen von Werbung zu verzichten. Sofern mehrere Dateien erforderlich sind, bitten wir diese vorangestellt zu nummerieren. Bitte berücksichtigen Sie die erforderlichen Upload Zeiten.

Die elektronische Vergabe und Kommunikation wird ausschließlich über den Vergabemarktplatz Metropole Ruhr abgewickelt. Das bedeutet, dass alle Anforderungen/Nachforderungen seitens der Vergabestelle dann auch über den Vergabemarktplatz Metropole Ruhr über den Bereich „Kommunikation“ erfolgen. So wird gewährleistet, dass das gesamte Vergabeverfahren elektronisch abgewickelt wird. Daher bitten wir Sie sensibilisiert auf eingehende E-Mails vom Vergabemarktplatz zu achten und entsprechende Nachrichten abzurufen.

Bei elektronischer Vergabe findet **keine öffentliche Submission** (Eröffnung der Angebote) statt. Das heißt, dass keine Bieter zur Teilnahme an der Submission zugelassen werden.

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Angebot vom weiteren Verfahren auszuschließen ist, wenn dieses nicht wie oben beschrieben elektronisch eingereicht wird!

Folgende Online-Hilfen stehen als Support für Unternehmen zur Verfügung:

<https://support.cosinex.de/unternehmen/>

➔ Anleitung für Unternehmen

<https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115008>

➔ Bietertool

<https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Bietertool>

Tipps zur Abgabe elektronischer Angebote:

<https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company/Tipps+zur+elektronischen+Angebotsabgabe>

Kontakt eMail:

support@cosinex.de



Stadt Dortmund

44122 Dortmund

(A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU)

Az.: 19/2, Vergabe-Nr.: L488/26
Sachbearbeiter/In: Frau Baltz
Gebäude: Viktoriastraße 15
Zimmer: 431
Tel.: 0231/50-26424
E-Mail: abaltz@stadtdo.de

Vergabeart:

- ☐ Offenes Verfahren ☒ Teilnahmewettbewerb
☐ Nichtoffenes Verfahren ☐ Innovationspartnerschaft
☒ Verhandlungsverfahren
☐ Wettbewerblicher Dialog

Einzureichen bis (Angebotsfrist)

Datum: **XX.XX.XXXX**

Uhrzeit: **20:00**

Bindefrist endet am: **YY.YY.YYYY**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

IT-Dienst für Baukostencontrolling und Liquiditätsplanung

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Information „elektronische Angebotsabgabe“ |
| ☒ | A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU ("Dieses Anschreiben") |
| ☒ | A 3 - Teilnahmebedingungen |

B) Vertragsbestandteile, die nicht einzureichen sind

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund |
| ☒ | Anlage 7 – digitaler Rechnungseingang |
| ☒ | Anlage 8 - Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen |
| ☒ | Lastenheft |
| ☒ | Anlagen 1-6 (Beispiele) |
| ☐ | |
| ☐ | |
| ☐ | |

C) Vertragsbestandteile, die immer 1-fach einzureichen sind

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | B 1 - Angebotsschreiben EU |
| ☒ | B2 - Vertragsbedingungen und Verpflichtungserklärung Frauen- und Familienförderung |
| ☒ | Anlage - Bewertungsmatrix |
| ☒ | B5 - Eigenerklärung zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) |

1. Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen gemäß den Verfahrensbestimmungen der VgV i.V.m. dem GWB sowie den hierzu bekannt gemachten Bedingungen im Namen und auf Rechnung der Stadt

Sie können mit uns sprechen:

montags bis mittwochs 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr
freitags 8.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

**Sie erreichen uns :
Im Internet unter:**

mit allen Stadtbahnlinien Haltestelle Hauptbahnhof oder Kampstraße und mit der S - Bahn Bhf. Hauptbahnhof
www.dortmund.de * Unverschlüsselte E-Mail kann auf allen Internetstrecken unbefugt mitgelesen und verändert werden.

Unsere Bankverbindung:

Sparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr. 001 124 447

Dortmund zu vergeben. Wird in der Bekanntmachung auf die Vergabeunterlagen verwiesen, so gelten zusätzlich die Bedingungen in den Vergabeunterlagen.

2. Vorlage von Nachweisen

Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und den Verleiher von Arbeitskräften zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nr. 2) einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt anfordern.

2.1 Zum Nachweis der Eignung sind vorzulegen:

- ☒ mit dem Teilnahmeantrag ☐ auf Verlangen der Vergabestelle

folgende Unterlagen zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung gem. § 44 VgV:

- ☒ Erklärung über die Eintragung in das Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer am Sitz des Unternehmens oder gleichwertiger Nachweis zur erlaubten Berufsausübung

folgende Unterlagen zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit gem. § 45 VgV:

- ☒ Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich der besonderen Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre.
☒ Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes über abgeführte Steuern (nicht älter als 6 Monate)
☐ Weitere Unterlagen:

Gemäß § 45 Abs. 5 VgV können die Nachweise, sofern die geforderten Unterlagen aus berechtigtem Grund nicht beigebracht werden können, auch durch andere vom Auftraggeber als geeignet angesehene Unterlagen, erbracht werden.

folgende Unterlagen zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit gem. § 46 VgV:

- ☒ Drei Referenzen eines öffentlichen Auftraggebers der vergangenen zehn Jahre über den erfolgreichen Einsatz der angebotenen Software (Baukostenmanagement/Bauprojektsteuerung).
☒ Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist.
☒ Erklärung und Nachweis zum Bestand des Unternehmens am Markt.
☒ Nachweis über ISMS auf ISO Zertifizierung 27001 und das Erfüllen des BSI-Anforderungskataloges C5.
☐ Weitere Unterlagen:

Werden abschließend keine ausreichenden Eignungsnachweise vom Bieter/von der Bietergemeinschaft eingereicht, kann er/sie vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Als Nachweis sind im Regelfall Eigenerklärungen ausreichend.

Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der sonstigen Einschaltung Dritter können Sie sich zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedienen. In diesem Fall können die entsprechenden Angaben dieser Unternehmen einbezogen werden, falls durch zusätzliche Vorlage einer Verpflichtungserklärung oder in sonstiger Weise nachgewiesen wird, dass Sie im Auftragsfall über die entsprechenden Mittel verfügen. Im Falle einer derartigen Eignungsleihe wird gemäß § 47 Abs. 3 VgV eine gemeinsame Haftung des Bieters und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend des Umfangs der Eignungsleihe verlangt.

2.2 Folgende sonstige Unterlagen/Angaben sind vorzulegen:

- ☐ mit dem Angebot ☐ auf Verlangen der Vergabestelle

☐	Produktdatenblätter
☐	Umweltzertifikate
☐	Siehe Anlage
☐	

2.3 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der Nachweise nach 3.2 im Angebotsschreiben auch eine kostenfreie Datenbank, insbesondere ein Präqualifikationssystem, und die entsprechende Nummer der Eintragung angeben, unter der der öffentliche Auftraggeber die Unterlagen erhalten kann (z.B. „amtliches-verzeichnis.ihk.de“).

3. Losweise Vergabe:

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich
☐ nur für ein Los,
☐ für ein oder mehrere Lose
☐ positionsweise Vergabe als Einzellöse

Die Gesamtvergabe wird sich vorbehalten.

4. Nebenangebote

- ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen.
☐ Nebenangebote sind zugelassen. Es gelten die Anforderungen aus den Teilnahmebedingungen.

5. Angebotswertung

5.1 Zuschlagskriterien bei Haupt- und Nebenangeboten:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot bezüglich:

- ☒ Kriterien:
 ☒ 1 ____ 40 % Angebotspreis _____, 2 ____ 60 % Qualitätskriterien
 ☐ Gewichtung kann nicht angegeben werden, Kriterien sind in Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgelistet
 ☒ siehe beiliegendes Formblatt Zuschlagskriterien oder Formblatt Angebotsprüfung und Wertung
☐ Kriterium: Preis, Gewichtung 100 v.H.

5.2 Abwicklung von Ausschreibungen oder Vergaben mit Teilnahmewettbewerb bzw. Verhandlungsrunden
Die Abwicklung in verschiedenen, aufeinander folgenden Phasen zur Begrenzung der Zahl der Angebote
☒ ist beabsichtigt. ☐ ist nicht beabsichtigt.

6. Zugelassene Angebotsabgabe

Angebote können abgegeben werden

- ☒ Elektronisch über die Vergabepattform unter www.vergabe.nrw.de
 ☒ in Textform
 ☒ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 ☒ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
☐ per Fax unter **0231/50-10219**
☐ Schriftlich

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei offenen Verfahren und öffentlichen Ausschreibungen). Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht.

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den ausgefüllten und gegebenenfalls an entsprechender Stelle unterzeichneten Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

Stadt Dortmund
Vergabe- und Beschaffungszentrum
Viktoriastr. 15
Zimmer 211 (Submissionsstelle)
44135 Dortmund

Der Umschlag ist außen mit dem beigefügten Kennzettel zu versehen. Bei erlaubtem Fax-Angebot ist der Kennzettel das Fax-Deckblatt.

Etwaige Änderungen bzw. Berichtigungen oder Rücknahmen des Angebots, sind bis zum Ende der Angebotsfrist in entsprechender Form wie das Angebot einzureichen. Danach sind Sie bis zum Ablauf der genannten Bindefrist an Ihr Angebot gebunden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Baltz
Stadtamtfrau

(Dieses Schreiben wurde per EDV erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig)

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen

Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabeverordnung“ (VgV) i.V.m. dem „Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ (GWB)

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Bieterfragen werden nur bis eine Woche vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet.

Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

1. Anforderungen an die Angebote gem. § 53 VgV

- 1.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.
- 1.2 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.
- 1.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen.

Hiervon ausgenommen ist der Fall, dass der öffentliche Auftraggeber, in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen festlegt, dass er keine Unterlagen nachfordern wird. Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den öffentlichen Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen (§ 56 Abs. 2-4 VgV).
- 1.4 Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die Positionen und Lose vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis, wiedergeben.

Sofern die Vorgaben an selbstgefertigte Kurzfassungen nicht beachtet werden, kann das Angebot wegen widersprüchlichen/uneindeutigen Angaben ausgeschlossen werden.
- 1.5 Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. (§ 53 Abs. 7 VgV)
- 1.6 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.
- 1.7 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 53 Abs. 7 VgV.. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen (§ 57 Abs. 1 Nr. 5 VgV)..
- 1.7 Das Angebot muss die geforderten Preise enthalten (§ 53 Abs. 7 VgV). Unvollständige Angebote werden unter Beachtung der Vorgaben des § 57 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 56 Abs. 3 VgV ausgeschlossen. Aufgrund des Verhandlungsverbots wird für den Fall, dass die Voraussetzungen des § 57 Abs.

1 Nr. 5 2. HS, bzw. § 56 Abs. 3 Satz 2 VgV erfüllt sind, der Zuschlag auf das abgegebene Angebot erteilt. Dies bedeutet, dass die fehlende Position mit Null Euro beauftragt wird.

- 1.8 Alle Preise sind in Euro anzugeben. Werden Preise mit mehr als zwei Nachkommastellen angegeben, so wird der eingetragene Einheitspreis im Rahmen der rechnerischen Prüfung mit der angegebenen Gesamtmenge multipliziert. Der so errechnete Gesamtpreis wird dann auf volle Centbeträge, d.h. auf zwei Nachkommastellen, abgerundet.

Bsp: EP: 0,07365 Euro Menge: 300 Stück → GP: 22,095 → Wertungspreis: 22,09 Euro.

Im Auftragsfall wird der Angebotspreis in Abhängigkeit der angebotenen Gebindegröße bzw. Verpackungseinheit ebenfalls auf volle Centbeträge abgerundet vereinbart.

Bsp: wie oben, Verpackungseinheit 100 Stück → GP: 7,365 Euro → beauftragter Preis 7,36 Euro.

- 1.9 Entspricht der Gesamtbetrag einer Position nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenan-
satz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind, sofern im Leistungsver-
zeichnis nichts anderes geregelt wird, ohne Umsatzsteuer anzugeben.

Auf die rechnerisch geprüfte Nettogesamtsumme wird zur rechnerisch geprüften Bruttopreisermit-
tlung für die Mehrwertsteuer der jeweils gültige Regelsatz von z.Z. 19 % aufgeschlagen. Sofern für
die Leistung bzw. für ihr Unternehmen ein reduzierter/abweichender Mehrwertsteuersatz gilt, so ist
dieser mit Abgabe des Angebotes zu benennen. Ferner ist eine kurze Begründung, warum zulässig-
erweise eine reduzierte Mehrwertsteuer angeboten werden darf, beizufügen. Im Rahmen der Wer-
tung wird dann, sofern aus dem Angebot eindeutig erkennbar wird, dass ein reduzierter, gültiger
Mehrwertsteuersatz eingetragen wurde und die entsprechende Begründung vorliegt, der reduzierte
Mehrwertsteuersatz berücksichtigt.

Gewertet wird der Bruttobetrag. Im Auftragsfall gelten die Bruttopreise als vereinbart.

- 1.10 Bei Preisgleichheit zweier Bieter entscheidet das Los. Die Auslosung wird von mindestens zwei
Vertretern einer neutralen Stelle des Auftraggebers gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bie-
ter sind nicht zugelassen.

- 1.11 Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom Auftraggeber in
den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben oder Leistungsverzeichnis verzeichneten Stelle aufgeführt sind.

Kaufmännische Nebenangebote sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

In einem Nebenangebot angebotene Preisnachlässe dürfen nicht unter einer Bedingung stehen, die
der Bieter beeinflussen kann.

Nicht zu wertende Preisnachlässe (z. B. Skonto) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall
der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Im Angebotsschreiben ist der Endbetrag/ die Gesamtsumme des Angebotes ohne Nachlass einzu-
tragen. Sofern im Rahmen der rechnerischen Prüfung ein abweichender Betrag ermittelt worden ist,
gelten die im Leistungsverzeichnis eingetragenen Einheitspreise. Der eingetragene Endbetrag wird
entsprechend korrigiert. Der im Angebotsschreiben eingetragene Nachlass wird dann vom korrigier-
ten, rechnerisch geprüften Endbetrag abgezogen.

- 1.12 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz „oder
gleichwertig“ und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe in der jeweiligen Position oder in Form
einer den Vergabeunterlagen beiliegenden zusammenfassenden tabellarischen Aufstellung aller
Produktangaben verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe **und** genaue Typenbe-
zeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt
nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte
Produkt anbietet. Enthält das Angebot weder die geforderte Produktangabe noch die Erklärung, ist
das Angebot unvollständig.
- 1.13 Werden in der Leistungsbeschreibung die Merkmale des Auftragsgegenstandes durch technische
Normen oder ähnliches (vgl. § 31 VgV) beschrieben, dann werden auch gleichwertige Nachweise
akzeptiert. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

2. Nebenangebote

- 2.1 Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten. Unvollständige Angebote werden unter Beachtung der Vorgaben des § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen. Nebenangebote müssen als solche gekennzeichnet sein (vgl. § 53 Abs. 7 VgV).
- Ausführungsvarianten sind eindeutig und erschöpfend zu beschreiben und müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind. Bei nicht in den Vergabeunterlagen geregelten Leistungen sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistungen zu machen.
- 2.2 Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt werden; andernfalls müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Nebenangebote müssen mindestens dem Stand und den Regeln der Technik entsprechen sowie das gewollte Ziel des AG unter Einhaltung der Vorgaben, Rand- und Angebotsbedingungen erreichen. Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen der Ausschreibung beizubehalten.
- 2.3 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
- Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.
- Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
- 2.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 2.5 Nebenangebote, die den Nummern 2.1 bis 2.4 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

3. Bietergemeinschaften

- 3.1 Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben in der Interessensbestätigung, im Teilnahmeantrag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen. (§ 53 Abs. 9 VgV)
- 3.2 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
- Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten der qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben
- 3.3 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

4. Nachweisführung durch Bescheinigungen von Konformitätsbewertungsstellen gemäß § 33 VgV

Als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann die Vorlage von Bescheinigungen, insbesondere Testberichten oder Zertifizierungen, einer Konformitätsbewertungsstelle verlangt werden. Wird die Vorlage einer Bescheinigung einer bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangt, so werden auch Bescheinigungen gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen akzeptiert (vgl. § 33 Abs. 1 VgV).

Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere als die genannten geeigneten Unterlagen, insbesondere ein technisches Dossier des Herstellers, wenn das Unternehmen keinen Zugang zu den genannten Bescheinigungen oder keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern das Unternehmen den fehlenden Zugang nicht zu vertreten hat. In diesen Fällen hat das Unternehmen durch die vorgelegten Unterlagen zu belegen, dass die von ihm zu erbringende Leistung die angegebenen Anforderungen erfüllt (vgl. § 33 Abs. 2 VgV).

5. Nachweisführung durch Gütezeichen gemäß § 34 VgV

Wird als Beleg dafür, dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht die Vorlage von Gütezeichen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 VgV verlangt, werden auch andere Gütezeichen akzeptiert, die gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen. Die Gleichwertigkeit ist vom Unternehmen mit dem Angebot nachzuweisen.

Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, nachweislich keine Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen Frist zu erlangen, so akzeptiert der öffentliche Auftraggeber andere geeignete Belege akzeptieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die vom öffentlichen Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt.

6. Unteraufträge gemäß § 36 VgV

Bei Angebotsabgabe benennen die Unternehmen die Teile des Auftrags, die sie im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls bereits bekannt, die vorgesehenen Unterauftragnehmer. Vor Zuschlagserteilung kann der öffentliche Auftraggeber von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen.

Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, die in einer Einrichtung des öffentlichen Auftraggebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, hat der Auftragnehmer spätestens bei Beginn der Auftragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unterauftragnehmer und jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen. Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

An (ausschreibende Stelle)

Stadt Dortmund
- Vergabe- und
Beschaffungszentrum-
Viktoriastraße 15

44135 Dortmund

Az.: 19/2

Vergabe-Nr.: 488/26

Vergabeart:

- | | |
|---|---|
| ☐ Offenes Verfahren | ☒ Teilnahmewettbewerb |
| ☐ Nicht offenes Verfahren | ☐ Innovationspartnerschaft |
| ☒ Verhandlungsverfahren | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Zuschlagsfrist endet am: YY.YY.YYYY

Angebotsfrist:

Datum: XX.XX.XXXX

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Angebot

IT-Dienst für Baukostencontrolling und Liquiditätsplanung

Angaben zum Bieter / zur Bietergemeinschaft:

Bieter: _____

Adresse: _____

Ort: _____ PLZ: _____

Land: _____

Sachbearbeiter/in bzw. verantwortlicher Ansprechpartner/in: _____

Rufnummer: _____ Fax Nr.: _____

E-Mail: _____

☐ Es handelt sich bei meinem Unternehmen um ein KMU (Unternehmen als Kleinunternehmen oder kleines oder mittleres Unternehmen)*

*KMU = weniger als 250 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von unter 50 Mio. EUR bzw. eine Jahresbilanz von unter 43 Mio. EUR

1. Mein/Unser Angebot umfasst:

1.1 folgende beigefügte Unterlagen

- Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklärungen,
- alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderten und soweit erforderlich ausgefüllten Anlagen, die diesem Angebotsschreiben beigefügt sind (vgl. A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU Anlagen B).

1.2 folgende nicht beigefügte Unterlagen

- Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund (siehe auf www.vergabezentrum.dortmund.de)
- alle weiteren in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angegebenen Anlagen, die bei mir/uns verbleiben können (vgl. A 1 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes EU Anlagen A).
- VOL/B

2. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir

- meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind, sowie die gültigen Arbeitsschutzvorschriften erfülle(n),
- in den letzten 2 Jahren nicht
 - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder
 - gem. § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz
 - mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind,
- die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).

- kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde
- mein/unser Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet
- dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) nicht vorliegen.
- keine der in § 123 und 124 GWB benannten Ausschlussgründe vorliegen.

3.

3.1 ☐ Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigelegtem(n)/vorliegendem(n) Nachweis(en).

3.2 Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem

☐ EWR-Staat bzw. Staat des WTO-
Abkommens☐ anderen Staat Nationalität :
(bitte intern. Kfz-Zeichen eintragen)3.3 ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und auf „amtliches-verzeichnis.ihk.de“ bzw. in der folgenden Datenbank
eingetragen unter der Nummer: _____

4. Bei den folgenden Preisangaben handelt es sich um einen Übertrag aus dem Angebot/Leistungsverzeichnis. Bei Abweichungen/Widersprüchen gilt die durch Addition der eingetragenen Einheitspreise mit den jeweiligen Stückzahlen ermittelte Gesamtsumme.

Ich/Wir biete/n die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

Hauptangebot	
keine Vergabe nach Losen	

4.1 Endbetrag inkl. MwSt. (ohne Nachlass):	€ inkl. MwSt.
---	---------------

4.2 Preisnachlass ohne Bedingung¹ auf die Abrechnungssumme	%
Achtung! Die Preise im Leistungsverzeichnis sind <u>ohne</u> den hier einzutragenden Nachlass anzugeben. Wird an dieser Stelle ein Nachlass eingetragen, so wird dieser <u>zusätzlich</u> von der sich aus den eingetragenen Einheitspreisen in der Leistungsbeschreibung rechnerisch ergebenden Angebotssumme abgezogen!	

4.3 Skonto² auf die Abrechnungssumme	%
Skontoabzug wird gewährt bei Zahlung innerhalb von	Tagen

4.4 Nebenangebote zum Hauptangebot	Anzahl:
---	----------------

Der Preisnachlass des Hauptangebotes / der Hauptangebote wird auch auf etwaige Nebenangebote gewährt.	☐ Nein
--	-------------------------------

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

¹ Siehe Teilnahmebedingungen.

² Skontovereinbarungen können unter Punkt 4 des Angebotsschreibens getroffen werden. Dort ist, falls keine Skontogewährung erfolgen soll, auch zulässigerweise 0 % Skonto einzutragen. Es dürfen nur Zahlen ab 0 eingetragen werden. Wird das Feld für die Eintragungsmöglichkeit gestrichen, so wird dies so verstanden, dass kein Skonto gewährt wird.

Sofern im Angebotsschreiben keine oder keine abweichenden Angaben zur Skontogewährung gemacht werden und derartige Angaben auch an keiner anderen Stelle der eingereichten Unterlagen vorhanden sind, gelten die Skontovereinbarungen gemäß Punkt A - 6 der AVB der Stadt Dortmund. Das Zahlungsziel rein netto darf nicht verändert werden.

Die Skontogewährung gilt immer für alle Haupt- und etwaige Nebenangebote.
Hinsichtlich der Wertung wird auf die Teilnahmebedingungen verwiesen..

5. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.
6. Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Bestandteile des Angebots.
Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung oder Abschrift des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift als alleinverbindlich anerkannt.

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt generell Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten.

Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.

Mit der Einreichung in Textform nach § 126b BGB bzw. mit der fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen Signatur gelten das Angebot und alle damit eingereichten Unterlagen als unterschrieben. Auf die Regelungen des Formblatts „Verfahrensregelungen zur Form der Einreichung elektronischer Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote“ wird verwiesen.

Anlage 1 zum Angebotsschreiben:

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und Verwendung personenbezogener Daten

Gemäß § 39 Abs. 1 VgV übermittelt der Auftraggeber spätestens 30 Tage nach der Vergabe eines öffentlichen Auftrages oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Die Veröffentlichung erfolgt nach dem Muster gemäß Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986.

Ferner werden gemäß §134 GWB und 62 VgV die Bewerber oder Bieter über das Ergebnis des Verfahrens und hierbei u.a. auch über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters informiert.

Auch in § 30 UVgO wird festgelegt, dass der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung auf geeignete Weise, z.B. auf Internetportalen, informiert, wenn bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 25.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt. Diese Informationen werden 3 Monate vorgehalten und müssen folgende Angaben enthalten:

- Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle
- Name des beauftragten Unternehmens
- Verfahrensart
- Art und Umfang der Leistung
- Zeitraum der Leistungserbringung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Teil im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Ferner werden die Daten für die Auftragsverarbeitung, sowie für statistische Zwecke mit Auftragsbezug herangezogen. Daten von Bietern, die nicht den Zuschlag erhalten, werden nicht öffentlich bekannt gemacht.

Soweit es sich bei diesen Daten um personenbezogene Daten **natürlicher Personen** handelt, setzt für die Veröffentlichung dieser Daten Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO die Einwilligung der betroffenen Person voraus, sofern nicht einer der Tatbestände des Artikel 6 Abs. 1 lit. b-f zutrifft.

Das Einverständnis wird mit der Unterschrift des Angebotsschreibers, welches eine entsprechende Erklärung enthält, gegeben.

Auf Ihre Rechte auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) und Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) wird hingewiesen.

Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer öffentlichen Stelle besteht gemäß § 14 DSG NRW nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

Hinweis:

Eine ausführliche Datenschutzerklärung der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter www.dortmund.de

Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadt Dortmund

Die nachfolgenden Regelungen gelten bei Widersprüchen nur nachrangig gegenüber Bewerbungsbedingungen, spezielleren besonderen Vertragsbedingungen (BVB) und Zusätzlichen (technischen) Vertragsbedingungen (ZVB) des jeweiligen konkreten Vertrags über Liefer- und Dienstleistungen oder Bauleistungen.

A Bedingungen für die Auftragserteilung (werden mit der Auftragserteilung Vertragsbestandteil)

1. Die Leistungsbeschreibung mit den zugehörigen Anlagen (Mustern) ist verbindlich.
2. Es gelten für Leistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL, Teil B) und für Bauleistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistung (VOB, Teil B) sowie die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB, Teil C).
3. Liegt dem Auftrag kein Angebot zugrunde, hat der Auftragnehmer die Annahme dieses Auftrags dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen. Der Auftraggeber kann fristlos zurücktreten, wenn diese Bestätigung/ Empfangsanzeige nicht innerhalb von 10 Tagen (gerechnet vom 3. Tag nach der Aufgabe zur Post) eingeht.
4. Die Gesamtauftragssumme darf ohne schriftliche Genehmigung (Nachtragsauftrag) nicht überschritten werden. Leistungen, die nicht beschrieben sind, gelten als nicht bestellt und werden nicht vergütet.
5. Leistungen sind stets auf Rechnung und Gefahr des Auftragnehmers frei Verwendungsstelle durchzuführen. Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich durch Mitarbeiter/innen des Händlers. Bei der Beauftragung von Paketdiensten und Speditionen haftet der Auftragnehmer dafür, dass diese bis zur Verwendungsstelle liefern. Erfüllungsort ist die Verwendungsstelle, wenn nichts anderes vereinbart ist.
6. Zahlungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Wenn bei Liefer- und Dienstleistungen der Rechnungsbetrag von Rechnungen jedweder Art (Abschlagszahlungen etc.) innerhalb von 21 Kalendertagen nach Leistungserbringung bzw. Eingang der Ware und der Rechnung beglichen wird, werden 2 % vom jeweiligen Rechnungsbetrag abgezogen, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde.
7. Falls die Lieferung nicht eingehalten werden kann, ist der Auftraggeber sofort - wenn möglich fernmündlich - zu unterrichten.
8. Jeder Leistung oder Bauleistung ist ein Nachweis (z. B. Lieferschein, Abnahme oder Wiegezettel) beizufügen.
9. Die Rechnung ist sofort nach Leistung in zweifacher Ausfertigung mit Empfangs- oder Ausführungsbestätigung der Leistung oder Bauleistung einzureichen. Teillieferungen werden nicht gesondert abgerechnet. Auf der Rechnung sind anzugeben: Geschäftszeichen des Auftraggebers, Zeit der Ausführung, Wohnung oder Geschäftssitz, Fernsprechnummer und Bank- oder Postbankkonto.
10. Für die Einreichung der Rechnung bei der Stadt Dortmund kann auch der elektronische Rechnungseingang genutzt werden, sofern dies im weiteren Vertragswerk entsprechend vereinbart wird. Dabei ist das bei der Stadt Dortmund festgelegte Verfahren einzuhalten.
11. Verpackungsmaterial sind vom Auftragnehmer kostenlos zurückzunehmen und unter Beachtung der umweltrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen. Verpackungsmaterial sind sowohl Transportverpackungen (z.B. Paletten, Versandverpackungen, Transportsicherungen) als auch Umverpackungen (z.B. Schachtel um Dose, Blister um Schachtel) sowie Verkaufsverpackungen (z.B. Schachtel, Beutel, Flasche, Dose).
12. Die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber an Dritte ist ohne Genehmigung des Auftraggebers ausgeschlossen.
13. Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel.
14. Soweit der Auftragnehmer Kaufmann i.S. des HGB oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist der Gerichtsstand für beide Vertragsparteien Dortmund.
15. Sollten Teile dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Gültigkeit der sonstigen Vertragsbestimmungen. Die Vertragsparteien verpflichten sich an die Stelle der unwirksamen Vertragsteile eine Bestimmung zu setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
16. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertragliche Leistung frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten (nachfolgend Schutzrechte) Dritter zu erbringen. Für den Fall der Schutzrechtsverletzung Dritter im Zusammenhang mit der Erbringung der vertraglichen Leistung stellt der Auftragnehmer die Auftraggeberin von allen aus der Schutzrechtsverletzung resultierenden Ansprüchen frei. Dies gilt nicht für Schutzrechtsverletzungen, die auf ein unmittelbares Handeln des Auftraggebers beruhen.
17. Soweit der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen ihm von der Stadt übermittelte personenbezogene Daten Dritter speichert oder sonst verarbeitet, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes NRW.
18. Alle Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung bekannt werden, unterliegen der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten. Diese Pflicht bleibt auch nach Beendigung des Vertrages bestehen. Der Auftragnehmer legt seinen von diesem Vertrag betroffenen Mitarbeitern eine entsprechende Verpflichtung auf, soweit nicht eine solche arbeits- oder dienstrechtlich bereits besteht.

19. Im Übrigen sind die gesetzlichen Bestimmungen für das Vertragsverhältnis maßgebend. Lieferungs- und Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden für die Ausführung dieses Auftrags keine Anwendung.
20. Dem Auftragnehmer steht ein Zurückbehaltungsrecht an seinen Leistungen nicht zu, es sei denn seine Ansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unstreitig.
21. Eine Leistungserbringung für die Stadt Dortmund hat bei Tätigkeiten mit Außenwirkung unter Rücksichtnahme auf die Leitbilder der Stadt Dortmund zu erfolgen. Dortmund ist eine Stadt der Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit. Im Einsatz für die Stadt Dortmund dürfen daher unabhängig von der eigenen Gesinnung keine Botschaften ausgelebt und zur Schau gestellt werden, die als beleidigend, anstößig, provozierend, extremistisch oder diskriminierend empfunden werden können. Gemeint sind insbesondere auch das Auftreten bzw. Erscheinungsbild des Auftragnehmers, sowie seiner Nachunternehmer, aber auch indirekte Meinungsäußerungen bzw. Darstellungen wie z.B. durch Werbung bzw. Plakatierungen auf Fahrzeugen, der Kleidung, Arbeitsgeräten etc..

B Bestechungsklausel für Auftrags- und Lieferungsverträge

1. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer städt. Dienstkräften, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags befasst sind, Geschenke oder andere Vorteile (auch Darlehen) anbietet, verspricht oder gewährt. Solche Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die für den Auftragnehmer mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung von Verträgen mit dem Auftraggeber befasst sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Geschenke oder Vorteile an Dienstkräfte des Auftraggebers unmittelbar oder in ihrem Interesse Angehörigen oder anderen ihnen nahestehenden Personen oder im Interesse des einen oder anderen einem anderen angeboten, versprochen oder gewährt werden.
2. Vor Ausübung des Rücktritts ist dem Auftragnehmer Gelegenheit zu geben, zu dem Tatverdacht Stellung zu nehmen.
3. Tritt der Auftraggeber nach Abs. 1 vom Vertrag zurück, so ist er berechtigt aber nicht verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzugeben. Behält er diese, so hat er ihren Wert zu vergüten; werden sie zurückgegeben, so muss auch der Auftragnehmer die empfangenen Leistungen zurückgeben. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer den Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch den Rücktritt vom Vertrag entsteht. Dagegen stehen dem Auftragnehmer gegen den Auftraggeber auf Grund des Rücktritts keine Ansprüche wegen Nichterfüllung des Vertrags zu. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über den Rücktritt.
4. Andere gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der Vertragsparteien bleiben unberührt.

Verfahren digitaler Rechnungseingang bei der Stadt Dortmund

Vorgaben für Auftragnehmer für die Nutzung der digitalen Rechnungsstellung.

Gem. § 14 Abs. 1 UStG liegt eine elektronische Rechnung am 01. Januar 2025 nur noch dann vor, wenn die Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Diese Rechnungen müssen der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung gem. der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 entsprechen.

Dieser Vorgabe entsprechen ab dem 01.01.2025 die Formate ZUGFeRD und XRechnung.

Für die Annahme elektronischer Rechnungen bei der Stadt Dortmund gelten folgende Vorgaben:

1. Elektronische Rechnungen werden in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung angenommen. Andere Rechnungsformate können nicht verarbeitet werden!
2. Senden Sie Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD oder XRechnungen an die Mailadresse 'xRechnung-Verwaltung@stadtdo.de' für die Stadtverwaltung Dortmund bzw. 'xRechnung@stadtdo.de' für die Eigenbetriebe der Stadt Dortmund.
3. Im Betreff der eMail ist die Rechnungsnummer anzugeben. Das erleichtert die Zuordnung, insbesondere bei einer Rückweisung der Rechnung.
4. Für jede Rechnung muss eine eigene eMail erstellt werden.
5. Anlagen zur Rechnung, die als separates Dokument beigefügt werden, können nicht verarbeitet werden. Anlagen zur Rechnung seitens des Rechnungsstellers müssen Bestandteile der elektronischen Rechnungsdatei sein.
6. Die Stadt Dortmund ist für die kreditorische Rechnungsbearbeitung nicht an das E-Rechnungsportal NRW angeschlossen und verwendet daher für Eingangsrechnungen keine Leitweg-ID und kein PEPPOL.

Anlage „digitaler Rechnungseingang“

Die Verarbeitung von per Email eingehenden Rechnungen im PDF-Format ist innerhalb der gesetzlichen Übergangsregelungen weiterhin möglich.

Dabei gelten folgende Vorgaben:

1. Rechnungen im PDF-Format sind an die zentrale Mailadresse 'eRechnung@stadtdo.de' zu senden.
2. Im Betreff der eMail ist die Rechnungsnummer anzugeben. Das erleichtert die Zuordnung, insbesondere bei einer Rückweisung der Rechnung.
3. Für jede Rechnung muss eine eigene eMail erstellt werden.
4. Für die Rechnungsdatei ist ein PDF-Format zu verwenden.
5. Anlagen zur Rechnung seitens des Rechnungsstellers müssen Bestandteile der PDF-Datei sein.

Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBL. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages,
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBL. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages oder
- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBL. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfällt,

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs. Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBL. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das

gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten Nachunternehmer die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.

2. Kontroll- und Prüfrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während der Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

- a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.
- b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem kündigen,

- a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
- b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. einhalten oder
- c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.

Anlage 1 - Beispiel Einzelprojekt Kostenmatrix Gesamt

Kostenmatrix - Gesamtsicht

Status: in Arbeit
KfmPS: alle
Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

Projekt 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung

Nachname Luisa (PL)
Nachname Tobias (PS)

Budget: 65BM20001001 Sanierung Budget 1																	
KG	VE-Nr.	Gewerk	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Budgetveränderungen	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand	Kostenfeststellung
100	100.0001	Urbudget	3.678.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	4.766.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 100		8.444.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	200.2520	Kosten für die Auslagerung von Nutzungen während der Bauzeit	0,00	0,00	0,00	8.294,30	8.294,30	8.294,30	Containerfirma Test GmbH (K-6500020)	90039	Logistik	0,00	8.294,30	0,00	-0,00	8.294,30	SZ 8.294,30
	200.2520	Kosten für die Auslagerung von Nutzungen während der Bauzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 200		0,00	0,00	0,00	8.294,30	8.294,30	8.294,30				0,00	8.294,30	0,00	0,00	8.294,30	8.294,30
300	300.0000	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	4.069.120,00	0,00	91.052,00	91.052,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	91.052,00	0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	0,00	0,00	97.964,14	647.996,88	745.961,02	513.680,16	Bau Beispiel AG (K-6500051)	90017	Rohbauarbeiten	232.280,86	745.961,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	0,00	0,00	79.600,86	526.530,57	606.131,43	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	606.131,43	0,00	0,00
	300.0010	Gerüstbauarbeiten	0,00	0,00	96.946,51	18.566,79	115.513,30	81.122,30	Gerüstbau-Test-Firma (K-6500010)	90012	Gerüstbauarbeiten	34.391,00	115.513,30	0,00	0,00	115.513,30	SZ 115.513,30
	300.0010	Gerüstbauarbeiten	0,00	0,00	240.180,49	45.998,36	286.178,85	176.686,78	Gerüstbau-Beispiel GmbH (K-6500033)	90019	Gerüstbauarbeiten	109.492,07	286.178,85	0,00	0,00	286.178,85	2. AZ 0,00
	300.0010	Gerüstbauarbeiten	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0090	Entwässerungskanalarbeiten	0,00	0,00	0,00	1.297.560,53	1.297.560,53	1.224.843,54	Test GmbH (K-6500046)	90016	Entwässerung und Kanalsanierung	72.716,99	1.297.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0090	Entwässerungskanalarbeiten	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0130	Betonarbeiten	0,00	0,00	10.710,00	-10.710,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	0,00	0,00	42.847,42	23.996,58	66.844,00	66.844,00	Dachbau Firma (K-6500031)	90013	Dachdeckungsarbeiten	0,00	66.844,00	0,00	0,00	66.844,00	SZ 66.844,00
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	0,00	0,00	1.656.387,58	927.655,60	2.584.043,18	2.584.043,18	Bspl Dachdecker GmbH (6500014)	90020	Dacharbeiten	0,00	2.584.043,18	0,00	-0,00	2.206.592,35	3. AZ 0,00
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0210	Dachabdichtungsarbeiten	0,00	0,00	265.506,00	-265.506,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0220	Klempnerarbeiten	0,00	0,00	146.149,00	-146.149,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0230	Putz-, Stuckarbeiten	0,00	0,00	104.584,00	-104.584,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0240	Fliesen-, Plattenarbeiten	0,00	0,00	334.169,00	447.677,83	781.846,83	467.731,88	Musterfliesen Test AG	90036	Fliesenarbeiten	314.114,95	781.846,83	0,00	0,00	359.534,87	1. AZ 0,00
	300.0240	Fliesen-, Plattenarbeiten	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0270	Tischlerarbeiten	0,00	0,00	252.875,00	131.318,03	384.193,03	236.540,21	THREE Beispiel GmbH (K-6505550)	90031	Tischlerarbeiten	147.652,82	384.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0270	Tischlerarbeiten	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0330	Baureinigungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	7.785,66	7.785,66	7.785,66	Gebäude-Rein EXMPL GmbH (K-6500021)	90040	Sonderreinigung des Dachbodens	0,00	7.785,66	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0330	Baureinigungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0340	Maler-, Lackierarbeiten - Beschichtungen	0,00	0,00	10.757,19	-184,21	10.572,98	8.466,00	Test LACKIERERMEISTER (K-6500006)	90014	Malerarbeiten	2.106,98	10.572,98	0,00	-0,00	10.572,98	SZ 10.572,98
	300.0340	Maler-, Lackierarbeiten - Beschichtungen	0,00	0,00	79.801,81	-1.366,53	78.435,28	57.111,16	Malermeister Beispiel GmbH (K-6500034)	90035	Malerarbeiten	21.324,12	78.435,28	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0340	Maler-, Lackierarbeiten - Beschichtungen	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0390	Trockenbauarbeiten	0,00	0,00	1.415,86	13.311,58	14.727,44	14.727,44	Gutachter Test GbR (K-6500019)	90015	Asbestuntersuchungen	0,00	14.727,44	0,00	0,00	14.727,44	SZ 14.727,44
	300.0390	Trockenbauarbeiten	0,00	0,00	88.259,14	829.788,97	918.048,11	918.048,11	Beispielbau GmbH & Co.KG(K-6500004)	90034	Trockenbauarbeiten	0,00	918.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0830	Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen	0,00	0,00	560.966,00	188.214,65	749.180,65	675.341,15	Dienstleister Test AG (K-6500045)	90030	Schadstoffsanierung und Abbau	73.839,50	749.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0830	Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0860	Bauwerkstrockenlegung	0,00	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	3.034,50	Windmaschine Test AG (K-6500015)	90041	Schadensaufnahme Wasserschaden Keller	0,00	3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0860	Bauwerkstrockenlegung	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Summe 300			0,00	4.069.120,00	4.069.120,00	4.671.988,79	8.741.108,79	7.036.006,07				1.007.919,29	8.043.925,36	0,00	697.183,43	3.059.963,79	207.657,72
400	400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	1.731.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0090	Entwässerungskanalarbeiten	0,00	0,00	1.071.102,00	-1.071.102,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	0,00	0,00	59.211,26	1.185.990,29	1.245.201,55	782.884,34	Technikbetrieb Example (K-6500017)	90018	Wassernetz- und Stromnetzanschluß	462.317,21	1.245.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 65BM20001001 Sanierung Budget 1

KG	VE-Nr.	Gewerk	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Budgetveränderungen	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand	Kostenfeststellung
400	400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	0,00	0,00	288,74	5.783,49	6.072,23	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	6.072,23	0,00	0,00
	400.0420	Gas-, Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0440	Abwasserinstallationsarbeiten, Leitungen, Abläufe	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0450	GWA - Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen	0,00	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0460	GWA - Betriebseinrichtungen	0,00	0,00	12.750,00	-12.750,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0470	Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0510	Bauleistungen für Kabelanlagen	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0530	Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00	0,00	580.348,04	580.348,04	414.184,94	Test Naturtesttechnik AG (K-6500012)	90032	Elektrotechnik	166.163,10	580.348,04	0,00	-0,00	16.400,92	2. AZ
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00	136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0580	Leuchten und Lampen	0,00	0,00	68.677,62	-68.677,62	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0590	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0750	Raumlufttechnische Anlagen	0,00	0,00	55.760,00	-55.760,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 400			0,00	1.731.039,62	1.731.039,62	100.582,20	1.831.621,82	1.197.069,28				628.480,31	1.825.549,59	0,00	6.072,23	16.400,92	0,00
700	700.0000	Baunebenkosten	0,00	2.644.745,08	2.644.745,08	-2.642.368,99	2.376,09	2.376,09	Entwicklung Test GmbH (K-6500050)	90037	Trinkwasserbeprobung	0,00	2.376,09	0,00	-0,00	2.376,09	SZ
	700.0000	Baunebenkosten	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7216	Untersuchung Abwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	6.814,62	6.814,62	6.814,62	Rohrreinigung ABCDE (K-6500030)	90004	Rohrleitungen prüfen und reinigen	0,00	6.814,62	0,00	-0,00	6.814,62	SZ
	700.7216	Untersuchung Abwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	59.053,41	59.053,41	70.957,49	Test GmbH (K-6500046)	90008	Kanalinspektion	-11.904,08	59.053,41	0,00	-0,00	59.053,41	SZ
	700.7216	Untersuchung Abwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7310	Gebäudeplanung	0,00	0,00	0,00	824.526,52	824.526,52	129.385,13	Test Architekten(K-6500002)	90003	Gebäudeplanung Lph. 1-3	695.141,39	824.526,52	0,00	0,00	222.679,09	1. AZ
	700.7310	Gebäudeplanung	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	700.7350	Tragwerksplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7361	Planung technische Ausrüstung - HLS	0,00	0,00	0,00	608.526,73	608.526,73	53.650,64	Eine Beispiel GmbH(K-6500001)	90002	Techn. Ausrüstung	554.876,09	608.526,73	0,00	-0,00	608.526,73	4. AZ
	700.7361	Planung technische Ausrüstung - HLS	0,00	0,00	0,00	506.262,21	506.262,21	46.626,07	Planungsbeispiel GmbH (K-65000035)	90006	Technische Ausrüstung	459.636,14	506.262,21	0,00	0,00	488.578,30	4. AZ
	700.7361	Planung technische Ausrüstung - HLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7410	Thermische Bauphysik	0,00	0,00	0,00	84.031,34	84.031,34	51.829,26	Beispiel-Testfirma (K-6500003)	90007	Thermische Bauphysik	32.202,08	84.031,34	0,00	-0,00	15.676,21	1. AZ
	700.7410	Thermische Bauphysik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7470	Sicherheit- und Gesundheitsschutz (SiGeKo)	0,00	0,00	0,00	59.678,50	59.678,50	30.547,30	Siebziger Beispiel GmbH (K-6500038)	90010	SIGEKO-Leistungen	29.131,20	59.678,50	0,00	-0,00	58.667,00	1. AZ
	700.7470	Sicherheit- und Gesundheitsschutz (SiGeKo)	0,00	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00
	700.7480	Umweltschutz, Altlasten	0,00	0,00	0,00	328.093,37	328.093,37	29.319,39	Plan Example GbR (K-6500040)	90005	Sanierung Baustoffe	298.773,98	328.093,37	0,00	0,00	251.374,07	5. AZ
	700.7480	Umweltschutz, Altlasten	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Summe 700			0,00	2.644.745,08	2.644.745,08	-156.865,29	2.487.879,79	421.505,99				2.057.856,80	2.479.362,79	0,00	8.517,00	1.713.745,52	68.244,12
Baukosten (Kgr. 100-700)			8.444.904,70	8.444.904,70	8.444.904,70	4.624.000,00	13.068.904,70	8.662.875,64				3.694.256,40	12.357.132,04	0,00	711.772,66	4.798.404,53	284.196,14
Summe 65BM20001001 Sanierung Budget 1			8.444.904,70	8.444.904,70	8.444.904,70	4.624.000,00	13.068.904,70	8.662.875,64				3.694.256,40	12.357.132,04	0,00	711.772,66	4.798.404,53	284.196,14

Budget: 65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme

KG	VE-Nr.	Gewerk	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Budgetveränderungen	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand	Kostenfeststellung
100	100.0001	Urbudget	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	0,00	0,00	0,00	270.861,34	270.861,34	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	270.861,34	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	1.476.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 100			1.901.086,20	0,00	0,00	270.861,34	270.861,34	0,00				0,00	0,00	0,00	270.861,34	0,00	0,00
200	200.0000	Herrichtung und Erschließung	0,00	0,00	0,00	219.661,76	219.661,76	235.212,85	Gartenbau Test GmbH (K-6500307)	90011	Sondierungsschachtungen und Erstellung	-15.551,09	219.661,76	0,00	-0,00	219.661,76	SZ
	200.0000	Herrichtung und Erschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 200			0,00	0,00	0,00	219.661,76	219.661,76	235.212,85				-15.551,09	219.661,76	0,00	-0,00	219.661,76	219.661,76
300	300.0000	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	1.347.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	0,00	0,00	30.940,00	102.881,45	133.821,45	133.821,45	Bau Beispiel AG (K-6500051)	90017	Rohbauarbeiten	0,00	133.821,45	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0020	Erdarbeiten	0,00	0,00	70.805,00	-70.805,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme

KG	VE-Nr.	Gewerk	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Budgetveränderungen	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand	Kostenfeststellung
300	300.0120	Mauerarbeiten	0,00	0,00	697.000,00	-697.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0130	Betonarbeiten	0,00	0,00	141.610,00	-141.610,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0140	Natur-, Betonwerksteinarbeiten	0,00	0,00	141.610,00	-141.610,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0160	Zimmer-, Holzarbeiten	0,00	0,00	0,00	752.772,41	752.772,41	752.772,41	Beispielholz GmbH (K-6500013)	90033	Holz- und Zimmerarbeiten	0,00	752.772,41	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0160	Zimmer-, Holzarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	0,00	0,00	224.995,00	23.789,12	248.784,12	248.784,12	Bspl Dachdecker GmbH (6500014)	90020	Dacharbeiten	0,00	248.784,12	0,00	0,00	0,00	3. AZ
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	300.0220	Klempnerarbeiten	0,00	0,00	40.460,00	-40.460,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 300			0,00	1.347.420,00	1.347.420,00	-212.042,02	1.135.377,98	1.135.377,98				0,00	1.135.377,98	0,00	-0,00	0,00	0,00
400	400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	0,00	0,00	0,00	22.801,59	22.801,59	22.801,59	Technikbetrieb Example (K-6500017)	90018	Wassernetz- und Stromnetzanschluß	0,00	22.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 400			0,00	34.000,00	34.000,00	-11.198,41	22.801,59	22.801,59				0,00	22.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700.0000	Baunebenkosten	0,00	519.666,20	519.666,20	-519.666,20	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7310	Gebäudeplanung	0,00	0,00	0,00	197.269,87	197.269,87	0,00	Test Architekten(K-6500002)	90003	Gebäudeplanung L.ph. 1-3	197.269,87	197.269,87	0,00	0,00	59.193,15	1. AZ
	700.7350	Tragwerksplanung	0,00	0,00	0,00	34.836,06	34.836,06	34.836,06	Beispiel-Testfirma (K-6500003)	90009	statische Beratung	0,00	34.836,06	0,00	-0,00	8.496,60	1. AZ
	700.7350	Tragwerksplanung	0,00	0,00	0,00	20.277,60	20.277,60	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	20.277,60	0,00	0,00
Summe 700			0,00	519.666,20	519.666,20	-267.282,67	252.383,53	34.836,06				197.269,87	232.105,93	0,00	20.277,60	67.689,75	0,00
Baukosten (Kgr. 100-700)			1.901.086,20	1.901.086,20	1.901.086,20	0,00	1.901.086,20	1.428.228,48				181.718,78	1.609.947,26	0,00	291.138,94	287.351,51	219.661,76
Summe 65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme			1.901.086,20	1.901.086,20	1.901.086,20	0,00	1.901.086,20	1.428.228,48				181.718,78	1.609.947,26	0,00	291.138,94	287.351,51	219.661,76

Budget: 65BM20301001 Kleinmaßnahme

KG	VE-Nr.	Gewerk	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Budgetveränderungen	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand	Kostenfeststellung
100	100.0002	Investitionsänderung	0,00	0,00	0,00	153.980,05	153.980,05	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	153.980,05	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	1.002.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 100			1.002.920,10	0,00	0,00	153.980,05	153.980,05	0,00				0,00	0,00	0,00	153.980,05	0,00	0,00
400	400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00	0,00	801.971,09	801.971,09	799.153,85	Test Naturtesttechnik AG (K-6500012)	90032	Elektrotechnik	2.817,24	801.971,09	0,00	0,00	684.168,57	2. AZ
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0550	Ersatzstromversorgungsanlagen	0,00	0,00	714.000,00	-714.000,00	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 400			0,00	714.000,00	714.000,00	87.971,09	801.971,09	799.153,85				2.817,24	801.971,09	0,00	0,00	684.168,57	0,00
700	700.0000	Baunebenkosten	0,00	288.920,10	288.920,10	-288.920,10	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7310	Gebäudeplanung	0,00	0,00	0,00	46.968,96	46.968,96	0,00	Test Architekten(K-6500002)	90003	Gebäudeplanung L.ph. 1-3	46.968,96	46.968,96	0,00	0,00	0,00	1. AZ
	700.7310	Gebäudeplanung	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Summe 700			0,00	288.920,10	288.920,10	-241.951,14	46.968,96	0,00				46.968,96	46.968,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten (Kgr. 100-700)			1.002.920,10	1.002.920,10	1.002.920,10	0,00	1.002.920,10	799.153,85				49.786,20	848.940,05	0,00	153.980,05	684.168,57	0,00
Summe 65BM20301001 Kleinmaßnahme			1.002.920,10	1.002.920,10	1.002.920,10	0,00	1.002.920,10	799.153,85				49.786,20	848.940,05	0,00	153.980,05	684.168,57	0,00

Budget: 65BM20401001 aktivierbare Eigenleistungen

KG	VE-Nr.	Gewerk	Kostenrahmen	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Budgetveränderungen	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand	Kostenfeststellung
700	700.7110	Projektleitung	0,00	0,00	0,00	1.330.742,32	1.330.742,32	1.330.742,32	StA 65 Honorare / VILV	90001	Projektleitung	0,00	1.330.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7110	Projektleitung	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Summe 700			0,00	0,00	0,00	1.330.742,32	1.330.742,32	1.330.742,32				0,00	1.330.742,32	0,00	-0,00	0,00	0,00
Baukosten (Kgr. 100-700)			0,00	0,00	0,00	1.330.742,32	1.330.742,32	1.330.742,32				0,00	1.330.742,32	0,00	-0,00	0,00	0,00
Summe 65BM20401001 aktivierbare Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	1.330.742,32	1.330.742,32	1.330.742,32				0,00	1.330.742,32	0,00	-0,00	0,00	0,00
Projektsumme			11.348.911,00	11.348.911,00	11.348.911,00	5.954.742,32	17.303.653,32	12.221.000,29				3.925.761,38	16.146.761,67	0,00	1.156.891,65	5.769.924,61	503.857,90

Anlage 2 - Beispiel Einzelprojekt Kostenmatrix - Ausführung

Kostenmatrix - Ausführungssicht

Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Status: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

KG	VE-Nr.	Gewerk	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtrage	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand
65BM20001001 Sanierung Budget 1												
100	100.0001	Urbudget	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 100			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	200.2520	Kosten für die Auslagerung von Nutzungen während der Bauzeit	8.294,30	8.294,30	Containerfirma Test GmbH (K-6500020)	90039	Logistik	0,00	8.294,30	0,00	-0,00	8.294,30 SZ
	200.2520	Kosten für die Auslagerung von Nutzungen während der Bauzeit	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 200			8.294,30	8.294,30				0,00	8.294,30	0,00	0,00	8.294,30
300	300.0000	Bauwerk - Baukonstruktion	91.052,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	91.052,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	745.961,02	513.680,16	Bau Beispiel AG (K-6500051)	90017	Rohbauarbeiten	232.280,86	745.961,02	0,00	0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	606.131,43	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	606.131,43	0,00
	300.0010	Gerüstbauarbeiten	115.513,30	81.122,30	Gerüstbau-Test-Firma (K-6500010)	90012	Gerüstbauarbeiten	34.391,00	115.513,30	0,00	0,00	115.513,30 SZ
	300.0010	Gerüstbauarbeiten	286.178,85	176.686,78	Gerüstbau-Beispiel GmbH (K-6500033)	90019	Gerüstbauarbeiten	109.492,07	286.178,85	0,00	0,00	286.178,85 2. AZ
	300.0010	Gerüstbauarbeiten	-0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	300.0090	Entwässerungskanalarbeiten	1.297.560,53	1.224.843,54	Test GmbH (K-6500046)	90016	Entwässerung und Kanalsanierung	72.716,99	1.297.560,53	0,00	0,00	0,00
	300.0090	Entwässerungskanalarbeiten	-0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	300.0130	Betonarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	66.844,00	66.844,00	Dachbau Firma (K-6500031)	90013	Dachdeckungsarbeiten	0,00	66.844,00	0,00	0,00	66.844,00 SZ
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	2.584.043,18	2.584.043,18	Bspl Dachdecker GmbH (6500014)	90020	Dacharbeiten	0,00	2.584.043,18	0,00	-0,00	2.206.592,35 3. AZ
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0210	Dachabdichtungsarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0220	Klempnerarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0230	Putz-, Stuckarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0240	Fliesen-, Plattenarbeiten	781.846,83	467.731,88	Musterfliesen Test AG	90036	Fliesenarbeiten	314.114,95	781.846,83	0,00	0,00	359.534,87 1. AZ
	300.0240	Fliesen-, Plattenarbeiten	-0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	300.0270	Tischlerarbeiten	384.193,03	236.540,21	THREE Beispiel GmbH (K-6505550)	90031	Tischlerarbeiten	147.652,82	384.193,03	0,00	0,00	0,00
	300.0270	Tischlerarbeiten	-0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	300.0330	Baureinigungsarbeiten	7.785,66	7.785,66	Gebäude-Rein EXMPL GmbH (K-6500021)	90040	Sonderreinigung des Dachbodens	0,00	7.785,66	0,00	-0,00	0,00
	300.0330	Baureinigungsarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenmatrix - Ausführungssicht

Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Status: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

KG	VE-Nr.	Gewerk	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand
65BM20001001 Sanierung Budget 1												
300	300.0340	Maler-, Lackierarbeiten - Beschichtungen	10.572,98	8.466,00	Test LACKIERERMEISTER (K-6500006)	90014	Malerarbeiten	2.106,98	10.572,98	0,00	-0,00	10.572,98 SZ
	300.0340	Maler-, Lackierarbeiten - Beschichtungen	78.435,28	57.111,16	Malermeister Beispiel GmbH (K-65000034)	90035	Malerarbeiten	21.324,12	78.435,28	0,00	-0,00	0,00
	300.0340	Maler-, Lackierarbeiten - Beschichtungen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0390	Trockenbauarbeiten	14.727,44	14.727,44	Gutachter Test GbR (K-65000019)	90015	Asbestuntersuchungen	0,00	14.727,44	0,00	0,00	14.727,44 SZ
	300.0390	Trockenbauarbeiten	918.048,11	918.048,11	Beispielbau GmbH & Co.KG(K-6500004)	90034	Trockenbauarbeiten	0,00	918.048,11	0,00	0,00	0,00
	300.0830	Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen	749.180,65	675.341,15	Dienstleister Test AG (K-6500045)	90030	Schadstoffsanierung und Abbau	73.839,50	749.180,65	0,00	0,00	0,00
	300.0830	Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	300.0860	Bauwerkstrockenlegung	3.034,50	3.034,50	Windmaschine Test AG (K-65000015)	90041	Schadensaufnahme Wasserschaden Keller	0,00	3.034,50	0,00	0,00	0,00
	300.0860	Bauwerkstrockenlegung	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Summe 300			8.741.108,79	7.036.006,07				1.007.919,29	8.043.925,36	0,00	697.183,43	3.059.963,79
400	400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0090	Entwässerungskanalarbeiten	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	1.245.201,55	782.884,34	Technikbetrieb Example (K-65000017)	90018	Wassernetz- und Stromnetzanschluß	462.317,21	1.245.201,55	0,00	0,00	0,00
	400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	6.072,23	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	6.072,23	0,00
	400.0420	Gas-, Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0440	Abwasserinstallationsarbeiten, Leitungen, Abläufe	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0450	GWA - Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0460	GWA - Betriebseinrichtungen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0470	Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0510	Bauleistungen für Kabelanlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0530	Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	580.348,04	414.184,94	Test Naturtesttechnik AG (K-65000012)	90032	Elektrotechnik	166.163,10	580.348,04	0,00	-0,00	16.400,92 2. AZ
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0580	Leuchten und Lampen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0590	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenmatrix - Ausführungssicht

Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Status: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

KG	VE-Nr.	Gewerk	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand
65BM20001001 Sanierung Budget 1												
400	400.0750	Raumluftechnische Anlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 400			1.831.621,82	1.197.069,28				628.480,31	1.825.549,59	0,00	6.072,23	16.400,92
700	700.0000	Baunebenkosten	2.376,09	2.376,09	Entwicklung Test GmbH (K-6500050)	90037	Trinkwasserbeprobung	0,00	2.376,09	0,00	-0,00	2.376,09 SZ
	700.0000	Baunebenkosten	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7216	Untersuchung Abwasserleitungen	6.814,62	6.814,62	Rohrreinigung ABCDE (K-6500030)	90004	Rohrleitungen prüfen und reinigen	0,00	6.814,62	0,00	-0,00	6.814,62 SZ
	700.7216	Untersuchung Abwasserleitungen	59.053,41	70.957,49	Test GmbH (K-6500046)	90008	Kanalinspektion	-11.904,08	59.053,41	0,00	-0,00	59.053,41 SZ
	700.7216	Untersuchung Abwasserleitungen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7310	Gebäudeplanung	824.526,52	129.385,13	Test Architekten(K-6500002)	90003	Gebäudeplanung Lph. 1-3	695.141,39	824.526,52	0,00	0,00	222.679,09 1. AZ
	700.7310	Gebäudeplanung	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	700.7350	Tragwerksplanung	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7361	Planung technische Ausrüstung - HLS	608.526,73	53.650,64	Eine Beispiel GmbH(K-6500001)	90002	Techn. Ausrüstung	554.876,09	608.526,73	0,00	-0,00	608.526,73 4. AZ
	700.7361	Planung technische Ausrüstung - HLS	506.262,21	46.626,07	Planungsbeispiel GmbH (K-65000035)	90006	Technische Ausrüstung	459.636,14	506.262,21	0,00	0,00	488.578,30 4. AZ
	700.7361	Planung technische Ausrüstung - HLS	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7410	Thermische Bauphysik	84.031,34	51.829,26	Beispiel-Testfirma (K-6500003)	90007	Thermische Bauphysik	32.202,08	84.031,34	0,00	-0,00	15.676,21 1. AZ
	700.7410	Thermische Bauphysik	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7470	Sicherheit- und Gesundheitsschutz (SiGeKo)	59.678,50	30.547,30	Siebziger Beispiel GmbH (K-6500038)	90010	SIGEKO-Leistungen	29.131,20	59.678,50	0,00	-0,00	58.667,00 1. AZ
	700.7470	Sicherheit- und Gesundheitsschutz (SiGeKo)	8.517,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00
	700.7480	Umweltschutz, Altlasten	328.093,37	29.319,39	Plan Example GbR (K-6500040)	90005	Sanierung Baustoffe	298.773,98	328.093,37	0,00	0,00	251.374,07 5. AZ
	700.7480	Umweltschutz, Altlasten	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Summe 700			2.487.879,79	421.505,99				2.057.856,80	2.479.362,79	0,00	8.517,00	1.713.745,52
Baukosten (Kgr. 100-700)			13.068.904,70	8.662.875,64				3.694.256,40	12.357.132,04	0,00	711.772,66	4.798.404,53
Summe 65BM20001001 Sanierung Budget 1			13.068.904,70	8.662.875,64				3.694.256,40	12.357.132,04	0,00	711.772,66	4.798.404,53

65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme

100	100.0001	Urbudget	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenmatrix - Ausführungssicht

Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Status: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

KG	VE-Nr.	Gewerk	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand
65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme												
100	100.0002	Investitionsänderung	270.861,34	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	270.861,34	0,00
Summe 100			270.861,34	0,00				0,00	0,00	0,00	270.861,34	0,00
200	200.0000	Herrichtung und Erschließung	219.661,76	235.212,85	Gartenbau Test GmbH (K-6500307)	90011	Sondierungsschachtungen und Erstellung	-15.551,09	219.661,76	0,00	-0,00	219.661,76 SZ
	200.0000	Herrichtung und Erschließung	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 200			219.661,76	235.212,85				-15.551,09	219.661,76	0,00	-0,00	219.661,76
300	300.0000	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	133.821,45	133.821,45	Bau Beispiel AG (K-6500051)	90017	Rohbauarbeiten	0,00	133.821,45	0,00	-0,00	0,00
	300.0002	Rohbauarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0020	Erdarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0120	Mauerarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0130	Betonarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0140	Natur-, Betonwerksteinarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0160	Zimmer-, Holzarbeiten	752.772,41	752.772,41	Beispielholz GmbH (K-6500013)	90033	Holz- und Zimmerarbeiten	0,00	752.772,41	0,00	-0,00	0,00
	300.0160	Zimmer-, Holzarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	248.784,12	248.784,12	Bspl Dachdecker GmbH (6500014)	90020	Dacharbeiten	0,00	248.784,12	0,00	0,00	0,00 3. AZ
	300.0200	Dachdeckungsarbeiten	-0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
	300.0220	Klempnerarbeiten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 300			1.135.377,98	1.135.377,98				0,00	1.135.377,98	0,00	-0,00	0,00
400	400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	22.801,59	22.801,59	Technikbetrieb Example (K-6500017)	90018	Wassernetz- und Stromnetzanschluß	0,00	22.801,59	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 400			22.801,59	22.801,59				0,00	22.801,59	0,00	0,00	0,00
700	700.0000	Baunebenkosten	0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7310	Gebäudeplanung	197.269,87	0,00	Test Architekten(K-6500002)	90003	Gebäudeplanung Lph. 1-3	197.269,87	197.269,87	0,00	0,00	59.193,15 1. AZ
	700.7350	Tragwerksplanung	34.836,06	34.836,06	Beispiel-Testfirma (K-6500003)	90009	statische Beratung	0,00	34.836,06	0,00	-0,00	8.496,60 1. AZ

Kostenmatrix - Ausführungssicht

Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Status: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

KG	VE-Nr.	Gewerk	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand
65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme												
700	700.7350	Tragwerksplanung	20.277,60	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	20.277,60	0,00
Summe 700			252.383,53	34.836,06				197.269,87	232.105,93	0,00	20.277,60	67.689,75
Baukosten (Kgr. 100-700)			1.901.086,20	1.428.228,48				181.718,78	1.609.947,26	0,00	291.138,94	287.351,51
Summe 65BM20201001 Weitere Beispielmaßnahme			1.901.086,20	1.428.228,48				181.718,78	1.609.947,26	0,00	291.138,94	287.351,51
65BM20301001 Kleinmaßnahme												
100	100.0002	Investitionsänderung	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0002	Investitionsänderung	153.980,05	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	153.980,05	0,00
Summe 100			153.980,05	0,00				0,00	0,00	0,00	153.980,05	0,00
400	400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	801.971,09	799.153,85	Test Naturtesttechnik AG (K-6500012)	90032	Elektrotechnik	2.817,24	801.971,09	0,00	0,00	684.168,57 2. AZ
	400.0540	Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme, Einbaugeräte	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0550	Ersatzstromversorgungsanlagen	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 400			801.971,09	799.153,85				2.817,24	801.971,09	0,00	0,00	684.168,57
700	700.0000	Baunebenkosten	0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.7310	Gebäudeplanung	46.968,96	0,00	Test Architekten(K-6500002)	90003	Gebäudeplanung Lph. 1-3	46.968,96	46.968,96	0,00	0,00	0,00 1. AZ
	700.7310	Gebäudeplanung	-0,00	0,00		nicht vergeben		0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Summe 700			46.968,96	0,00				46.968,96	46.968,96	0,00	0,00	0,00
Baukosten (Kgr. 100-700)			1.002.920,10	799.153,85				49.786,20	848.940,05	0,00	153.980,05	684.168,57
Summe 65BM20301001 Kleinmaßnahme			1.002.920,10	799.153,85				49.786,20	848.940,05	0,00	153.980,05	684.168,57
65BM20401001 aktivierbare Eigenleistungen												
700	700.7110	Projektleitung	1.330.742,32	1.330.742,32	StA 65 Honorare / VILV	90001	Projektleitung	0,00	1.330.742,32	0,00	0,00	0,00

Kostenmatrix - Ausführungssicht

Projekt: 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung
Budget: alle
Status: alle
Aktuelles Datum 09.07.2026

KG	VE-Nr.	Gewerk	fortgeschr. Budget (Arbeitsbudget)	Auftragssumme	Firma	Vertrags Nr:	Leistungsbeschreibung	Beauftragte Nachtraege	HA + NA	Prognose (Reserven)	noch verfügbar	Aktueller Zahlungsstand
65BM20401001 aktivierbare Eigenleistungen												
700	700.7110	Projektleitung	-0,00	0,00			nicht vergeben	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Summe 700			1.330.742,32	1.330.742,32				0,00	1.330.742,32	0,00	-0,00	0,00
Baukosten (Kgr. 100-700)			1.330.742,32	1.330.742,32				0,00	1.330.742,32	0,00	-0,00	0,00
Summe 65BM20401001 aktivierbare Eigenleistungen			1.330.742,32	1.330.742,32				0,00	1.330.742,32	0,00	-0,00	0,00
Gesamtsumme			17.303.653,32	12.221.000,29				3.925.761,38	16.146.761,67	0,00	1.156.891,65	5.769.924,61

Liquiditätsplanung - Einzelprojekt

Anlage 3 - Beispiel Liquiditätsplanung Einzelprojekt

Status:in Arbeit

Kfm. PS:alle

Projekt:6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung

Budget:alle

Kalenderjahr:2026

Projektlaufzeit:01.10.2022 - 01.06.2029

Druckdatum:09.07.2026

Nachname Luisa (PL)

Nachname Tobias (PS)

Projekt 6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung

Budget: 65BM20001001 - Sanierung Budget 1

1	2	3	4	5	6	7	8 (Monatswerte für das Jahr 2026)												9	10					11 = 5-7-9-10
VE-Nr.	Gewerk	Vertragsnr + Firma	Arbeits- budget	Prognose	AZ / SZ	Vorjahre	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli SOLL	August SOLL	September SOLL	Oktober SOLL	November SOLL	Dezember SOLL	Summe	2027	2028	Folgejahre 2029	2030	2031 ff.	Ungeplant
100.0001	Urbudget	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0002	Investitionsänderung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.2520	Kosten für die Auslagerung von	90039 - Containerfirma Test GmbH (K-6500039)	8.294	8.294	SZ	8.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.2520	Kosten für die Auslagerung von	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0000	Bauwerk - Baukonstruktion	nicht vergeben	91.052	413.690		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.150	42.838	42.838	42.838	156.664	257.027	0	0	0	0	0
300.0002	Rohbauarbeiten	90017 - Bau Beispiel AG (K-6500051)	745.961	745.961		0	0	0	0	0	0	0	255.000	0	0	235.961	0	0	490.961	255.000	0	0	0	0	0
300.0002	Rohbauarbeiten	nicht vergeben	606.131	286.528		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.528	286.528	0	0	0	0	0	0
300.0010	Gerüstbauarbeiten	90012 - Gerüstbau-Test-Firma (K-6500012)	115.513	115.513	SZ	115.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0010	Gerüstbauarbeiten	90019 - Gerüstbau-Beispiel GmbH (K-6500019)	286.179	286.179	2. AZ	179.011	0	107.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.168	0	0	0	0	0	0
300.0010	Gerüstbauarbeiten	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0090	Entwässerungskanalarbeiten	90016 - Test GmbH (K-6500046)	1.297.561	850.000		0	0	0	0	0	0	0	489.937	0	489.937	0	244.969	0	1.224.844	72.717	0	0	0	0	-447.561
300.0090	Entwässerungskanalarbeiten	nicht vergeben	-0	447.561		0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0	255.000	0	0	0	0	0	192.561
300.0130	Betonarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0200	Dachdeckungsarbeiten	90013 - Dachbau Firma (K-6500031)	66.844	66.844	SZ	66.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0200	Dachdeckungsarbeiten	90020 - Bspl Dachdecker GmbH (6500020)	2.584.043	2.584.043	3. AZ	2.206.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.021	0	0	187.021	190.430	0	0	0	0	0
300.0200	Dachdeckungsarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0210	Dachabdichtungsarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0220	Klempnerarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0230	Putz-, Stuckarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0240	Fliesen-, Plattenarbeiten	90036 - Musterfliesen Test AG	781.847	781.847	1. AZ	0	0	0	0	0	359.535	0	0	0	8.517	0	184.026	184.026	736.104	45.743	0	0	0	0	0
300.0240	Fliesen-, Plattenarbeiten	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0270	Tischlerarbeiten	90031 - THREE Beispiel GmbH (K-6500031)	384.193	384.193		0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.540	0	0	0	236.540	147.653	0	0	0	0	0
300.0270	Tischlerarbeiten	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0330	Baureinigungsarbeiten	90040 - Gebäude-Rein EXMPL GmbL	7.786	7.786		0	0	0	0	0	0	0	7.786	0	0	0	0	0	7.786	0	0	0	0	0	0
300.0330	Baureinigungsarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0340	Maler-, Lackierarbeiten -	90014 - Test LACKIERERMEISTER (K-6500014)	10.573	10.573	SZ	10.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0340	Maler-, Lackierarbeiten -	90035 - Malermeister Beispiel GmbH	78.435	78.435		0	0	0	0	0	0	0	0	57.111	0	0	21.324	0	78.435	0	0	0	0	0	0
300.0340	Maler-, Lackierarbeiten -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0390	Trockenbauarbeiten	90015 - Gutachter Test GbR (K-6500015)	14.727	14.727	SZ	14.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0390	Trockenbauarbeiten	90034 - Beispielbau GmbH & Co.KG(K-6500034)	918.048	918.048		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.048	0	0	0	0	340.000
300.0830	Sanierungsarbeiten an	90030 - Dienstleister Test AG (K-6500030)	749.181	749.181		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.181	0	0	0	0	0
300.0830	Sanierungsarbeiten an	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0860	Bauwerkstrockenlegung	90041 - Windmaschine Test AG (K-6500041)	3.035	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0860	Bauwerkstrockenlegung	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0090	Entwässerungskanalarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen,	90018 - Technikbetrieb Example (K-6500018)	1.245.202	1.245.202		0	0	0	0	0	0	0	295.271	0	0	295.271	0	64.117	654.659	590.542	0	0	0	0	0
400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen,	nicht vergeben	6.072	6.072		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.072	0	0	0	6.072	0	0	0	0	0	0
400.0420	Gas-, Wasserinstallation,	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0440	Abwasserinstallationsarbeiten,	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0450	GWA -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0460	GWA - Betriebseinrichtungen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0470	Dämmarbeiten an	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0510	Bauleistungen für	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget: 65BM20001001 - Sanierung Budget 1

1	2	3	4	5	6	7	8 (Monatswerte für das Jahr 2026)												9	10					11 = 5-7-9-10
VE-Nr.	Gewerk	Vertragsnr + Firma	Arbeits- budget	Prognose	AZ / SZ	Vorjahre	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli SOLL	August SOLL	September SOLL	Oktober SOLL	November SOLL	Dezember SOLL	Summe	2027	2028	Folgejahre 2029	2030	2031 ff.	Ungeplant
400.0530	Niederspannungsanlagen -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0540	Niederspannungsanlagen -	90032 - Test Naturtesttechnik AG (K-6500000)	580.348	580.348	2. AZ	0	16.401	0	0	0	0	0	0	171.517	0	0	0	149.762	337.680	0	0	0	0	0	242.668
400.0540	Niederspannungsanlagen -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0540	Niederspannungsanlagen -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0580	Leuchten und Lampen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0590	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0750	Raumlufttechnische Anlagen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.0000	Baunebenkosten	90037 - Entwicklung Test GmbH (K-6500000)	2.376	2.376	SZ	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.0000	Baunebenkosten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7216	Untersuchung	90004 - Rohrreinigung ABCDE (K-6500000)	6.815	6.815	SZ	6.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7216	Untersuchung	90008 - Test GmbH (K-6500046)	59.053	59.053	SZ	59.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7216	Untersuchung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7310	Gebäudeplanung	90003 - Test Architekten(K-6500002)	824.527	824.527	1. AZ	222.679	0	0	0	0	0	0	50.154	50.154	50.154	50.154	50.154	50.154	300.924	300.924	0	0	0	0	0
700.7310	Gebäudeplanung	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7350	Tragwerksplanung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7361	Planung technische Ausrüstung	90002 - Eine Beispiel GmbH(K-6500000)	608.527	608.527	4. AZ	475.236	0	0	0	133.291	0	0	0	0	0	0	0	0	133.291	0	0	0	0	0	0
700.7361	Planung technische Ausrüstung	90006 - Planungbeispiel GmbH (K-6500000)	506.262	506.262	4. AZ	345.504	143.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.074	0	0	0	0	0	17.684
700.7361	Planung technische Ausrüstung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7410	Thermische Bauphysik	90007 - Beispiel-Testfirma (K-6500000)	84.031	84.031	1. AZ	15.676	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.355
700.7410	Thermische Bauphysik	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7470	Sicherheit- und Brandschutz (SB-K)	90010 - Siebziger Beispiel GmbH (K-6500000)	59.678	59.679	1. AZ	0	0	0	58.667	0	0	0	0	0	0	1.012	0	0	59.679	0	0	0	0	0	0
700.7470	Sicherheit- und Brandschutz (SB-K)	nicht vergeben	8.517	8.517		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.517
700.7480	Umweltschutz, Altlasten	90005 - Plan Example GbR (K-6500000)	328.093	328.093	5. AZ	251.374	0	0	0	0	0	0	76.719	0	0	0	0	0	76.719	0	0	0	0	0	0
700.7480	Umweltschutz, Altlasten	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 65BM20001001-EXTERN/Sanierung Budget 1			13.068.905	13.068.905		3.980.269	159.475	107.168	58.667	133.291	359.535	0	1.259.867	312.782	904.371	812.256	628.310	777.425	5.513.148	3.187.264	0	0	0	0	388.224

Budget: 65BM20201001 - Weitere Beispielmaßnahme

1	2	3	4	5	6	7	8 (Monatswerte für das Jahr 2026)												9	10					11 = 5-7-9-10
VE-Nr.	Gewerk	Vertragsnr + Firma	Arbeits- budget	Prognose	AZ / SZ	Vorjahre	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli SOLL	August SOLL	September SOLL	Oktober SOLL	November SOLL	Dezember SOLL	Summe	2027	2028	Folgejahre 2029	2030	2031 ff.	Ungeplant
100.0001	Urbudget	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0002	Investitionsänderung	nicht vergeben	270.861	270.861		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.861	0	0	0	0	0
100.0002	Investitionsänderung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.0000	Herrichtung und Erschließung	90011 - Gartenbau Test GmbH (K-6500000)	219.662	219.662	SZ	219.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.0000	Herrichtung und Erschließung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0000	Bauwerk - Baukonstruktion	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0002	Rohbauarbeiten	90017 - Bau Beispiel AG (K-6500051)	133.821	133.821		0	0	0	0	0	0	0	0	133.821	0	0	0	0	133.821	0	0	0	0	0	0
300.0002	Rohbauarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0020	Erdarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0120	Mauerarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0130	Betonarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0140	Natur-, Betonwerksteinarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0160	Zimmer-, Holzarbeiten	90033 - Beispielholz GmbH (K-6500000)	752.772	752.772		0	0	0	0	0	0	0	0	376.386	0	0	376.386	0	752.772	0	0	0	0	0	0
300.0160	Zimmer-, Holzarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0200	Dachdeckungsarbeiten	90020 - Bspl Dachdecker GmbH (6500000)	248.784	248.784	3. AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.784
300.0200	Dachdeckungsarbeiten	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.0220	Klempnerarbeiten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0410	Heizflächen, Rohrleitungen,	90018 - Technikbetrieb Example (K-6500000)	22.802	22.802		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.802	22.802	0	0	0	0	0	0
400.0540	Niederspannungsanlagen -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.0000	Baunebenkosten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7310	Gebäudeplanung	90003 - Test Architekten(K-6500002)	197.270	197.270	1. AZ	59.193	0	0	0	0	0	0	112.104	0	25.973	0	0	0	138.077	0	0	0	0	0	0
700.7350	Tragwerksplanung	90009 - Beispiel-Testfirma (K-6500000)	34.836	34.836	1. AZ	8.497	0	0	0	0	0	0	0	26.339	0	0	0	0	26.339	0	0	0	0	0	0
700.7350	Tragwerksplanung	nicht vergeben	20.278	20.278		0	0	0	0	0	0	0	20.278	0	0	0	0	0	20.278	0	0	0	0	0	0
Summe 65BM20201001-EXTERN/Weitere Beispielmaßnahme			1.901.086	1.901.086		287.352	0	0	0	0	0	0	132.381	536.547	25.973	0	399.188	0	1.094.089	270.861	0	0	0	0	248.784

Budget: 65BM20301001 - Kleinmaßnahme

1	2	3	4	5	6	7	8 (Monatswerte für das Jahr 2026)												9	10					11 = 5-7-9-10
VE-Nr.	Gewerk	Vertragsnr + Firma	Arbeits- budget	Prognose	AZ / SZ	Vorjahre	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli SOLL	August SOLL	September SOLL	Oktober SOLL	November SOLL	Dezember SOLL	Summe	2027	2028	Folgejahre 2029	2030	2031 ff.	Ungeplant
100.0002	Investitionsänderung	nicht vergeben	153.980	153.980		0	0	0	0	0	0	0	0	153.980	0	0	0	0	153.980	0	0	0	0	0	0
100.0002	Investitionsänderung	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0000	Bauwerk - Technische Anlagen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0540	Niederspannungsanlagen -	90032 - Test Naturtesttechnik AG (K-	801.971	801.971	2. AZ	684.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.803	0	0	117.803	0	0	0	0	0	0
400.0540	Niederspannungsanlagen -	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.0550	Ersatzstromversorgungsanlagen	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.0000	Baunebenkosten	nicht vergeben	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7310	Gebäudeplanung	90003 - Test Architekten(K-6500002)	46.969	46.969	1. AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	26.691	0	0	0	0	26.691	0	0	0	0	0	20.278
700.7310	Gebäudeplanung	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 65BM20301001-EXTERN/PV-Anlage			1.002.920	1.002.920		684.169	0	0	0	0	0	0	0	180.671	0	117.803	0	0	298.474	0	0	0	0	0	20.278

Budget: 65BM20401001 - aktivierbare Eigenleistungen

1	2	3	4	5	6	7	8 (Monatswerte für das Jahr 2026)												9	10					11 = 5-7-9-10
VE-Nr.	Gewerk	Vertragsnr + Firma	Arbeits- budget	Prognose	AZ / SZ	Vorjahre	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli SOLL	August SOLL	September SOLL	Oktober SOLL	November SOLL	Dezember SOLL	Summe	2027	2028	Folgejahre 2029	2030	2031 ff.	Ungeplant
700.7110	Projektleitung	90001 - StA 65 Honorare / VILV	1.330.742	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700.7110	Projektleitung	nicht vergeben	-0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 65BM20401001-EXTERN/aktivierbare Eigenleistungen			1.330.742	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtprojekt			17.303.653	15.972.911		4.951.789	159.475	107.168	58.667	133.291	359.535	0	1.392.249	1.030.001	930.344	930.059	1.027.498	777.425	6.905.711	3.458.125	0	0	0	0	657.285

Liquiditätsplanung - Projektsummen

Anlage 4 - Beispiel Liquiditätsplanung Projektsummen

Systemstatus:

Projektstatus:

Kfm. PSteuerung:

Projektleitung:

Kalenderjahr:

Druckdatum:

in Arbeit

in Bearbeitung

Nachname Tobias

alle

2026

09.07.2026

1	2	3	4	5	6 (Monatswerte für das Jahr 2026)												7	8				
Projekt	Projektstatus	Arbeits- budget	Prognose	Vorjahre bis 2025	Januar IST	Februar IST	März IST	April IST	Mai IST	Juni IST	Juli SOLL	August SOLL	September SOLL	Oktober SOLL	November SOLL	Dezember SOLL	Summe 2026	Folgejahre				
																		2027	2028	2029	2030	2031 ff.
6520001002 - Standortentwicklung	in Planung	15.331.766	15.331.766	75.576	5.401	1.145	99.413	7.407	25.159	44.220	3.952	650	650	25.945	9.302	13.840	237.083	644.831	812.215	776.653	1.438.097	11.391.530
6520001003 - Sanierung Musterweg 1	in Planung	13.364.657	13.364.657	51.059	3.769	888	92.579	5.658	18.755	25.398	8.094	3.127	2.004	14.960	29.488	27.517	232.234	588.898	544.116	672.846	1.259.136	10.041.766
6520001004 - Schulzentrum Beispielallee	in Ausführung	33.257.158	33.257.158	2.029.646	22.076	58.061	48.070	53.336	87.383	1.257	37.034	65.996	71.238	49.753	72.643	53.847	620.692	2.992.925	4.925.409	6.492.885	7.426.445	8.723.156
6522001001 - Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung	in Ausführung	17.303.653	15.972.911	4.951.789	159.475	107.168	58.667	133.291	359.535	0	1.392.249	1.030.001	930.344	930.059	1.027.498	777.425	6.905.711	3.458.125	0	0	0	0
6522002001 - Kulturzentrum. Testring 1, Sanierung	in Ausführung	31.590.578	31.590.578	0	0	0	0	0	0	0	0	469.457	469.457	962.389	1.204.941	1.427.934	4.534.177	27.056.401	0	0	0	0
		110.847.813	109.517.070	7.108.070	190.721	167.261	298.728	199.693	490.832	70.875	1.441.328	1.569.230	1.473.692	1.983.104	2.343.871	2.300.562	12.529.897	34.741.179	6.281.741	7.942.385	10.123.678	30.156.453

Liquiditätsplanung - Budgetsummen

Anlage 5 - Beispiel Liquiditätsplanung Budgetsummen

Systemstatus:

Projektstatus:

Kfm. PSteuerung:

Projektleitung:

Haushalt/ Selbstzahler:

Mittelgeber:

Bauprogramm:

Kostenart:

Projekt:

Kalenderjahr:

Druckdatum:

in Arbeit

in Bearbeitung

alle

alle

alle

alle

alle

alle

6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung

2026

09.07.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Projektnr	Budgetnr	Gebäude	Budgetbezeichnung	Projektstatus	Projektleitung	kaufm. PS	Kostenart	Auftrag/ Finanzstelle	Arbeits- budget	Prognose	Vorjahre	2026 *			2027 2028 2029 2030 2031 ff.				
												IST	PLAN	Summe					
6522001001	65BM20201001	Bürogeb. Beispielweg 1	Weitere Beispielmaßnahme	in Ausführung	Nachname Luisa	Nachname Tobias	investiv	19_00000000001	1.901.086	1.901.086	287.352	0	1.094.089	1.094.089	270.861	0	0	0	0
6522001001	65BM20301001	Bürogeb. Beispielweg 1	Kleinmaßnahme	in Ausführung	Nachname Luisa	Nachname Tobias	investiv	19_00000000001	1.002.920	1.002.920	684.169	0	298.474	298.474	0	0	0	0	0
6522001001	65BM20401001	Bürogeb. Beispielweg 1	aktivierbare Eigenleistungen	in Ausführung	Nachname Luisa	Nachname Tobias	investiv	19_00000000001	1.330.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6522001001	65BM20001001	Bürogeb. Beispielweg 1	Sanierung Budget 1	in Ausführung	Nachname Luisa	Nachname Tobias	konsumtiv	24000000001	13.068.905	13.068.905	3.980.269	818.136	4.695.013	5.513.148	3.187.264	0	0	0	0
6522001001	65BM20101001	Bürogeb. Beispielweg 1	Sanierung 1 (VILV)	in Ausführung	Nachname Luisa	Nachname Tobias	konsumtiv	24000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									17.303.653	15.972.911	4.951.789	818.136	6.087.576	6.905.711	3.458.125	0	0	0	0

Liquiditätsplanung - Kontrollbericht

Anlage 6 - Beispiel Liquiditätsplanung Kontrollbericht

Systemstatus:in Arbeit

Projektstatus:in Bearbeitung

Kfm. PSteuerung:alle

Haushalt/ Selbstzahler:alle

Mittelgeber:alle

Bauprogramm:alle

Kostenart:alle

Projekt:6522001001 Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung

Druckdatum09.07.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11 - 10	13
Projektnr	Projektbezeichnung	Budgetnr	Gebäude	Budgetbezeichnung	Kfm. PSteuerung	Projektstatus	Planungsart	Monat	Arbeitsbudget	Prognose	Differenz	Ungeplant
6522001001	Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung	65BM20001001	Bürogeb. Beispielweg 1	Sanierung Budget 1	Nachname Tobias	in Ausführung	Kostenrahmen	6/ 2026	13.068.904,70	13.068.904,70	0,00	388.223,73
6522001001	Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung	65BM20201001	Bürogeb. Beispielweg 1	Weitere Beispielmaßnahme	Nachname Tobias	in Ausführung	Kostenrahmen	6/ 2026	1.901.086,20	1.901.086,20	0,00	248.784,12
6522001001	Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung	65BM20301001	Bürogeb. Beispielweg 1	Kleinmaßnahme	Nachname Tobias	in Ausführung	Kostenrahmen	6/ 2026	1.002.920,10	1.002.920,10	0,00	20.277,60
6522001001	Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung	65BM20101001	Bürogeb. Beispielweg 1	Sanierung 1 (VILV)	Nachname Tobias	in Ausführung	Kostenrahmen	6/ 2026	0,00		0,00	0,00
6522001001	Bürogebäude, Beispielweg 1: Sanierung	65BM20401001	Bürogeb. Beispielweg 1	aktivierbare Eigenleistungen	Nachname Tobias	in Ausführung	Kostenrahmen	6/ 2026	1.330.742,32		-1.330.742,32	0,00