Baubeschreibung

Glockengarten

Ausbau (Wittener Str. bis Rombergstr.)

Ausschreibungsteil 5: Stadtwerke Bochum Netz GmbH

Das Tiefbauamt der Stadt Bochum plant den Ausbau der o.g. Stra3e in Teilbereichen. Bedingt
durch diese Baumalinahme, ist es seitens der Stadtwerke Bochum Netz GmbH erforderlich,
elektrische Versorgungsleitungen sowie PVC-Rohre DA 160/125 neu zu legen bzw. den neuen
Verhiltnissen anzupassen.

Die vorhandene Beleuchtungsanlage wird demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt.

Strom/ Telekommunikation

Im Zuge des Ausbaues ist die Legung von elektrischen Versorgungsleitungen (Mittelspannungs-,
Niederspannungs- und Fernmeldekabeln) sowie PVC-Rohren DA 160/125 geplant

Fiir die Kabellegungen miissen in den Kreuzungsbereichen gemél Projektplan neue
Straflenrohrquerungen, bestehend jeweils aus 2-16 PVC-Rohren DA 160/125 hergestellt werden.

Die Kabelhausanschliisse sowie Einbindungsstellen sind gemél des Projektplans herzustellen
bzw. zu erneuern und auf die die neuen Kabel umzubinden.

Die Legung der neuen elektrischen Versorgungsleitungen und PVC-Rohre soll in offener
Bauweise im Gehweg (Teilabschnitte in der Fahrbahn) durchgefiihrt werden. Es ist geplant, die
genaue Trassenfithrung zu Beginn der Baumaflnahme/einzelner Abschnitte mit allen Beteiligten
abzustimmen.

Unter Umsténden (je nach Platzverhiltnissen) miissen Kabelprovisorien, nach
versorgungstechnischer Priifung, erstellt und wieder zuriickgebaut werden.

Genaue Details iiber Art und Umfang der neu zulegenden Leitungen und PVC-Rohre sowie iiber
die Einbindungspunkte an das jeweils vorhandene Versorgungsnetz ist aus dem beiliegenden
Projektplan ,,NK, MK, FK, BK und PVC- Rohre legen* zu entnehmen.

Da auch Einbindungen der neuen Leitungen an die vorhandenen Versorgungsnetze aul3erhalb des
eigentlichen Baubereiches erforderlich sind, miissen hier auch Tiefbauarbeiten durchgefiihrt
werden.
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Fiir die Legung der Versorgungsleitungen ist es zwingend erforderlich, dass grofere
Grabenldngen (bis zu ca. 250 m) in offener Bauweise vorgehalten werden miissen. Die Vorgaben
des Baubeauftragten der Stadtwerke Bochum Netz GmbH sind dabei unbedingt einzuhalten.
Nach Moglichkeit sollen die identifizierbaren, aufler Betrieb genommenen Kabel ausgebaut
werden.

Alle Kabelzieharbeiten sind Bestandteil dieser Ausschreibung! Die BSE Kabelbau wird nicht
gesondert vergilitet und ist in den ausgeschriebenen Positionen der Kabellegung mit einzupreisen.

Sédmtliche Kabelmontagearbeiten werden durch die Stadtwerke Bochum Netz GmbH ausgefiihrt.

Offentliche Beleuchtung

Im Zuge der Umgestaltung des Glockengartens miissen 7 Maste mit LPH 6m mit je einer Trilux
9701 Ansatzleuchte demontiert werden. Zusétzlich muss ein Stahlmast LPH 8m mit
Doppelausleger und zwei Trilux 9711 Ansatzleuchten demontiert werden.

Fiir die neue Beleuchtung werden 8 Peitschenmasten mit einer LPH von 8m mit je einer Siteco
SL11 mini 3000K mit riickwirkendem Anteil ST1.2P1.0 gestellt. Zusétzlich wird ein Stahlmast
8m LPH mit Doppelausleger und zwei Siteco SL11 mini ST1.2a verbaut.

Im Zuge der Gehwegserneuerung werden ca. 1016m Beleuchtungskabel und 950m Schutzrohr
verlegt.

Es sind auch Tiefbauarbeiten auflerhalb des eigentlichen Baubereiches durchzufiihren. Dies ist
mit zu beriicksichtigen bzw. einzukalkulieren!

Genaue Details liber Art und Umfang der neu zulegenden Leitungen und PVC-Rohre sowie tliber
die Einbindungspunkte an das jeweils vorhandene Versorgungsnetz sind aus dem beiliegenden
Projektplan ,,NK, MK, FK, BK und PVC- Rohre legen* zu entnehmen.

Samtliche Arbeiten fiir die Montage der Beleuchtungsanlage sind nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung!

Die Kabellegungs.- u. Montagearbeiten fiir die Herstellung der neuen Beleuchtungsanlage
werden durch eine von der Stadtwerke Bochum Netz GmbH beauftragten Firma durchgefiihrt.
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Allgemein

Die Legung der neuen Versorgungsleitungen ist im Gehwegbereich und Stralenbereich geplant
und wird zu Beginn der BaumaB3nahme/einzelner Bauabschnitte von allen Beteiligten verifiziert!
Alle Tietbauarbeiten fiir die Legung der Versorgungsleitungen miissen mit dem Stral3enausbau
und Kanalbau so koordiniert werden, dass ein reibungsloser Ablauf gewdhrleistet ist.

Im Bereich von Versorgungsleitungen liegt ein Hochspannungskabel 110 KV, der Westnetz
GmbH. Die Genehmigungen/ Arbeitserlaubnis ist vor Beginn der Mallnahme vom AN
einzuholen.

Das Fithren von Baugeriten darf nur von Fachkriften durchgefiihrt werden, die eine Ausbildung
und Prufbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 129 erhalten haben.

Die Arbeiten fiir die Stadtwerke Bochum Netz GmbH sind in die Bauphasen bzw. Vorgaben der
Stadt Bochum (Tiefbauamt) einzuplanen und so auszufiihren, dass eine Behinderung des
Straflenausbaues ausgeschlossen ist.

Zeitliche und technische Belange sind dabei zu berticksichtigen und mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Die erforderlichen Bauzeiten, fiir die Arbeiten der Stadtwerke Bochum Netz
GmbH, sind in die Bauphasen bzw. in den Bauablauf mit einzukalkulieren! Erforderliche
Riicksprachen beziiglich Netzabhingigkeiten konnen mit den Stadtwerken zur Erstellung eines
belastbaren Bauzeitenplans erfolgen, dies muss friihzeitig nach Vergabe und vor Baubeginn
seitens AN in die Wege geleitet werden. Eine Koordinierung zwischen den einzelnen Gewerken
ist zwingend notwendig und obliegt dem Hauptauftragnehmer (Tietbau).

Dieses gilt auch fiir Leitungslegungen bzw. Mafinahmen anderer Versorgungstriger.
Stillstandzeiten sind dabei unbedingt zu vermeiden. Aullerdem sind entsprechende ,,Vorlauf-
zeiten“ fiir Montagearbeiten (Montagen Strom) zu beriicksichtigen!

Ein paralleles Arbeiten mehrerer Gewerke in einem Baufeld gemadl Rahmenterminplan der Stadt
Bochum ist zu beriicksichtigen.

Samtliche benétigten Baumaschinen- und gerite sind entsprechend den Ortlichen Verhiltnissen
zu wihlen.

Dem Strallenausbau vorauseilende MaBBnahmen werden nicht gesondert durch Zulagen vergiitet!
Sind aus plausiblen Griinden (z.B. Bauablauf) vorauseilende Malnahmen notwendig, sind diese
bei der Kalkulation in der Pos. NR. 0103060010 ,,vorauseilenden Tiefbau® zu beriicksichtigen
und mit einzukalkulieren!

Durch diese Bauweise mogliche auftretende Erschwernisse bei Bodenaushub, Riickbau und
Verfullung sowie der eventuell mogliche Einsatz von .. Kleingeriten® werden ebenfalls nicht
gesondert vergiitet und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!
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Die zeitlichen Abldufe fiir die Einbindungen, der neuen Leitung an die vorhandenen Versor-
gungsnetze, sind ebenfalls zu berilicksichtigen und mindestens 2 Wochen vorab, dem
Baubeauftragten schriftlich mitzuteilen. Hausanschliisse konnen erst auf die neuen Leitungen
umgebunden werden, wenn diese auch in Betrieb sind. Deshalb miissen eventuell Montagelocher
tiber einen ldngeren Zeitraum vorgehalten werden. Bedingt dadurch sind ggf.
,Nachschachtungsarbeiten einzelner Montage.- bzw. Kopflocher erforderlich. Mogliche
Auswirkungen auf die Fertigstellung von Oberfldchen sind dabei mit einzukalkulieren.

Fiir die Findung einer geeigneten Leitungstrasse ist ggf. die Herstellung von Probel6chern
erforderlich. Die dafiir notwendigen Erdarbeiten miissen iiberwiegend in Handschachtung
durchgefiihrt werden. Dieses ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und wird nicht gesondert
verglitet.

Die Herstellung aller fiir die einzelnen Leitungstrassen notwendigen Stralenrohrkreuzungen
muss vorab erfolgen. Die Lage muss durch Suchgriben im Gehweg vorab iiberpriift werden,
sodass die neuen Querungen fachgerecht genutzt werden konnen. Samtliche
Stralenrohrquerungen konnen, falls technisch moglich, auch mit Stralenrohrquerungen anderer
Versorgungstrager gemeinsam hergestellt werden.

Die Schutzmantelumhiillung der Versorgungsleitungen erfolgt mit BMRH Siebsand (Anlage
Herne) 0/2 oder Sand natiirlicher Herkunft 0/2. Kabel werden nur mit einer 0/2 Kérnung
umbhiillt. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist der Einbau von BMRH Sand zwingend anzustreben.
Abweichungen aufgrund von Wetterverhdltnissen werden wihrend der Bauausfiihrung mit den
Stadtwerken Bochum Netz abgestimmt.

Fiir die Einbindung der neuen Leitungen an das vorhandene Versorgungsnetz miissen auch
Tiefbauarbeiten auBlerhalb des eigentlichen Baubereiches durchgefiihrt werden. Dieses ist bei der
Kalkulation zu berticksichtigen und mit einzukalkulieren!

Alte Versorgungsleitungen konnen erst auller Betrieb genommen bzw. ausgebaut werden, wenn
die neuen Leitungen gelegt und dementsprechend ein.- bzw. umgebunden sind.

Deshalb ist wiahrend sdmtlichen Tiefbauarbeiten eine ordnungsgemale Sicherung der in Betrieb
befindlichen Versorgungsleitungen zu gewéhrleisten.

Zeitliche Belange bzw. Abldufe fiir den Ausbau vorhandener Versorgungleitungen und die damit
verbundene Herstellung von Leitungsprovisorien sind zu berticksichtigen.

Da in den meisten Féllen die Gehwegbereiche mit einer Vielzahl von Versorgungsleitungen
belegt sind miissen die vorhandenen Leitungen ggf. vorab aufgenommen und gesichert werden.
In einigen Bereichen ist es eventuell notwendig Versorgungsleitungen vorab auszubauen. Dafiir
kann es allerdings erforderlich sein, dass zunédchst Leitungen provisorisch gelegt und im
Nachgang wieder demontiert werden miissen.

Die ortlichen Gegebenheiten und Erschwernisse im Tiefbau u.a. durch in Betrieb befindliche
Leitungen miissen seitens AN beriicksichtigt und selbststindig wihrend der Bauausfiihrung
betreut werden. Unterstiitzend werden Mitarbeiter der Stadtwerke die Kontakte zu erforderlichen
Schnittstellen weitergeben.
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Planungsinderungen konnen zu Anderungsbedarf der Stadtwerkeplanung fiihren. Dies muss
seitens AN frithzeitig gemeldet werden, um seitens Stadtwerke erforderliche Schritte in die
Wege leiten zu konnen. Ein zusétzlich erforderliches Umlegen von Leitungen aufgrund von
Minderdeckungen oder Uberbauung durch die neue StraBenplanung muss den Baubeauftragten
der Stadtwerke seitens AN und Stadt Bochum friihzeitig mitgeteilt werden.

Die der Ausschreibung beigefiigten ,,Vorbemerkungen zu den Positionen des ewmr-Standard-
Leistungsverzeichnis - Aushub und Verfiillung* sind unbedingt zu beachten.

Erschwernisse bei der Bauausfiithrung durch das Antreffen von Versorgungsleitungen jeglicher
Art und GroBe werden gemél der Position 0102050050 ,,Fremdleitung quer- u. langsverlaufend*
abgerechnet. Fiir den Fall, dass Erdarbeiten durch Erschwernisse jeglicher Art in
Handschachtung ausgefiihrt werden, erfolgt keine gesonderte Vergiitung der Handschachtung
iiber weitere Positionen. Die Preise fiir die Erdarbeiten gelten fiir Hand- und
Maschinenschachtung und sind dementsprechend in die Tietbaupositionen der
Massenaufstellung mit einzurechnen.

Asphaltschnitte werden nicht besonders vergiitet und sind in den Positionen unter 010202....
,.Schwarzdecke* mit einzukalkulieren.

Bei der Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten, fiir die Herstellung der Leitungsgraben und der
Montagelocher, ist mit dem Antreffen von in Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen jeder
Art und Grofe zu rechnen.

Die Herstellung von Montagegruben, Probegraben und Kopflochern wird mit den Positionen des
Leistungsverzeichnisses vergiitet.

Notwendige Baustelleneinrichtungen bei der Ausfithrung von Tiefbauarbeiten jeglicher Art sind
in die vorhandenen Positionen mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet! Gleiches
gilt fiir die Kabelzugarbeiten!

Dieses gilt auch fiir Tiefbauarbeiten jeglicher Art auBBerhalb des eigentlichen Straflenausbaues.

Fiir den Fall, das Positionen im Ausschreibungsteil der Stadtwerke Bochum Netz GmbH
fehlen bzw. nicht beriicksichtigt wurden, gelten die Positionen aus den jeweils anderen
Teilen der Leistungsverzeichnisse.

Das Einmessen der Leitungen/ Kabel erfolgt durch den AG bzw. dessen Beauftragten.

Die rechtzeitige Koordination der notwendigen Messtermine am offenen Graben unterliegt dem
AN in eigener Verantwortung. Die notwendigen Kontakte werden zu Beginn der MaBBnahme
mitgeteilt. Bei Nichtbeachtung hat der AN die Kosten fiir nochmaliges Offnen des Grabens, sowie
die zusitzlich entstandenen Vermessungskosten zu tragen.

Die Abrechnung der Vermessung erfolgt durch den AG.
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AuBerdem weisen wir darauf hin, dass die beigefiigten Projektpldne (inkl. schematische
Grabenprofile) fiir den Ausschreibungsteil der Stadtwerke Bochum Netz GmbH keine
Ausfithrungspldne sind und nur als Kalkulationsgrundlage dienen. Sie stellen lediglich eine
schematische Darstellung tiber Art und Umfang der neu zulegenden Versorgungsleitungen dar.
Die genaue Lage der neuen Versorgungsleitungen muss wihrend der Ausfiihrung der
BaumaBnahme in der Ortlichkeit festgelegt bzw. mit allen Beteiligten abgestimmt werden.
Abweichungen sind in der Ausfiihrung aufgrund der Vielzahl an Bestandsleitungen und
Hindernissen zu erwarten.

Vor Angebotsabgabe kann der Bieter mit dem zustdndigen Sachbearbeiter der Stadtwerke
Bochum Netz GmbH einen Ortstermin vereinbaren. Dabei kann sich der Bieter von der Lage der
Baustelle und vom Umfang der Arbeiten, flir die Stadtwerke Bochum Netz GmbH, an Ort und
Stelle informieren, um alle Umsténde, die die Preisermittlung beeinflussen rechtzeitig zu
erkennen.

Mit der Abgabe des Angebotes bestitigt der Bieter, dass er sich vor der Angebotskalkulation
iiber die ortlichen Verhiltnisse Kenntnis verschafft hat. Im Zusammenhang mit den vorliegenden
Verdingungsunterlagen erkennt er ausdriicklich an, dass fiir ihn als Fachunternehmen die
Leistung als ausreichend und vollstindig beschrieben angesehen wird.

Der Auftragnehmer kann sich spéter nicht darauf berufen, dass ihm bei Angebotsabgabe
bestimmte Schwierigkeiten nicht bekannt gewesen sind.

Aus Unkenntnis der ortlichen Gegebenheiten, Bestandsleitungen (aller

Versorgungsunternehmen) sowie der auszufiihrenden Arbeiten entstandenen Mehrkosten werden
spater nicht vergiitet.
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