Baubeschreibung

Herner Strafle (Radkreuz)

Ausbau (Briickstrafle bis Nordring)

Ausschreibungsteil 7: Stadtwerke Bochum Netz GmbH

Das Tiefbauamt der Stadt Bochum plant den Ausbau der o.g. Stralle. Bedingt durch diese
Baumalinahme, ist es seitens der Stadtwerke Bochum Netz GmbH erforderlich, elektrische
Versorgungsleitungen, Beleuchtungsleitungen, Gas/ Wasserleitungen sowie PVC-Rohre DA
160/125 neu zu legen bzw. den neuen Verhiltnissen anzupassen.

Strom

Im Zuge des Ausbaues ist die Legung von elektrischen Versorgungsleitungen (Mittelspannungs-,
Niederspannungs- und LWL-Kabeln) sowie PVC-Rohren DA 160/125 geplant.

Fiir die Kabellegungen miissen in den Kreuzungsbereichen geméal Projektplan neue
Stralenrohrquerungen hergestellt werden.

Die Kabelhausanschliisse sowie Einbindungsstellen sind gemal3 des Projektplans herzustellen
bzw. zu erneuern und auf die die neuen Kabel umzubinden.

Die Legung der neuen elektrischen Versorgungsleitungen und PVC-Rohre soll in offener
Bauweise im Gehweg durchgefiihrt werden. Es ist geplant, die genaue Trassenfiihrung zu Beginn
der Baumaflnahme/einzelner Abschnitte mit allen Beteiligten abzustimmen.

Unter Umsténden (je nach Platzverhiltnissen) miissen Kabelprovisorien, nach
versorgungstechnischer Priifung, erstellt und wieder zuriickgebaut werden.

Genaue Details iiber Art und Umfang der neu zulegenden Leitungen und PVC-Rohre sowie iiber
die Einbindungspunkte an das jeweils vorhandene Versorgungsnetz sind aus dem beiliegenden
Projektplan ,,NK, MK, BK, PVC- Rohre und PVC- Rohre fiir LWL legen* zu entnehmen.

Da auch Einbindungen der neuen Leitungen an die vorhandenen Versorgungsnetze au3erhalb des
eigentlichen Baubereiches erforderlich sind, miissen hier auch Tiefbauarbeiten durchgefiihrt
werden.
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Fiir die Legung der Versorgungsleitungen ist es zwingend erforderlich, dass groBere
Grabenldngen (bis zu ca. 250 m) in offener Bauweise vorgehalten werden miissen. Die Vorgaben
des Baubeauftragten der Stadtwerke Bochum Netz GmbH sind dabei unbedingt einzuhalten.
Nach Moglichkeit sollen die identifizierbaren, auller Betrieb genommenen Kabel ausgebaut
werden.

Alle Kabelzieharbeiten sind Bestandteil dieser Ausschreibung! Die BSE Kabelbau wird nicht
gesondert vergilitet und ist in den ausgeschriebenen Positionen der Kabellegung mit einzupreisen.
Das Einziehen der LWL-Streckenleitung, wird durch eine von der Stadtwerke Bochum Netz
GmbH beauftragten Firma durchgefiihrt.

Sédmtliche Kabelmontagearbeiten werden durch die Stadtwerke Bochum Netz GmbH ausgefiihrt.

Offentliche Beleuchtung

Im Zuge dieser MaBnahme muss 1 Wandarm am vorhandenen Abspannmast mit einer Leuchte
SL 11 Mini FGU 2.200 K montiert werden.

Fiir die Versorgung miissen ca. 325 m Tietbau erstellt, ca. 325 m Schutzrohr verlegt und ca. 410
m Beleuchtungskabel in teils vorhandene Schutzrohre eingezogen werden. Zudem muss ein
Beleuchtungsschrank inklusive Niederspannungsanschluss erneuert werden.

Fiir die Einbindungen sind in einigen Bereichen auch Tiefbauarbeiten auflerhalb des eigentlichen
Baubereiches durchzufiihren. Dies ist mit zu beriicksichtigen bzw. einzukalkulieren!

Genaue Details iiber Art und Umfang der neu zulegenden Leitungen und PVC-Rohre sowie iiber
die Einbindungspunkte an das jeweils vorhandene Versorgungsnetz sind aus dem beiliegenden
Projektplan ,,NK, MK, BK, PVC- Rohre und PVC- Rohre fiir LWL legen* zu entnehmen.

Samtliche Arbeiten fiir die Montage der Beleuchtungsanlage sind nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung!

Die Kabellegungs.- u. Montagearbeiten fiir die Herstellung der neuen Beleuchtungsanlage
werden durch eine von der Stadtwerke Bochum Netz GmbH beauftragten Firma durchgefiihrt.
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Wasser

Im Rahmen der Baumafinahme wird eine Wasserleitung DA 160 und eine Wasserleitung DA 110
auf ca. 200 m Lange erneuert.

Genaue Details iiber Art und Umfang der neu zulegenden Leitungen sowie iiber die
Einbindungspunkte an das vorhandene Versorgungsnetz sind aus beiliegenden Projektplan
,»Gas- und Wasser-Ltg. legen* zu entnehmen.

AulBerdem sind die Wasserhausanschliisse gemal3 des Projektplans zu erneuern bzw. auf die
neuen Leitungen umzubinden.

Alle Verlege.-u. Montagearbeiten fiir die Wasserleitungen sind nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung und werden durch eine von der Stadtwerke Bochum Netz GmbH beauftragten
Firma durchgefiihrt!

Gas

Im Rahmen der Baumafinahme wird eine Gasleitung DA 160 und eine Gasleitung DA 110 auf
ca. 200 m Lange erneuert.

Genaue Details liber Art und Umfang der neu zulegenden Leitungen sowie iiber die
Einbindungspunkte an das vorhandene Versorgungsnetz sind aus beiliegenden Projektplan
,»(Gas- und Wasser-Ltg. legen zu entnehmen.

AuBerdem sind die Gashausanschliisse gemal des Projektplans zu erneuern bzw. auf die neuen
Leitungen umzubinden.

Alle Verlege.-u. Montagearbeiten fiir die Gasleitungen sind nicht Bestandteil dieser

Ausschreibung und werden durch eine von der Stadtwerke Bochum Netz GmbH beauftragten
Firma durchgefiihrt!
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Allgemein

Die Legung der neuen Versorgungsleitungen ist im Gehwegbereich geplant und wird zu Beginn
der Baumafinahme/einzelner Bauabschnitte von allen Beteiligten verifiziert!

Alle Tietbauarbeiten fiir die Legung der Versorgungsleitungen miissen mit dem Stral3enausbau
so koordiniert werden, dass ein reibungsloser Ablauf gewédhrleistet ist.

Das Fithren von Baugeriten darf nur von Fachkriften durchgefiihrt werden, die eine Ausbildung
und Priufbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 129 erhalten haben.

Die Arbeiten fiir die Stadtwerke Bochum Netz GmbH sind in die Bauphasen bzw. Vorgaben der
Stadt Bochum (Tiefbauamt) einzuplanen und so auszufiihren, dass eine Behinderung des
StraBenausbaues ausgeschlossen ist.

Zeitliche und technische Belange sind dabei zu beriicksichtigen und mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Die erforderlichen Bauzeiten, fiir die Arbeiten der Stadtwerke Bochum Netz
GmbH, sind in die Bauphasen bzw. in den Bauablauf mit einzukalkulieren! Erforderliche
Riicksprachen beziiglich Netzabhédngigkeiten konnen mit den Stadtwerken zur Erstellung eines
belastbaren Bauzeitenplans erfolgen, dies muss friihzeitig nach Vergabe und vor Baubeginn
seitens AN in die Wege geleitet werden. Eine Koordinierung zwischen den einzelnen Gewerken
ist zwingend notwendig und obliegt dem Hauptauftragnehmer (Tiefbau).

Dieses gilt auch fiir Leitungslegungen bzw. MaBBnahmen anderer Versorgungstriger.
Stillstandzeiten sind dabei unbedingt zu vermeiden. Auerdem sind entsprechende ,,Vorlauf-
zeiten* fiir Montagearbeiten (Montagen Strom) zu beriicksichtigen!

Ein paralleles Arbeiten mehrerer Gewerke in einem Baufeld geméfl Rahmenterminplan der Stadt
Bochum ist zu beriicksichtigen.

Sédmtliche bendtigten Baumaschinen- und geréte sind entsprechend den ortlichen Verhéltnissen
zu wihlen.

Dem Strallenausbau vorauseilende Mallnahmen werden nicht gesondert durch Zulagen vergiitet!
Sind aus plausiblen Griinden (z.B. Bauablauf) vorauseilende MaBBnahmen notwendig, sind diese
bei der Kalkulation in der Pos. NR. 0103060010 ,,vorauseilenden Tiefbau* zu beriicksichtigen
und mit einzukalkulieren!

Durch diese Bauweise mogliche auftretende Erschwernisse bei Bodenaushub, Riickbau und
Verfiillung sowie der eventuell mogliche Einsatz von ..Kleingeriten® werden ebenfalls nicht
gesondert vergiitet und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

Die zeitlichen Abldufe fiir die Einbindungen, der neuen Leitung an die vorhandenen Versor-
gungsnetze, sind ebenfalls zu bertlicksichtigen und mindestens 2 Wochen vorab, dem
Baubeauftragten schriftlich mitzuteilen. Hausanschliisse konnen erst auf die neuen Leitungen
umgebunden werden, wenn diese auch in Betrieb sind. Deshalb miissen eventuell Montageldcher
iiber einen ldngeren Zeitraum vorgehalten werden. Bedingt dadurch sind ggf.
»Nachschachtungsarbeiten® einzelner Montage.- bzw. Kopflocher erforderlich. Mogliche
Auswirkungen auf die Fertigstellung von Oberfldchen sind dabei mit einzukalkulieren.

Fiir die Findung einer geeigneten Leitungstrasse ist ggf. die Herstellung von Probeléchern
erforderlich. Die dafiir notwendigen Erdarbeiten miissen iiberwiegend in Handschachtung
durchgefiihrt werden. Dieses ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und wird nicht gesondert
vergltet.
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Die Herstellung aller fiir die einzelnen Leitungstrassen notwendigen StraBenrohrkreuzungen
muss vorab erfolgen. Die Lage muss durch Suchgriben im Gehweg vorab iiberpriift werden,
sodass die neuen Querungen fachgerecht genutzt werden konnen. Samtliche
Stralenrohrquerungen konnen, falls technisch moglich, auch mit Stralenrohrquerungen anderer
Versorgungstrager gemeinsam hergestellt werden.

Die Schutzmantelumhiillung der Versorgungsleitungen erfolgt mit BMRH Siebsand (Anlage
Herne) 0/2 oder Sand natiirlicher Herkunft 0/2. Kabel werden nur mit einer 0/2 Kérnung
umbhiillt. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist der Einbau von BMRH Sand zwingend anzustreben.
Abweichungen aufgrund von Wetterverhéltnissen werden wihrend der Bauausfiihrung mit den
Stadtwerken Bochum Netz abgestimmt.

Fiir die Einbindung der neuen Leitungen an das vorhandene Versorgungsnetz miissen auch
Tiefbauarbeiten auB3erhalb des eigentlichen Baubereiches durchgefiihrt werden. Dieses ist bei der
Kalkulation zu beriicksichtigen und mit einzukalkulieren!

Alte Versorgungsleitungen kdnnen erst auBBer Betrieb genommen bzw. ausgebaut werden, wenn
die neuen Leitungen gelegt und dementsprechend ein.- bzw. umgebunden sind.

Deshalb ist wihrend sdmtlichen Tiefbauarbeiten eine ordnungsgeméfe Sicherung der in Betrieb
befindlichen Versorgungsleitungen zu gewahrleisten.

Zeitliche Belange bzw. Ablédufe fiir den Ausbau vorhandener Versorgungleitungen und die damit
verbundene Herstellung von Leitungsprovisorien sind zu beriicksichtigen.

Da in den meisten Fillen die Gehwegbereiche mit einer Vielzahl von Versorgungsleitungen
belegt sind miissen die vorhandenen Leitungen ggf. vorab aufgenommen und gesichert werden.
In einigen Bereichen ist es eventuell notwendig Versorgungsleitungen vorab auszubauen. Dafiir
kann es allerdings erforderlich sein, dass zundchst Leitungen provisorisch gelegt und im
Nachgang wieder demontiert werden miissen.

Die ortlichen Gegebenheiten und Erschwernisse im Tiefbau u.a. durch in Betrieb befindliche
Leitungen miissen seitens AN berticksichtigt und selbststindig wihrend der Bauausfiihrung
betreut werden. Unterstiitzend werden Mitarbeiter der Stadtwerke die Kontakte zu erforderlichen
Schnittstellen weitergeben.

Planungsinderungen kénnen zu Anderungsbedarf der Stadtwerkeplanung fiihren. Dies muss
seitens AN frithzeitig gemeldet werden, um seitens Stadtwerke erforderliche Schritte in die
Wege leiten zu konnen. Ein zusétzlich erforderliches Umlegen von Leitungen aufgrund von
Minderdeckungen oder Uberbauung durch die neue StraBenplanung muss den Baubeauftragten
der Stadtwerke seitens AN und Stadt Bochum friihzeitig mitgeteilt werden.

Die der Ausschreibung beigefiigten ,,Vorbemerkungen zu den Positionen des ewmr-Standard-
Leistungsverzeichnis - Aushub und Verfiillung* sind unbedingt zu beachten.

Erschwernisse bei der Bauausfiihrung durch das Antreffen von Versorgungsleitungen jeglicher
Art und GroBBe werden gemil3 der Position 0102050050 ,,Fremdleitung quer- u. langsverlaufend*
abgerechnet. Fiir den Fall, dass Erdarbeiten durch Erschwernisse jeglicher Art in
Handschachtung ausgefiihrt werden, erfolgt keine gesonderte Vergiitung der Handschachtung
iber weitere Positionen. Die Preise fiir die Erdarbeiten gelten fiir Hand- und
Maschinenschachtung und sind dementsprechend in die Tiefbaupositionen der
Massenaufstellung mit einzurechnen. Asphaltschnitte werden nicht besonders vergiitet und sind
in den Positionen unter 010202....,,.Schwarzdecke* mit einzukalkulieren.
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Bei der Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten, fiir die Herstellung der Leitungsgrdaben und der
Montagelocher, ist mit dem Antreffen von in Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen jeder
Art und GroBe zu rechnen.

Die Herstellung von Montagegruben, Probegraben und Kopflochern wird mit den Positionen des
Leistungsverzeichnisses vergiitet.

Notwendige Baustelleneinrichtungen bei der Ausfithrung von Tiefbauarbeiten jeglicher Art sind
in die vorhandenen Positionen mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet! Gleiches
gilt fiir die Kabelzugarbeiten!

Dieses gilt auch fiir Tiefbauarbeiten jeglicher Art auBBerhalb des eigentlichen Stra3enausbaues.

Fiir den Fall, das Positionen im Ausschreibungsteil der Stadtwerke Bochum Netz GmbH
fehlen bzw. nicht beriicksichtigt wurden, gelten die Positionen aus den jeweils anderen
Teilen der Leistungsverzeichnisse.

Das Einmessen der Leitungen/ Kabel erfolgt durch den AG bzw. dessen Beauftragten.

Die rechtzeitige Koordination der notwendigen Messtermine am offenen Graben unterliegt dem
AN in eigener Verantwortung. Die notwendigen Kontakte werden zu Beginn der MaBlnahme
mitgeteilt. Bei Nichtbeachtung hat der AN die Kosten fiir nochmaliges Offnen des Grabens, sowie
die zusétzlich entstandenen Vermessungskosten zu tragen.

Die Abrechnung der Vermessung erfolgt durch den AG.

AuBerdem weisen wir darauf hin, dass die beigefiigten Projektpléne (inkl. schematische
Grabenprofile) fiir den Ausschreibungsteil der Stadtwerke Bochum Netz GmbH keine
Ausfithrungspldne sind und nur als Kalkulationsgrundlage dienen. Sie stellen lediglich eine
schematische Darstellung iiber Art und Umfang der neu zulegenden Versorgungsleitungen dar.
Die genaue Lage der neuen Versorgungsleitungen muss wihrend der Ausfithrung der
BaumaBnahme in der Ortlichkeit festgelegt bzw. mit allen Beteiligten abgestimmt werden.
Abweichungen sind in der Ausfiihrung aufgrund der Vielzahl an Bestandsleitungen und
Hindernissen zu erwarten.

Vor Angebotsabgabe kann der Bieter mit dem zustédndigen Sachbearbeiter der Stadtwerke
Bochum Netz GmbH einen Ortstermin vereinbaren. Dabei kann sich der Bieter von der Lage der
Baustelle und vom Umfang der Arbeiten, fiir die Stadtwerke Bochum Netz GmbH, an Ort und
Stelle informieren, um alle Umstinde, die die Preisermittlung beeinflussen rechtzeitig zu
erkennen.

Mit der Abgabe des Angebotes bestdtigt der Bieter, dass er sich vor der Angebotskalkulation
iiber die ortlichen Verhéltnisse Kenntnis verschafft hat. Im Zusammenhang mit den vorliegenden
Verdingungsunterlagen erkennt er ausdriicklich an, dass fiir ithn als Fachunternehmen die
Leistung als ausreichend und vollstindig beschrieben angesehen wird.

Der Auftragnehmer kann sich spiter nicht darauf berufen, dass thm bei Angebotsabgabe
bestimmte Schwierigkeiten nicht bekannt gewesen sind.

Aus Unkenntnis der ortlichen Gegebenheiten, Bestandsleitungen (aller

Versorgungsunternehmen) sowie der auszufiihrenden Arbeiten entstandenen Mehrkosten werden
spéter nicht vergiitet.
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