N BOCHUM

— Projekt Wohlfahristrale

Allgemeine Vertragsbestimmungen

der Projekt Wohlfahrtstrae GmbH (PWG),
Viktoriastrale 10, 44787 Bochum

far Planungsleistungen (AVP)
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§ 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

1.

Die Leistungen muissen dem allgemeinen Stand der einschlagigen Wissenschaft, den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen, auch im Hinblick auf die
spateren Folgekosten. Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch
die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Der Auftragnehmer hat - soweit sich aus den AVP nichts Abweichendes ergibt -
insbesondere zu beachten:

a) die VOB / B;

b) die VOL / B;

c) gdfls. die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) flir die Ausfiihrung von
Bauleistungen;

d) ggfls. die Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) fur die Ausfiihrung von
Bauleistungen;

Als Sachverwalter seiner Auftraggeberin darf der Auftragnehmer keine Unternehmer-
oder Lieferanteninteressen wahrnehmen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen der
Auftraggeberin zu erflillen und etwaige Bedenken hiergegen der Auftraggeberin
unverzuglich schriftlich mitzuteilen; er hat seine vereinbarte Leistung vor ihrer
endglltigen Ausarbeitung mit der Auftraggeberin und den anderen fachlich Beteiligten
(vergl. § 2) abzustimmen.

Die Erfullungshaftung und Gewahrleistung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die Entgegennahme von
Arbeitsergebnissen durch die Auftraggeberin vor Abnahme nicht eingeschrankt.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, dass seiner Planung 6ffentlich-
rechtliche Bedenken nicht entgegenstehen.

Leistungsanderungen als Folge unwesentlicher Anderungen der Anforderungen der
Auftraggeberin sowie Leistungsanderungen bei unverandertem Programm, die sich
fachtechnisch oder aus Griinden sparsamer Verwendung 6ffentlicher Mittel als
notwendig erweisen, begriinden keinen Anspruch auf zusatzliche Vergltung. Nicht
vereinbarte Leistungen, die die Auftraggeberin zur Herstellung der baulichen Anlage
fordert, hat der Auftragnehmer mit zu iibernehmen, es sei denn, sein Biro ist auf
derartige Leistungen nicht eingerichtet. Die Verglitung hierfiir hat der Auftragnehmer vor
Leistungsbeginn schriftlich mit der Auftraggeberin zu vereinbaren und richtet sich nach
den Bestimmungen der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI).

Der Auftragnehmer hat die genehmigten Kosten einzuhalten. Er hat nach den Weisungen
der Auftraggeberin eine eigene Kostenliberwachung durchzuflihren und sie regelmafiig
— mindestens vierteljahrlich — mit der Auftraggeberin abzustimmen. Werden bei der
laufenden Kostenkontrolle Kostenliberschreitungen erkennbar, so hat er sie der
Auftraggeberin unverziiglich schriftlich unter Angabe der Griinde zur Entscheidung
mitzuteilen und Einsparungsmoglichkeiten aufzuzeigen.
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10.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen grundsatzlich persénlich mit
seinem Buro zu erbringen. Er darf diese Leistung nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Auftraggeberin weiter vergeben.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen.

Der Auftragnehmer hat die Leistungsbeschreibungen auf der Grundlage der unter
§ 1 Abs. 2 genannten Vorschriften und Bedingungen aufzustellen.

Die Leistungen sind vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit der Auftraggeberin und den von
ihr fachlich Beteiligten abzustimmen.

Samtliche Plane und Leistungsverzeichnisse sind, bevor sie vervielfaltigt werden,
der Auftraggeberin zur Erteilung von Freigabevermerken vorzulegen.

§ 2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeberin, Auftragnehmer und anderen fachlich

Beteiligten

Dem Auftragnehmer gegeniber sind nur ihm schriftlich benannte Mitarbeiter dieser
Gesellschaft weisungsbefugt.

Die Auftraggeberin unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tiber die Leistungen, die
andere an der Planung und / oder Objekt — (Bau-) Uberwachung fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und Uber die mit diesen vereinbarten Termine / Fristen.

Der Auftragnehmer erteilt dem anderen, fachlich beteiligten Auskunft, gewahrt ihnen
Einblick in seine Unterlagen und stellt die erforderlichen Planungsunterlagen zur
Verfligung, so dass diese ihre Leistung ordnungsgemaf erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Planung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich
schriftlich die Entscheidung der Auftraggeberin herbeizuflihren.

§ 3 Vertretung der Auftraggeberin durch den Auftragnehmer

1.

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen der Auftraggeberin im
Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat die
Auftraggeberin unverziglich Giber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche
gegen mit der Bauausfiihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen oder sich
Anspriche der vorgenannten Unternehmen, die der Aufraggeberin noch nicht bekannt
sind, ergeben kénnen. Die Geltendmachung bzw. Abwehr derartiger Anspriiche - ggfls.
unter Mitwirkung des Auftragnehmers - obliegt der Auftraggeberin.

Finanzielle Verpflichtungen fir die Auftraggeberin darf der Auftragnehmer nicht
eingehen. Dies gilt auch fiir den Abschluss, die Anderung und Ergdnzung von Vertrigen
sowie Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf unbeschadet § 2 Abs. 3 Dritten ohne Einwilligung der
Auftraggeberin keine Plane aushandigen und keine Ausklinfte an Dritte geben, die sich
auf das Vorhaben beziehen.
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8§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers

1.

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin auf Anforderung lGiber seine Leistungen
unverziglich und ohne besondere Vergltung Auskunft zu erteilen, bis das
Prifungsverfahren von Zuwendungsgebern oder EU-, Bundes-, Landes- oder
kommunale Prifinstanzen fir die Baumaftnahme abgeschlossen sind.

Werden nach Ablauf der vorgenannten Prifungen Auskiinfte verlangt, so sind dem
Auftragnehmer auf Anforderung die hierflir gemachten Aufwendungen zu verglten.

8§ 5 Herausgabeanspruch der Auftraggeberin

Die vom Auftragnehmer zur Erflllung dieses Vertrages fir die Auftraggeberin gefertigten und
beschafften sowie die ihm Uberlassenen Unterlagen sind der Auftraggeberin spatestens nach
Erfallung des Auftrages auszuhandigen und werden ihr Eigentum. Hierzu gehéren auch
pausfahige Vervielfaltigungen die der Ausfihrung entsprechenden Originalzeichnungen und -
berechnungen. Zurlickbehaltungsrechte sind ausgeschlossen.

8§ 6 Urheberrechte

1.

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeflihrte Werk ganz
oder in Teilen urheberrechtlich geschiitzte Werke der Baukunst sind, bestimmen sich die
Rechte der Auftraggeberin auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke
nach den Ziffern 1.1 bis 1.4. Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes
sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine persdnliche, geistige
Schépfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller
asthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen
Bauschaffens herausragen. Gegen fachliche Weisungen der Auftraggeberin kann der
Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrages erstellten
Pléane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

1.1  Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung
eines Bauwerkes beauftragt worden ist, darf die Auftraggeberin die Unterlagen fir
die im Vertrag genannte Baumafnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dlrfen auch fir eine
etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werkes benutzt werden.

1.2 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung
eines Bauwerkes beauftragt worden ist, darf die Auftraggeberin die Unterlangen
sowie das ausgeflihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern, wenn
dies fur die Nutzung des Gebadudes erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn die
Anderungen der Unterlagen oder des ausgefiihrten Werkes zu Entstellungen oder
anderen Beeintrachtigungen i.S.d. § 14 Urheberrechtsgesetz fihren oder die
Interessenabwdagung im Einzelfall ergibt, dass das Gebrauchsinteresse der
Auftraggeberin hinter dem Schutzinteresse des Auftragnehmers zurlicktreten
muss. In den in Satz 2 genannten Fallen wird die Auftraggeberin den
Auftragnehmer lber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben,
innerhalb einer von der Auftraggeberin bestimmten angemessenen Zeit
mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit der Anderung einverstanden ist.
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1.3 Die Auftraggeberin hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des
Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Die Auftraggeberin darf
die Zustimmung nur verweigern, wenn betriebliche Belange bei ihr (z.B.
Geheimhaltungsinteressen) vorliegen.

1.4 Die Auftraggeberin kann ihre Befugnisse nach den Ziffern 1.1 bis 1.3 im Rahmen
des § 34 Urheberrechtsgesetz auf den jeweiligen zur Verfligung lGber das
Grundstuck Berechtigten tbertragen.

Liegen Schutzrechte des Auftragnehmers im Sinne von Absatz 1, Satze 1und 2 nicht vor, darf
die Auftraggeberin die Unterlagen fir die im Vertrag genannten Baumafinahmen ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch flr das ausgeflihrte
Werk. Die Auftraggeberin hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des
Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Die Auftraggeberin kann ihre vorgenannten
Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstlick Berechtigten lbertragen.

Die von der Auftraggeberin dem Auftragnehmer zur Verfligung gestellten Unterlagen sind
urheberrechtlich geschitzt und dirfen nur zur Abwicklung der beauftragten Planung
verwendet werden. Jede Verwertung aufderhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Auftraggeberin unzulassig.

§ 7 Zahlung

1.

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen flr die nachgewiesenen
Leistungen einschlielich Umsatzsteuer gewahrt; den Rechnungen sind prifbare
Aufstellungen beizufligen, aus denen sich der Stand der Leistungserbringungen ergibt.

Eine Teilschlusszahlung einschl. Umsatzsteuer wird flr Leistungen, die nach der HOAI
vergltet werden, gewahrt, wenn die Leistung der Leistungsphasen 1 bis 4 (§ 15 HOAI)
erbracht sind und der Auftragnehmer eine priifbare Rechnung eingereicht hat.

Der Anspruch auf die Schlusszahlung fur die Ubrigen Leistungen (§ 15 HOAI,
Leistungsphasen 5 bis 9) und fur Leistungen, die nicht nach der HOAI vergltet werden,
wird fallig, sobald die flir die Berechnung der Verglitung magebenden anrechenbaren
Kosten feststehen, der Auftragnehmer samtliche Leistungen aus diesem Vertrag erfillt
und sobald die Auftraggeberin die vom Auftragnehmer vorgelegte prifbare
Schlussrechnung geprift hat. Die Auftraggeberin hat die Prifung der Schlussrechnung
unverzuglich vorzunehmen. Alle Rechnungen (einschliefilich Nachweise fur
Nebenkosten) sind im Original einzureichen.

Wird nach Annahme der Schlusszahlung - Teilschlusszahlung - festgestellt, dass die
Vergutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten
ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Soweit Honorare aufgrund der
Kostenfeststellung zu berechnen sind, ist die Abrechnung ferner zu berichtigen, wenn
sich infolge der Uberpriifung der Abrechnung der Baumafthahme Anderungen der fir
die Berechnung des Honorars mafgebenden anrechenbaren Kosten ergeben.
Auftraggeberin und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden
Betrage gegenseitig zu erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der
Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
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Soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nicht anders geregelt sind folgende
Zahlungsfristen vereinbart:

- flr Abschlagszahlungen 14 Kalendertage ab Eingang der priffahigen Rechnung
- fur Teilschluss- und Schlusszahlungen 30 Kalendertage ab Eingang der priffahigen
Rechnung

§ 8 Kiindigung

1.

Auftraggeberin und Auftragnehmer kénnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund
schriftlich kiindigen. Einer Klindigungsfrist bedarf es nicht.

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Baumafnahme nicht durchgefiihrt oder nicht
weitergefihrt werden kann.

Wird aus einem Grund geklindigt, den die Auftraggeberin zu vertreten hat, erhalt der
Auftragnehmer fur die abgerufene Leistung bzw. Leistungsphase (mit Ausnahme der
Objektlberwachung) die vereinbarte Vergitung unter Abzug der ersparten
Aufwendungen; diese werden auf 40 v.H. der Verglitung fir die noch nicht erbrachte
Leistung bzw. Leistungsphase festgelegt.

Fir Objekt - (Bau-) Uberwachung erhilt der Auftragnehmer die vereinbarte Vergitung
unter Abzug der noch nicht erbrachten Leistungen. Fir noch nicht erbrachte Leistungen
der Objekt - (Bau-) Uberwachung erhilt der Auftragnehmer Ersatz fiir seine
nachgewiesenen notwendigen Aufwendungen.

Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin
vertragsgemaf erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen,
soweit sie von der Auftraggeberin verwertet werden konnten, zu verglten und die flr
diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten; § 19 HOAI
findet keine Anwendung. Etwaige Schadensersatzanspriiche der Auftraggeberin bleiben
unberuhrt.

Hat weder der Auftragnehmer noch die Auftraggeberin den Kiindigungsgrund zu
vertreten, so ist § 323 BGB entsprechend anzuwenden.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Ansprliche der
Vertragspartner aus den §§ 4 bis 6 unberuhrt.

§ 9 Haftung und Verjahrung

1.

Gewahrleistungs- und Schadensersatzanspriiche der Auftraggeberin richten sich nach
den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin bei Verzug oder bei einem sonstigen
schuldhaften Verstof gegen seine Vertragspflichten die dadurch bedingten Mehrkosten
der Baumafinahme, den Schaden an der baulichen Anlage und die vorsatzlich oder grob
fahrldassig verursachten anderen Schaden in voller H6he zu ersetzen; fir den Gbrigen
Schaden haftet er je nach Schadensereignis bis zur Hohe der im Vertrag vereinbarten
Deckungssumme der Haftpflichtversicherung.
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Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der
Beseitigung des Schadens beteiligt wird, es sei denn, der Auftraggeberin ist aus Griinden,
die in der Person des Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der
Schadensbeseitigung nicht zuzumuten.

Die Anspriiche der Auftraggeberin aus diesem Vertrag verjahren nach finf Jahren. Die
Verjahrung beginnt mit der Erfiillung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden
Leistung, spatestens jedoch bei der Ubergabe der baulichen Anlage an die
Auftraggeberin.

Fir Leistungen, die nach der Ubergabe noch zu erbringen sind, beginnt die Verjahrung
mit der Erflllung der letzten Leistung.

Fir Schadensersatzanspriche wegen positiver Vertragsverletzung gelten die
gesetzlichen Vorschriften Gber die Verjahrung.

§ 10 Haftpflichtversicherung

1.

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflicht nachweisen. Er hat zu gewahrleisten,
dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe derim
Vertrag genannten Deckungssumme besteht.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz fir alle Mitglieder bestehen.

Die Auftraggeberin kann jede Zahlung vom Nachweis des Fortbestehens des
Versicherungsschutzes abhangig machen. Kommt der Auftragnehmer seiner
Verpflichtung zur Zahlung der Haftpflichtversicherungspramie nicht nach, ist die
Auftraggeberin berechtigt, die Pramie flir Rechnungen des Versicherungsnehmers an die
Versicherung zu zahlen mit der Maf3gabe, dass das dem Auftragnehmer zustehende
Honorar entsprechend gekirzt wird.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, sobald und
soweit Versicherungsschutz nicht mehr besteht.

§ 11 Arbeitsgemeinschaften

1.

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung
beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federflhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Auftraggeberin gegeniber.
Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem
Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber der Auftraggeberin unwirksam.

Fur die Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir die Auftraggeberin ausschliefdlich an
den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen
schriftlicher Weisung geleistet. Das gilt auch nach der Auflésung der
Arbeitsgemeinschaft.
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§ 12 Erflillungsort, Gerichtsstand

Erfillungsort und Gerichtsstand ist Bochum.

§ 13 Werkvertragsrecht

Die Bestimmungen Uber den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB) finden erganzende Anwendung.

§ 14 Schriftform

Anderungen und Ergidnzungen des Vertrages bedtirfen der Schriftform.
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