Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis ‘'Fahrbahnsanierung

Buschkampweq 11-12°

Die Stadt Schwerte, vertreten durch die Stadtentwasserung Schwerte GmbH, plant die teilweise
Erneuerung des Straflenoberbaus im Buschkampweg zwischen den Stralen An den Berken und
Gustav-Heinemann-Stralie.

Die Arbeiten miissen in den Herbstferien (19.-30.10.2026) ausgefiihrt werden.

Aufgrund der westlich einmindenden Sackgasse Heinrich-Lubke-StraRe muss die
Baumalnahme in zwei Abschnitte geteilt werden.

Der erste Abschnitt bildet das Teilstiick zwischen den StraRen An den Berken und Heinrich-
Lubke-Stralke, der zweite das Teilstlick zwischen der Heinrich-Liibke-Stralle und der Gustav-
Heinemann-Strale.

Erst nach kompletter Fertigstellung des ersten Abschnitts kann mit dem zweiten Abschnitt
begonnen werden.

Der Buschkamweg wird fur die Abschnitte jeweils voll gesperrt. Der Verkehr ist sowohl nach
Norden als auch nach Siiden Uber den Buschkampweg, die Sélder Strafle und die Unnaer Stralte
umzuleiten.

Alle hierfur notwendigen Arbeiten sind in die Position 1.2.010 Verkehrssicherung einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Im Wesentlichen ist die beidseitige Erneuerung der einzeiligen Rinne vor der vorhandenen
Bordanlagen und der Einbau einer 12 cm starken Asphalttrag- und einer 4 cm starken
Asphaltbetonschicht vorgesehen.

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes Uber die 6rtlichen Verhaltnisse zu informieren.

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MaRnahmen in voller
eigener Verantwortung zu ergreifen. Auch hat der Unternehmer alle Sicherungsvorkehrungen,
die zum Schutz der unterirdisch verlegten Leitungen, Kandle, Kabel und Grenzpunkte, der
oberirdisch befindlichen Grenzsteine oder ahnlicher zur Vermessung von Grundstlicken, Strallen
und Wegen dienende Merkzeichen notwendig sind, in eigener Verantwortung zu treffen. Er hat
insbesondere vor Inangriffnahme der Arbeiten das Amt fir 6ffentliche Ordnung sowie samtliche
im Stadtgebiet vertretenden Versorgungstrager z.B.:

Stadtwerke Schwerte GmbH

Sldwestfalen Energie und Wasser AG, Hagen
Dortmunder Energie und Wasser, Dortmund
Deutsche Telekom, Dortmund

unitymedia, Kassel

Thyssengas GmbH Dortmund

PLEdoc GmbH, Essen

GASCADE Gastransport GmbH, Kassel
Ruhrverband

DB Energie

Landesbetrieb StraBenbau NRW



Uber Umfang, Beginn und Dauer der Arbeiten schriftlich zu unterrichten und sich von diesen
Dienststellen Angaben Uber die Lage der Leitungen zu beschaffen, so dass Beschadigungen
dieser Leitungen unter allen Umstanden vermieden werden.

Der Auftragnehmer haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher Malnahmen der
Auftraggeberin erwachsenden unmittelbaren Schaden und verpflichtet sich, die Auftraggeberin
von allen gegen diese etwa erhobenen Anspriiche, die auf ungenligender Sicherung der
Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.

Die Auftraggeber trifft im Verhaltnis zu dem Auftragnehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht,
und zwar unbeschadet der im Ubrigen vorbehaltenen Bauleitung.

Kosten fur Beseitigung von Schaden an Kabeln und sonstigen Leitungen und fir Betriebsfalle
gehen zu Lasten des Auftragnehmers, soweit diese durch ihn verursacht sind.

Bei der Durchflihrung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass die StralRen jederzeit griundlich
gereinigt sind. Fir die erforderlichen Reinigungsarbeiten muss der AN zu jeder Zeit Personal und
Reinigungsgerate auf seine Kosten vorhalten.

Die im Baustellenbereich ansassigen Anwohner/Firmen sind rechtzeitig vor Sperrung ihrer
Grundstiickszufahrten etc. zu unterrichten. Eine fuBlaufige sichere Zuwegung zu jedem Anwesen
muss jederzeit mdglich sein.

Fir die verdrangten Aushubmassen (Boden, Stralenaufbruch, Beton, etc.) ist vom AN ein
Nachweis tber den Verbleib zu fiihren und dieser an den AG zu Ubergeben.

Der Einbau aller Materialien und Baustoffe muss den Anspriichen fir Einbau innerhalb der
Wasserschutzzone IlIB gentgen.

Recyclingmaterial darf nicht eingebaut werden.

Im Zuge der Auftragserteilung ist durch den AN ein detaillierter Bauzeitenplan mit Einzelterminen,
unter Bertcksichtigung der Start- und Endtermine, aufzustellen.
Dieser Bauzeitenplan wird nach Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil.

Da die Erdarbeiten in einer Tiefe von unter 0,80m durchgefiihrt werden, ist die Baumalinahme,
im Hinblick auf Kampfmittel, als geringfiigiger Bodeneingriff zu werten und es bedarf keiner
groRangelegten Untersuchung.

Es ist bei der Durchfihrung der TiefbaumaRnahmen immer Sorgfalt geboten, da das
Vorhandensein von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg nie ganz ausgeschlossen werden
kann.

Die Erd- bzw. Ausschachtungsarbeiten sind im Hinblick auf etwaige Kampfmittelfunde mit
entsprechender Vorsicht durchzufiihren. Samtliche Arbeitskrafte sind dementsprechend
anzuweisen. Bei Kampfmittelfunden sind die Arbeiten einzustellen und unverzuglich die 6rtlich
zustandigen Ordnungsbehdérden sowie die Bauliberwachung des AG zu benachrichtigen.

Samtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.

Bei Arbeiten im Bereich von Baumen und Strduchern ist die Baumschutzsatzung der Stadt
Schwerte, die RAS - LG 4 und die DIN 18920 anzuwenden.

Der fUr sdmtliche Arbeiten notwendige Baumschutz (zwei Meter hoher Stammschutz z.B. durch
Verbretterung) ist in die Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Eine
besondere Verguitung hierflr erfolgt nicht.

Die Beschaffung von Lager- bzw. Zwischenlagerflachen ist Sache des AN.
Die Kosten sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.



Eventuelle Erschwernisse und Behinderungen aufgrund der teilweise beengten Verhaltnisse sind
in den jeweiligen Positionen zu berlcksichtigen und einzukalkulieren.

Die einschlagigen Gesetze und Verordnungen fir den Gewasser- und Immissionsschutz,
insbesondere die zusatzlichen Vertragsbedingungen fir BaumalRnahmen im
Wasserschutzgebiet der Wasserwerke Westfalen sind zu beachten und werden als
Vertragsgrundlage festgelegt.

Der Unternehmer hat seine Leistung prufbar abzurechnen.

Er hat die Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung tbersichtlich geordnet und priiffahig
unter Einhaltung der Reihenfolge der Positionen, gegliedert in Massen, Einzelpreis und
Gesamtpreis, einschl. aller erforderlichen Aufstellungen, Belege, Abrechnungspléne und
Nachweise der Bauleitung zur Prufung vorzulegen.

Nach der Priifung der Rechnungen durch die Stadtentwasserung Schwerte GmbH werden
diese zur Zahlung angewiesen.

Dem AN verbleibt die Beweislast fiir die Richtigkeit der von ihm aufgestellten Rechnungen.

Vom AN zu beschaffende, bzw. dem AG zu liefernden Unterlagen
- Tagesberichte, Aufmalie etc.
- Bauzeitenplan

Die ausgefiiliten Stundenlohnzettel oder Regiezettel sind der BL innerhalb von 5 Arbeitstagen
unaufgefordert zur Unterschrift und Anerkennung vorzulegen.
Fur verspatet vorgelegte Stundenlohnarbeiten besteht kein Anerkennungszwang.

Entsprechend der VOB, Teil A, missen die geforderten Preise angegeben werden.
Eine Mischkalkulation ist unzulassig.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel



