Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis ‘Barrierefreie Querungsstellen im

Kreuzungsbereich Wandhofener StraBe/von Wanthoff-StraBe’

Die Stadt Schwerte, vertreten durch die Stadtentwésserung Schwerte GmbH, plant den Bau der
barrierefreien Querungen im Kreuzungsbereich Wandhofener Stra3e / von Wanthoff-StraBe.

Die MaBBnahme ist in dem beigefligten Lageplan dargestellt.

Die Gussasphaltflachen sind halbseitig herzustellen. Der Verkehr muss jederzeit an der Baustelle
vorbeiflieBen kdnnen. Samtliche Erschwernisse, die sich hierdurch fiir den Bauablauf und die
Verkehrsfiihrung ergeben, sind in die EP’s einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergtitet.
Die Taktung der Gussasphaltarbeiten ist vom AN (gerade unter Beachtung der Auskihlzeit)
entsprechend zu wahlen.

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes uber die ortlichen Verhaltnisse zu informieren.

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MaBBnahmen in voller eigener
Verantwortung zu ergreifen. Auch hat der Unternehmer alle Sicherungsvorkehrungen, die zum
Schutz der unterirdisch verlegten Leitungen, Kanale, Kabel und Grenzpunkte, der oberirdisch
befindlichen Grenzsteine oder dhnlicher zur Vermessung von Grundstiicken, StraBen und Wegen
dienende Merkzeichen notwendig sind, in eigener Verantwortung zu treffen. Er hatinsbesondere vor
Inangriffnahme der Arbeiten das Amt fur &ffentliche Ordnung sowie sdmtliche im Stadtgebiet
vertretenden Versorgungstrager z.B.:

Stadtwerke Schwerte GmbH

Sudwestfalen Energie und Wasser AG, Hagen
Dortmunder Energie und Wasser, Dortmund
Deutsche Telekom, Dortmund

unitymedia, Kassel

Thyssengas GmbH Dortmund

PLEdoc GmbH, Essen

GASCADE Gastransport GmbH, Kassel
Ruhrverband

DB Energie

Landesbetrieb StraBenbau NRW

Uber Umfang, Beginn und Dauer der Arbeiten schriftlich zu unterrichten und sich von diesen
Dienststellen Angaben Uber die Lage der Leitungen zu beschaffen, so dass Beschadigungen dieser
Leitungen unter allen Umstédnden vermieden werden.

Der Auftragnehmer haftet fir sdmtliche aus der Unterlassung solcher MaBnahmen der
Auftraggeberin erwachsenden unmittelbaren Schaden und verpflichtet sich, die Auftraggeberin von
allen gegen diese etwa erhobenen Anspriiche, die auf ungentigender Sicherung der Baustelle
beruhen, in vollem Umfang freizustellen.

Die Auftraggeber trifft im Verhaltnis zu dem Auftragnehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht, und
zwar unbeschadet der im Ubrigen vorbehaltenen Bauleitung.

Kosten fur Beseitigung von Schaden an Kabeln und sonstigen Leitungen und fiir Betriebsfalle gehen
zu Lasten des Auftragnehmers, soweit diese durch ihn verursacht sind.



Bei der Durchfihrung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass die StraB3en jederzeit grindlich
gereinigt sind. FUr die erforderlichen Reinigungsarbeiten muss der AN zu jeder Zeit Personal und
Reinigungsgerate auf seine Kosten vorhalten.

Die im Baustellenbereich ansdssigen Anwohner/Firmen sind rechtzeitig vor Sperrung ihrer
Grundstuckszufahrten etc. zu unterrichten. Eine fuBBlaufige sichere Zuwegung zu jedem Anwesen
muss jederzeit moglich sein.

Fir die verdrangten Aushubmassen (Boden, Straf3enaufbruch, Beton, etc.) ist vom AN ein Nachweis
Uber den Verbleib zu flhren und dieser an den AG zu Ubergeben.

Der Einbau aller Materialien und Baustoffe muss den Ansprichen fir Einbau innerhalb der
Wasserschutzzone llIB gentigen.

Recyclingmaterial darf nicht eingebaut werden.

Im Zuge der Auftragserteilung ist durch den AN ein detaillierter Bauzeitenplan mit Einzelterminen,
unter Berlicksichtigung der Start- und Endtermine, aufzustellen.
Dieser Bauzeitenplan wird nach Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil.

Da die Erdarbeiten in einer Tiefe von unter 0,80 m durchgefihrt werden, ist die BaumaBBnahme, im
Hinblick auf Kampfmittel, als geringflUgiger Bodeneingriff zu werten und es bedarf keiner
groBangelegten Untersuchung.

Esist bei der Durchfiihrung der TiefbaumaBnahmen immer Sorgfalt geboten, da das Vorhandensein
von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg nie ganz ausgeschlossen werden kann.

Die Erd- bzw. Ausschachtungsarbeiten sind im Hinblick auf etwaige Kampfmittelfunde mit
entsprechender Vorsicht durchzufihren. Samtliche Arbeitskrafte sind dementsprechend
anzuweisen. Bei Kampfmittelfunden sind die Arbeiten einzustellen und unverziiglich die ortlich
zustandigen Ordnungsbehdrden sowie die Bauiberwachung des AG zu benachrichtigen.

Samtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.

Bei Arbeiten im Bereich von Bdumen und Stréauchern ist die Baumschutzsatzung der Stadt Schwerte,
die RAS - LG 4 und die DIN 18920 anzuwenden.

Der fur samtliche Arbeiten notwendige Baumschutz (zwei Meter hoher Stammschutz z.B. durch
Verbretterung) ist in die Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Eine besondere
VergUtung hierfir erfolgt nicht.

Die Beschaffung von Lager- bzw. Zwischenlagerflachen ist Sache des AN.
Die Kosten sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

Eventuelle Erschwernisse und Behinderungen aufgrund der teilweise beengten Verhaltnisse
(Baumbeete) sind in den jeweiligen Positionen zu berlcksichtigen und einzukalkulieren.

Die einschldgigen Gesetze und Verordnungen fir den Gewasser- und Immissionsschutz,
insbesondere die zusatzlichen Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen im Wasserschutzgebiet
der Wasserwerke Westfalen sind zu beachten und werden als Vertragsgrundlage festgelegt.

Der Unternehmer hat seine Leistung prifbar abzurechnen.
Er hat die Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung Ubersichtlich geordnet und priffahig unter
Einhaltung der Reihenfolge der Positionen, gegliedert in Massen, Einzelpreis und Gesamtpreis,



einschl aller erforderlichen Aufstellungen, Belege, Abrechnungspléane und Nachweise der
Bauleitung zur Prifung vorzulegen.

Nach der Prifung der Rechnungen durch die Stadtentwésserung Schwerte GmbH werden diese
zur Zahlung angewiesen.

Dem AN verbleibt die Beweislast fur die Richtigkeit der von ihm aufgestellten Rechnungen.

Dem AN werden zur Ausfihrung folgende Unterlagen einfach zur Verfligung gestellt:
-Lageplan

Vom AN zu beschaffende, bzw. dem AG zu liefernden Unterlagen
- Tagesberichte, AufmaBe etc.
- Bauzeitenplan

Die ausgeflllten Stundenlohnzettel oder Regiezettel sind der BL innerhalb von 5 Arbeitstagen
unaufgefordert zur Unterschrift und Anerkennung vorzulegen.
Fur verspatet vorgelegte Stundenlohnarbeiten besteht kein Anerkennungszwang.

Entsprechend der VOB, Teil A, missen die geforderten Preise angegeben werden.
Eine Mischkalkulation ist unzuléssig.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel



