Leistungsverzeichnis Kurz und Langtext

Projekt: **67_1200**
LV: **202401** **Kompostierungsarbeiten 2027**

Besondere Vertragsbedingungen der Fachgruppe WBH/20

Losweise Vergabe
Die losweise Vergabe erfolgt nicht.

Nebenangebote
Änderungsvorschläge und Nebenangebote werden ausgeschlossen.

Ausführungsfristen (Vertragsfristen)
Beginn der Leistungen : Februar 2027 (8.KW)
Fertigstellung der Leistungen: Dezember 2027 (49. KW)

Leitungen, Kabel
Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.
Für alle entstandenen Beschädigungen oder Zerstörungen vorhandener Leitungen, unabhängig ob ihre Existenz bekannt oder nicht bekannt war, haftet der Auftragnehmer in vollem Umfang gegenüber den Versorgungsträgern und Dritten unter Ausschluss des Einwandes aus § 831 BGB. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ansprüche geltend zu machen, insbesondere die erforderlichen Beträge einzubehalten und dem Eigentümer der Leitungen zu erstatten.

Strom, Wasser, Druckluft
Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser und Druckluft werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.
Die Kosten für die Erstellung der erforderlichen Anschlüsse werden nicht gesondert vergütet.
Die Kosten für den Verbrauch trägt der Auftragnehmer.

Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume
Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.

Baustellenabfälle
Die bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallenden Baustellenabfälle (Verpackungsmaterial, Materialreste, Paletten und sonstige Abfälle) sind in Behältern des Auftragnehmers zu sammeln.
Die Abfälle verbleiben im Eigentum des Auftragsnehmers und sind zu beseitigen.

Normen und Vorschriften
Für sämtliche Leistungen gelten die entsprechenden DIN- und EN-Normen.

Gleichwertigkeit von Produkten
Falls der AN beabsichtigt, ein anderes als das in einer Teilleistung bezeichnete, mit dem Zusatz "oder gleichwertig" versehene Fabrikat zu verwenden, ist hierfür die Zustimmung des AG einzuholen. Vom AN ist

ein Nachweis über die Gleichwertigkeit des Fabrikats vorzulegen.

Baustoffnachweis bei Abrechnungen:
Bei Lieferung von kornabgestuftem Gesteinsmaterial ist der Nachweis durch Wiegekarten zu erbringen. Diese sind in den Tagesberichten unter Angabe der Nummer und des Nettogewichtes einzutragen und von der Bauleitung anerkennen zu lassen. Material ohne anerkannten Nachweis wird nicht vergütet. Der Umrechnungsfaktor für Hartkalkstein und Grauwacke beträgt 2, 2 t/m³ (in verdichtetem Zustand).

Bautagebuch
Es ist ein Bautagebuch zu führen. Dies ist der Bauleitung des WBH wöchentlich vorzulegen und von dieser gegenzuzeichnen.

Lieferscheine
Lieferscheine, die nicht im Original vorliegen und in den Bautagesberichten vermerkt sind, werden bei der Abrechnung nicht als Materialnachweis anerkannt.

Verkehrssicherungspflicht:
Die Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Baustelle einschließlich der vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Lagerflächen und Zufahrten geht mit Beginn der Baumaßnahme (Baustelleneinrichtung) auf den Auftragnehmer über. Dieser haftet gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen für alle Schäden und Schadensfolgen, die sich aus Betrieb der Baustelle ergeben. Der Auftragnehmer hat den Wirtschaftsbetrieb Hagen von allen Ansprüchen aus Unfällen oder Schäden auf Grund des Baubetriebs bis zum Zeitpunkt der Abnahme freizustellen.

Witterungsbedingte Verzögerungen oder Erschwernisse
Witterungs- und jahreszeitlich bedingte Verzögerungen oder Erschwernisse der Baustelle sind in das Angebot einzukalkulieren und berechtigen den Auftragnehmer nicht zu weiteren Forderungen.

Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus auf Baustellen
Der Erlass Handlungshilfe Baustellen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW und Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW) in der jeweils aktuellen Form ist zu beachten und in das Angebot einzukalkulieren. Zur Rückverfolgung in Bedarfsfall ist vom AN eine Anwesenheitsliste aller Mitarbeiter auf der Baustelle zu führen und dem AG wöchentlich abzugeben. Das entsprechnde Formular wird zu Baubeginn übergeben.

Rechnungstellung
Die Rechnungen müssen einzeln nach den Abschnitten Kompostierung und Heizkraftanlage gestellt werden. Die Rechnungen müssen auf dem digitalen Weg erfolgen.

Leistungsverzeichnis Kurz und Langtext

Projekt: 67_1200
LV: 202401 Kompostierungsarbeiten 2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Bau - Arbeitsbeschreibung				
1.	**Abschnitt 1: Kompostierungsanlage**				
1.1.	**Kompostierungsanlage WBH**				
1.1.10.	**Kompostmaterial absieben**	15.000,000	m³	.....	.....
1.1.20.	**Siebüberlauf Verwertung AN**	12.000,000	m³	.....	.....
1.1.30.	**Zerkleinern von Grobholz**	900,000	m³	.....	.....
1.1.40.	**Rohmaterial häckseln**	15.000,000	m³	.....	.....
1.1.50.	**Laub häckseln**	100,000	m³	.....	.....
1.1.60.	**Oberboden absieben**	1.000,000	m³	.....	.....
1.1.70.	**Radlader mit Fahrer**	100,000	Std.	.....	.....
2.	**Abschnitt 2: Heizkraftanlage**				
2.1.	**Heizkraftanlage WBH**				
2.1.10.	**Zerleinern von Grobholz**	1.500,000	m³	.....	.....
2.1.20.	**LKW mit Fahrer**	40,000	Std.	.....	.....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EURO
in Höhe von 19,00 % ..... EURO
..... EURO

Leistungsverzeichnis Kurz und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: **67_1200**
LV: **202401** **Kompostierungsarbeiten 2027**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EURO

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)