

Übersicht KG 200 - 600

vorläufige Kostenermittlung der anrechenbaren Kosten

Kostengruppe und Bezeichnung		Neubau
200	Herrichten und Erschließen	
210	Herrichten	99.088,31 €
220	Öffentliche Erschließung	-
230	Nichtöffentliche Erschließung	-
	Zwischensumme KG 200	99.088,31 €
300	Bauwerk-Baukonstruktionen	2.874.953,66 €
	Zwischensumme KG 300	2.874.953,66 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen (*)	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Anlagengruppe 1)	85.698,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen (Anlagengruppe 2)	122.494,58 €
430	Lufttechnische Anlagen (Anlagengruppe 3)	98.141,35 €
440	Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4)	205.712,69 €
450	Fernmelde- u. inform.-techn. Anlagen (Anlagengruppe 5)	74.664,38 €
460	Förderanlagen (Anlagengruppe 6)	0,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen (Anlagengruppe 7)	0,00 €
480	Gebäudeautomation (Anlagengruppe 8)	92.553,84 €
490	Sonstige Maßn. für Techn. Anlagen	0,00 €
	Zwischensumme KG 400	679.264,84 €
500	Außenanlagen	189.392,58 €
	Zwischensumme KG 500	189.392,58 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	
610	Ausstattung	214.245,00 €
	Zwischensumme KG 600	214.245,00 €
Herstellungskosten (netto)		4.056.944,39 €

Flächenangaben

BGF	780 m²
BRI Sporthalle :	2228 m³
BRI "Umkleide":	203 m³
Außenfläche	650 m²