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nationale Öffentliche Ausschreibung

Neugestaltung Tribünenanlage am Baldeneysee, Freiherr-vom-Stein-Straße 206 a in 45133
Essen

Lieferung und Montage Kühlzelle

09. KW 2027

Werktag(en)



sehen Sie hierzu Ziffer 6.2
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Es gilt die VOB/B.



6.2 Ergänzung zu 2. Vertragsstrafen

zu Ziffer 2.1 Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist
2.1.1 eine Strafe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme des Auftrages

zu Ziffer 2.2 Bei Überschreitung der Einzelfristen (sofern Einzelfristen unter Ziffer 1.3 individuell als
Vertragsfristen festgelegt wurden)
2.2.1 - 2.2.3 bei Einzelfrist I-III eine Vertragsstrafe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme des
Auftrages

6.3 Ergänzung zu 4. Sicherheitsleistungen

Zu Ziffer 4.1 und 4.2 gilt:  Die Sicherheit wird in voller Höhe bei Überschreitung der Auftragssumme
von 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer – auch wenn die Überschreitung nachträglich im Wege etwaiger
Nachträge erfolgt  -  einbehalten.

6.4 Der Auftraggeber wird von den Bietern, deren Angebote nach der Wertung auf den ersten Rängen
liegen, die ausgefüllten Formblätter 221 " Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation" bzw. 222
"Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme" nachfordern sowie beim Bestbieter für wichtige,
den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen), zusätzlich das Formblatt 223 " Aufgliederung der
Einheitspreise".

Im Rahmen der Auftragsvergabe wird der Bestbieter ab einem Netto-Auftragswert von 100.000 Euro
mit Zuschlagserteilung, die Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber
einreichen. Dieser bleibt verschlossen und wird nur bei strittigen Themen vom Auftraggeber nach
vorheriger rechtzeitiger Verständigung, das heißt 1 Woche vorher, des Auftragnehmers –welcher auf
Wunsch bei der Öffnung anwesend sein kann- geöffnet. In der Urkalkulation müssen folgende
Teilkosten getrennt ausgewiesen sein:

-  Einzelkosten
-  Baustellengemeinkosten
-  Allg. Geschäftskosten
-  Wagnis und Gewinn

(Sehen Sie hierzu auch die Ziffer "Preise und Preisermittlungen" in den "ZUSÄTZLICHEN
VERTRAGSBEDINGUNGEN für die Ausführung von Bauleistungen". )

6.5 Eventuelle Nachträge sind in elektronischer Form an den Bauherrn die Sport- und Bäderbetriebe
zu adressieren und an den Generalplaner gsf zu übersenden.

6.6 Ergänzung zu Ausführungsfristen: 32. KW 2026 - 09. KW 2027

Auslösen der Bestellung (2026)
Aufbau Kühlzelle und Kältetechnik (2026)
Inbetriebnahme und Endreinigung (08. KW 2027)
Einweisung und Übergabe (09. KW 2027)
VOB Abnahme (09. KW 2027)


