
Regattabereich Essen am Baldeneysee

Freiherr-vom-Stein-Str. 206a, 45133 Essen-Bredeney

Anschrift der Baustelle:

Regattatribüne, Freiherr-vom-Stein-Str. 206a, 45133 Essen-Bredeney

Lage der Baustelle:

Das Grundstück hat eine Fläche von ca. 8.330 m² und befindet sich im Süden der Stadt Essen in der
Gemarkung Bredeney, Flur 28, mit den Flurstücken 17,19,48 und 53. Es grenzt im Norden an einen Parkplatz
der Freiherr-Vomn-Stein-Straße, im Osten an den Zaun des Regattahauses, im Süden an den Baldeneysee
um im Westen an den Regattaturm.

Bauzeitenplanung, Stand 01.04.2026:  

Baubeginn 24.07.2024 und Bauende:  30.03.2027

Ausführungszeit VE 385 Deckenlift ist geplant: gem. separaten aniegenden Vertragsbedingungen

Gebäudebeschreibung:

Die vorhandene eingeschossige Regattatribüne wurde ca.1962 errichtet. Die tragende Tribünenkonstruktion
besteht im wesentlichen aus Stahlbeton, der auf einer kontaminierten Erdhügel errichtet wurde. Der
vorhandene Regattaturm soll unverändert erhalten bleiben. Zum oberen Tribünenbereich führen 5 Treppen.
Nach den Abbrucharbeiten wird wegen den Schadstoffen im Erdreich, der komplette Bereich im Mittel ca.
1,35 m tief ausgekoffert werden. Für die Gründung des neuen Regattatribüne wird dann die entstandene
Mulde mit Schotter aufgefüllt werden. Damit soll eine tragfähige Gründung für die neue Regattatribüne
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hergestellt werden.

Die neue Regattatribüne wird auch Unterbringungsmöglichkeiten für Regattaboote, Toiletten und Räume für
die Weisse Follte erhalten.

Die vorhandene Tribüne (siehe Luftbild oben) soll abgerissen werden und durch eine neue Tribüne ersetzt
werden. Die Länge der alten Tribüne beträgt ca. 100 m bei 15 m Breite, die Länge der neuen
eingeschossigen Tribüne beträgt etwa 135 m. An der Rückseite ist eine Erdaufschüttung vorhanden, welche
schadstoffbelastet, welcher ist abzutragen und zu entsorgen. Aufgrund der Vorgaben des Bodengutachten
von Geo-id, ist der nicht tragfähige Boden abzutragen und zu entsorgen.

Die neue Tribüne hat eine Flachgründung mit Punkt- oder Streifenfundamenten auf einer neuen
Schotterpackung, wegen nicht vorhandener tragfähiger Bodenschichten. Die Stauhöhe des Baldeneysee
beträgt 51,77 m NHN. Der gemessene höchste Grundwasserstand ist unterhalb der Stauhöhe des
Baldeneysee bei maximal 48,41 m NHN. 

Das Gebäude wird in Ortbeton errichtet, teilweise mit Betonfertigteilen für Fassade und Tribüne. Das neue
eingeschossige Gebäude hat im EG die OKFF bei 52,60 m NHN. Der Hochpunkt der Tribüne liegt bei etwa
55,34 m NHN.
Die neue Tribüne umfasst eine Fläche von ca. 2.480 m². Unterhalb der Tribüne befinden sich Lagerräume
und Toiletten. An der Südseite der Tribüne wird eine Stufenanlage hergestellt, die übrigen Fassaden werden
wechselnd mit vorgehängten Betonfertigteilen und Holzfassadenteilen ausgeführt. 

Die Aussenanlagen sollen auf einer Fläche von ca. 1.850 m² neugestaltet werden.

Die vorhandenen Bodenverhältnisse sind dem beigefügten Bodengutachten von Fa. geo-id vom April 2022 zu
entnehmen. 
Die Grundwasserverhältnisse für drei Brunnen im Nahbereich des Untersuchersgebietes liegen unterhalb der
Einstauhöhe der Ruhr, sodass hier von effluenenten Grundwasserverhältnissen ausgegangen werden kann.
Die Einstauhöhe der Ruhr, bzw. Baldeneysees liegt bei 51,77 m NHN.

Statische Angaben sind der Statischen Berechnung vom 04.04.2023 von Statik Maass zu entnehmen,
bestehend aus 189 Seiten.

Wegen der Lehmabdichtung des Baldeneysee sind Arbeiten in Ufernähe mit großer Vorsicht auszuführen.
Teilweise können wegen Leitungsführungen Handschachtungen erforderlich werden unter den
Bitumenflächen am Baldeneysee.

Angaben zur Ausführung:

Auf der Baustelle dürfen nur Baumaschinen mit nicht wassergefährdeten, biologisch leicht abbaubaren
Schmier- und Hydraulikölen eingesetzt werden.

Alle kraftstoffbetriebenen Geräte sind vor erstmaligem Gebrauch und währen des Betriebes in regelmäßigen
Abständen (mind. wöchentlich) auf Dichtigkeit hinsichtlich Öl- und Treibstoffverlust zu prüfen. Wartung,
Reinigung und Betankung sämtlicher Baumaschinen dürfen nur auf versiegelten und ordnungsgemäß
entwässerten Flächen durchgeführt werden. Kleinreparaturen sind sofort durchzuführen. Tropfverluste sind
sofort aufzunehmen. Schadhafte Baumaschinen sind auszutauschen bzw. umgehend von der Baustelle zu
entfernen. 

Während der Bauzeit sind auf der Baustelle wirksame Ölbindemittel in einer Menge vorzuhalten, die
ausreicht, mindestens 550 Liter Mineralöle oder deren Produkte wirksam zu binden. Die
Bindemittel/Präparate müssen auch auf Wasserflächen wirksam sein. 

Die o. g. Bindemittel werden durch ein Fremdgewerk vorgehalten. Sofern der AN beabsichtigt, zur
Ausführung seiner Arbeiten Baumaschinen einzusetzen, die im Sinne der o. g. Anforderungen für den
Gewässerschutz vorbereitet oder geprüft werden müssen, kann der dadurch entstehende Mehraufwand in
den Positionen 4.28 und 4.29 kalkuliert werden. 

Schadstoffbelastungen des Bodens sind dem Boden- und Baugrunduntersuchung von geo-id zu entnehmen.
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1.0 Projektbeteiligte: 

1.01 Bauherr: Sport- und Bäderbetriebe Essen
  Huyssenallee 100, 45128 Essen

1.02 Projektsteuerung:  Diederichs Projektmanagementgesellschaft AG & Co. KG
  Laurentiusstr. 21, 42103 Wuppertal 

1.03 Generalplaner / Architekt:      
  GSF - Planungsgesellschaft für
  Sport- und Freizeitbauten mbH
  Fangstr. 22 - 24, 59077 Hamm
  Tel.: 0 23 81 / 99 60 6-0
  Mail: essen@gsf-plan.de

2.0 Baustelleneinrichtung Auftragnehmer:

Die Einrichtung der Baustelle ist rechtzeitig vor deren Errichtung mit der Bauleitung des zuständigen Planers
abzustimmen. Eine Übernachtung von Mitarbeitern der ausführenden Firmen auf der Baustelle wird nicht
zugelassen, auch nicht zeitweise.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen,
Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion nach Kampfmitteln empfohlen. Vor Beginn obengenannter
Arbeiten ist die Bauleitung zu informieren.

3.0 Bautagebuch:

Alle Gewerksleistungen müssen in ihrer Baudurchführung von den ausführenden Firmen in einem
Bautagebuch täglich dokumentiert werden. Diese Bautagesberichte müssen alle für die Vertragsausführung
und Abrechnung relevanten Angaben enthalten, wie z. B. Baufortschritt, Wetterdaten, Zahl und Art der auf der
Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Großgeräte, Materialvorhaltung.
Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit
Angabe von Gründen, Unfälle, behördliche Anordnungen und sonstige besondere Vorkommnisse. Diese sind
der Bauleitung wöchentlich, als digitale oder Orginalschriftstück zu jeder Baubesprechung zu übergeben.
Nicht korrekt geführte Bautagebücher rechtfertigen den Einbehalt etwaiger fälliger Zahlungen. 
Spätestens vier Wochen vor der rechtsgeschäftlichen Abnahme müssen die Bautagesberichte in
vollständiger Form vorliegen.

4.0 Anmeldung von Mitarbeitern:

Die ausführenden Firmen haben ihren Arbeitseinsatz der Bauleitung anzuzeigen und die vor Ort tätigen
Mitarbeiter zu benennen unter Angabe der beruflicher Qualifikation. Eine Kopie des
Sozialversicherungsausweises ist zu übergeben. 

5.0 Anlieferung von Materialien:

Sollten besondere Lieferungseinsätze erforderlich sein, die eventuell den Bauprozess negativ
beeinträchtigen, so ist dies mindestens 3 Tage vorab mit der Bauleitung abzustimmen. 

Bei der Baumaßnahme ist darauf zu achten, dass der sichere Fußgängerverkehr auf dem temporären

Fuß- und Radweg vor dem Gebäude zu jeder Zeit gewährleistet ist. Außerdem ist darauf zu achten,

das alle Nutzer der noch im Betrieb verbleibenden Gebäudeteile zu keiner Zeit gefährdet werden!

Die Kanu- und Ruder-Sportvereine Baldeneysee beabsichigt im Mai, Juni, Julie und August 2026 an

Wochenenden bereits Teile des Bauwerks bzw. einen Teil der Tribüne für 6 St. Veranstaltungen zu

nutzen. Dafür sind auch Vor- und Nachbereitung-Tätigkeiten der Vereine und im Auftrag der Vereine

erforderlich.  Der AN erhält hierüber im Vorfeld rechtzeitig die genauen Termine. In dieser Zeit besteht

für den AN nur stark eingeschränkt eine Anlieferungs- und Arbeits-Möglichkeit. 

6.0 Baustellenbesprechungen: 
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Die Bauleitung veranlasst wöchentliche (gegebenenfalls auch häufigere) Bauleitungsgespräche, zu denen die
ausführenden Firmen einen kompetenten für die Durchführung verantwortlichen und weisungs- bzw.
handlungsbevollmächtigten Mitarbeiter zu entsenden haben. Dieser ist der Bauleitung vor Baubeginn
namentlich zu benennen.

7.0 Revisionsunterlagen: 

Alle für das Gewerk erforderlichen Unterlagen, wie Datenblätter, Zulassungen, Nachweise für Brandschutz,
Anleitungen für Bedienungen, Reinigung und Wartung sowie Fachunternehmererklärungen,
alle EU- Konformitätserklärungen und die Dokumentation der eingebauten Baustoffe sind dem Auftraggeber
bzw. der Bauleitung mindestens 4 Wochen vor der rechtsgeschäftlichen Abnahme auszuhändigen.
Alle o. g. Unterlagen müssen, gem. DIN 18350 als Nebenleistung, 2- fach in deutscher Sprache und
zusätzlich digital als PDF-Datei eingereicht werden! Soweit Verlege- und Montage-Pläne oder
bauphysikalisch Nachweise erforderlich sind oder sein sollten, werden diese  Leistungen bei den LV-Pos.
aufgeführt.  

8.0 Webcam: 

Der AN erklärt sich einverstanden, dass auf der Baustelle zu dokumentarischen Zwecken eine Webcam
installiert wird.
Auf Anforderung ist eine Genehmigung des Betriebsrats vorzulegen.
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ALLGEMEINER SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator 
Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheits- Koordinator (SiGeKo) gem. BauStellV beauftragt.
Der SiGe-Koordinator übernimmt für den Auftraggeber die Überwachungsaufgaben gem.
Baustellenverordnung § 3 und RAB 30. Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gem. BauO NRW § 59
bleiben hiervon ausdrücklich unberührt und entlasten nicht von der Verpflichtung des Auftragnehmers. Die
Tätigkeit des Koordinators befreit die Auftragnehmer ebenso nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit anderen
Unternehmern entsprechend § 8 Arbeitsschutzgesetz bzw. § 6 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift DGUV-V1
"Allgemeine Vorschriften". 
Die Auflagen und die Baustellenordnung des Bauherrn sind durch die Auftragnehmer und seine
Nachunternehmer zu beachten. 

Unterweisungen 
Für Unterweisungen des Personals zur Arbeitssicherheit ist durch die Auftragnehmer zu sorgen. Dies gilt
insbesondere für Unterweisungen vor Beginn der Arbeiten, bei Änderungen des Arbeitsablaufes, der
eingesetzten Verfahren oder sonstigen sicherheitsrelevanten Veränderungen. Die Auftragnehmer sind ferner
verpflichtet, ihre Beschäftigten bzgl. der Inhalte und der Einhaltung der Baustellenordnung zu unterweisen.
Die Durchführung der Unterweisungen ist zu dokumentieren. Es muss zumindest mit Angaben zum Inhalt
und Zeitpunkt enthalten und ist von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Die Dokumentation
der Unterweisungen ist ebenfalls auf der Baustelle vorzuhalten und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten
auf Verlangen vorzulegen. 
Nicht unterwiesene Personen können vom Bauherrn oder seinen Weisungsbefugten von der Baustelle
verwiesen werden.

Unterlagen durch Auftragnehmer
Vom Auftragnehmer ist die Anfertigung von Unterlagen zur Arbeitssicherheit wie folgt einzukalkulieren: 
- aktuelle baustellen- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) mit Nennung der Gefährdungen, Sicherheitsmaßnahmen und Verantwortlichkeiten 
- Ersthelferbescheinigungen in ausreichender Anzahl nach der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift
DGUV-V1 "Grundsätze der Prävention", d.h. bei bis zu zwanzig anwesenden Mitarbeitern ein Ersthelfer,
darüber hinaus 10 % der Belegschaft. 
- Prüfzeugnisse über die elektrotechnische Sicherheitsprüfung nach der berufsgenossenschaftlichen
Vorschrift DGUV-V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" aller zum Einsatz auf der Baustelle
vorgesehenen elektrischen Betriebsmittel. 
- Prüfzeugnisse über die technischen Sicherheitsprüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
aller zum Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Maschinen und Gerätschaften.
 
Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung
Der Bauherr gibt den Anschlußpunkt dem AN bekannt, die Hauptverteilung und die allgemeinen
Baustellenbeleuchtung erfolgt über AN Abbruch für die Dauer der Bauzeit. Die Prüfung der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen ist monatlich durchzuführen.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
Die Auftragnehmer dürfen eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Speisepunkten versorgen,
die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die verwendeten
elektrischen Geräte spritzwassergeschützt sind und bewegliche Leitungen aus Gummi (H07RN-F oder
gleichwertige Bauarten) aufweisen. Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen
elektrotechnischen Regeln entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.
Die Prüfzeugnisse über die elektrotechnische Sicherheitsprüfung nach der berufsgenossenschaftlichen
Vorschrift DGUV-V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" aller zum Einsatz auf der Baustelle
vorgesehenen elektrischen Betriebsmittel sind auf der Baustelle zur Einsichtnahme vorzuhalten. Ungeprüfte
oder schadhafte elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen sich nicht auf der Baustelle befinden oder
betrieben werden. Bei Zuwiderhandlung werden derartige Gerätschaften sofort stillgelegt und sind vom
Betreiber sofort von der Baustelle zu entfernen. Etwaige daraus entstehende Stillstandszeiten und sonstige
Kosten gehen zu Lasten des Betreibers. 

Baumaschinen und Gerätschaften 
Die Auftragnehmer dürfen nur solche Maschinen und Gerätschaften auf die Baustelle bringen, die die
vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die Prüfzeugnisse über die technischen
Sicherheitsprüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) aller zum Einsatz auf der Baustelle
vorgesehenen Maschinen und Gerätschaften sind auf der Baustelle zur Einsichtnahme vorzuhalten.
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Ungeprüfte oder schadhafte Maschinen und Gerätschaften dürfen sich nicht auf der Baustelle befinden oder
betrieben werden. Bei Zuwiderhandlung werden derartige Maschinen oder Gerätschaften sofort stillgelegt
und sind vom Betreiber sofort von der Baustelle zu entfernen. Etwaige daraus entstehende Stillstandszeiten
und sonstige Kosten gehen zu Lasten des Betreibers. Hydrauliköle müssen biologisch abbaubar sein.

Arbeiten in geschlossenen Räumen
Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen kann es bei Bedarf erforderlich werden, geeignete Be- und
Entlüftungsanlagen einzusetzen sowie auch das Tragen von Atemschutzgeräten. Alleinarbeit ist hier
grundsätzlich verboten.

Selbstgenutzte Gerüste 
Die Auftragnehmer haben die Brauchbarkeit der von ihnen eingesetzten Gerüste nachzuweisen und die
Betriebssicherheit zu überwachen. Für Aufbau und Nutzung von Gerüsten ist die Aufbau- und
Verwendungsanleitung des Herstellers maßgeblich. Diese ist auf der Baustelle zur Einsichtnahme
vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und ihn zu erhalten.
Unsachgemäße aufgebaute oder schadhafte Gerüste dürfen sich nicht auf der Baustelle befinden oder
betrieben werden. Bei Zuwiderhandlung werden derartige Gerüste sofort stillgelegt und sind vom Betreiber
sofort von der Baustelle zu entfernen. Etwaige daraus entstehende Stillstandszeiten und sonstige Kosten
gehen zu Lasten des Betreibers. 

Gemeinsam genutzte Gerüste 
Für gemeinsam genutzte Gerüste wird bei Fertigstellung des Gerüstes vom Ersteller ein Prüf- bzw.
Übergabeprotokoll gem. § 10 BetrSichV erstellt, mit dem dieser den ordnungsgemäßen Aufbau des Gerüstes
bestätigt und dieses zur Benutzung übergibt. Das Gerüst wird durch Aushang gekennzeichnet. 
Bei Übergabe des Gerüstes an den Benutzer erstellt dieser vor der ersten Inbetriebnahme ein
Übernahmeprotokoll, welches ebenfalls auf der Baustelle zur Einsichtnahme vorgehalten wird. Das Gerüst
darf nicht geändert, umgebaut oder in anderer Weise manipuliert werden. Sollten sich Änderungen als
notwendig erweisen, so ist mit dem Gerüstersteller und der Bauleitung Rücksprache zu nehmen und das
weitere Vorgehen untereinander abzustimmen und zu dokumentieren. 

Absturzsicherungen 
Absturzsicherungen wie z.B. Seitenschutz an Treppenläufen, Wandöffnungen, Abdeckungen von Schächten
und Bodenöffnungen dürfen nicht verändert, zurückgebaut oder in anderer Weise manipuliert werden. Sollten
aufgrund bautechnischer oder anderer Umstände Veränderungen nötig werden, so ist mit der Bauleitung
Rücksprache zu nehmen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Dachrandsicherung 
Bei der Durchführung von Arbeiten an Dachkanten, wie z.B. Dicht-, Klempner-, Blitzschutz-, Beschichtungs-,
Montage- und sonstige Arbeiten an Dachrändern ist durch die Auftragnehmer für die Absturzsicherung in
Form technischer Dachrandsicherungseinrichtungen zu sorgen. Die Verwendung von persönlicher
Schutzausrüstung gegen Absturz ("Anseilschutz") ist unzulässig und ausdrücklich verboten. 

Montagearbeiten / Fertigteilelemente 
Die Auftragnehmer haben für Montagearbeiten eine schriftliche Montageanweisung zu erstellen, die alle
erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben enthält. Insbesondere sind darin die Zwischenlagerungen
sowie Transport- und Montagezustände zu beschreiben. Ferner müssen die Maßnahmen zur Erstellung von
sicheren Arbeitsplätzen und Zugängen genannt, sowie die zugehörigen Übersichtszeichnungen enthalten
sein. Dies gilt insbesondere für den Einbau von Fertigteilelementen. 

Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege 
Die Auftragnehmer haben dafür zu sorgen, dass hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege erst benutzt
werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Absturz gem. DGUV-V38, § 12
getroffen wurden und von der Baustellenleitung überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb
hochgelegener Arbeitsplätze sind abzusperren. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, daß ausreichende
Absicherungen und übersichtliche Beschilderungen der Baustellen an der Zufahrt, an Straßen und Plätzen
auf dem Gelände und an Wegen stehen bzw. vorhandene sichtbar bleiben und nicht zugestellt oder
beschädigt werden. Gefährdungen für Verkehrsteilnehmer und Beschäftigte sind auszuschließen
(ausreichende Beleuchtung, Beschilderung etc.). Hierzu gehören auch ausreichende und eindeutige
Verkehrs- und Schutzeinrichtungen, um auf dem beengten Gelände einen reibungslosen Fahrverkehr zu
gewährleisten. (Straßenverkehrsordnung StVO , Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RSA). Rückwärtsfahren ohne Einweiser ist nicht zulässig.

Durchführung feuergefährlicher Arbeiten 
Unter feuergefährlichen Arbeiten sind beispielsweise Flammstrahlarbeiten, Schweiß- oder Lötarbeiten und
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sonstige funkenerzeugende Arbeiten sowie die Verarbeitung entzündlicher Arbeitsstoffe zu verstehen. An
diesen Arbeitsstellen haben die Auftragnehmer geeignete Löscheinrichtungen wie z.B. Feuerlöscher
bereitzustellen. Leicht entzündliche, hochentzündliche oder brandfördernde Stoffe dürfen nur in Mengen, die
für den Fortschritt der Arbeiten erforderlich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. Brandgefährdete
Bereiche sind gem. der Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz" (DGUV-V9)
zu kennzeichnen. Werden Arbeiten durchgeführt, bei denen die Kleidung von Personen Feuer fangen kann,
muss zum Löschen in Brand geratener Kleidung zusätzlich mindestens eine Löschdecke nach DIN 14155
mitgeführt werden. Zum Löschen von Entstehungsbränden sind von den Auftragnehmern
Standard-Feuerlöscher nach DIN EN 3 mit ABC Löschpulver (6 kg) bereitzustellen und nach DIN EN 14 406
gebrauchsfertig zu erhalten. Die Feuerlöscher sind gut zugänglich, in der Nähe des Arbeitsortes vorzuhalten.
Bei verschiedenen, auseinanderliegenden Arbeitsorten sind gegebenenfalls mehrere Feuerlöscher
notwendig. Mit der Handhabung der Feuerlösch- einrichtungen sind Personen in ausreichender Anzahl
vertraut zu machen. 

Bodenöffnungen
Bei den anstehenden Arbeiten ist mit Gefährdungen durch Bodenöffnungen zu rechnen. Daher sind diese
immer unverschieblich und durchsturzsicher abzudecken. Für solche Öffnungen, die für den Fortgang der
Arbeiten benutzt werden müssen, sind Umwehrungen vorzusehen. 
Vorhandene Abdeckungen oder Umwehrungen dürfen ohne Rücksprache mit der Bauleitung oder dem
Koordinator nicht verändert werden. Werden defekte, veränderte oder fehlende Abdeckungen oder
Umwehrungen vom AN oder seinen Nachunternehmern festgestellt, sind unverzüglich Hinweise an die
Bauleitung zu geben.
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Technische Daten und  Eigenschaften:

Der Deckenlift dient vorrangig der Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität und muss geeignet

sein für eine selständige Handbedienung dieser Personen, ohne Pflege-Personal. 

Ausführung:
- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Nach Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- nach Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- Zertifiziert durch Baumusterbescheinigung 
- Mit CE-Konformitätserklärung

Antrieb:
- Elektromotor 

Allgemein:
- Vorrichtung für Notabfahrt bei Notauslösung oder Ausfall der Stromversorgung
- Elektronischer Betriebs- und Arbeitsstundenzähler
- Automatischen Wartungsintervallanzeige/-meldung nach Arbeitsstunden
 
Elektrische Anlage:
- Steuerung mit Handbedienung
- Versorgungsspannung 230 V AC (50 Hz)
- Motor-Leistung für eine Hebelast von min. bis zu: 250 kg
- Steuerspannung 24 V DC
- Strom- und Notstromversorgung über Akku

Elektrische Sicherheits- Einrichtungen:
- Notaus-Schalter
- Sicherheitsabschaltung 
- Motor mit Thermoschutz

Mechanische Sicherheits-Einrichtungen: 
-  Hubkabel mit Federsystem zum Ausgleich der Last

Bedienung:
- dient bestimmungsgemäß der Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität bzw. einem in die Bedienung   
  der Anlage eingewiesenen Nutzerkreis

angebotene Motor-Leistung:   .......................................................... KW

Spannung des angebotenen Motors:  ...............................................Volt

Der Deckenlifter ist in einen bauseits bestehenden Raum/Beh.-WC, Lichtes Innenmaß Tiefe: 3,025 m; Breite:

4,825 m,  zu montieren. Die Abmaße sind gemäß Leistungsbeschreibungen verbindlich zu brücksichtigen.

Angebot
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Lieferung und Montage eines Elektro-Hub-und
Fahr-Motor-Deckenliftes mit 2 St Fahrschienen und 1 St.
fahrbarer Traverse (separate Pos.) und
Elekto-motorische Nieder-Volt Laufkatze mit
Sicherheitsaufhängung für Lastaufnahmemittel aus
Gusseisen, mit geräuscharmen Rollen aus Polyamit und
mit einer Schutzbekleidung aus bruchfestem Kunststoff
einschl. Akku-Batterie, für einen selbstständigen
Transfer, inkl. aller Nebenleistungen wie Wankonsolen
und Befestigungsmaterialien,mit 4 integrierten,
wartungsfreien Akkus, die mit Hilfe eines
Ladegeräts automatisch aufgeladen werden,
vorgesehen für Akkuantrieb mit Ladegerät, mit Halte- und
Abhänge-Vorrichtung für eine Schienenaufhängung mit
einem Hebebügel. Hierzu muss zusätzl. die Kompatibilität
für alternative Lastaufnahmemittel wie Hebetücher,
passend zum System, gegeben sein.

mit kabelgebundenem Bedienelement mit
Feder-Teleskop-Spiral-Kabel mit seitl., paralleler
Anordnung zum Hebebügel mit Soft+Endlast-Stop,
Notabsenkung und pendelmindernde
Stop/Go-Verzögerung sowie mit 

Hublast: min. 250 kg
Strom-Spannung: 24 Volt

Materialien:  Verkleidung aus robustem, kratzfesten,
 UV-beständigen ABS Kunststoff in einer 
                    Standad-Farbe nach Wahk des AG/               
                    Architekten

Betrieb:  24 Volt Gleichstrom mit 4 integrierten,
 
Antrieb: Elekto-Hub- und Fahrmotoren
 
Hub-Geschwindigkeit: 50 mm/s
Fahrgeschwindigkeit: 65 mm/s

Schallpegel:  Unter 53 dB

Tragfähigkeit:  250 kg

max. Hubhöhe: 250 cm

Sämtl. o. g. Leistugen mit Eignung für Feuchträume.

Einbauort: Beh.-WC m. Raumhöhe Roh: 2,80 m u. Fertig: 2,60 
Raum-Abmaße T/B : 3,025 x 4,825 m

Angeb. Hersteller:  .......................................

Angeb. Fabrikat:  ..........................................

Angebot
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Druckdatum: 19.05.2026 Seite: 9 von 13

1 Elektro-Hub-und Fahr-Motor-Deckenlift mit fahrbarer

Traverse und Laufkatze

1,000         ..................Stck         ..................



Lieferung und Montage von 2 St. Fahrschienen und 1 St.
Traverse-Schienen für eine Laufkatze für ein
Elektro-Deckenlift, passend zu den vorgenannten
Positionen, inkl. aller  Befestigungen und
Nebenleistungen für die Raumabmaße Tiefe/Breite v.:
3,02 m x: 4,825 m 

Die Fahrschienen, geeignet für eine Wandmontage direkt unter
einer bauseitigen Abhangdecke, einschl. der Befestigung mit
Schwerlastdübel und Schwerlastschrauben an vorh.
Massivwände aus KSV-Mauerwerk.  

Materialien:  Stabile Stahl-/Aluminium-
 Leichtbaukonstruktion, tragende Kompo-
 nenten aus galvanisch verzinktem Stahl; 
 Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbe: Weiß

Fahr- und Traverse-Schienen: Schmutz- und fettfreier,
geeignet für Laufkatze, einschl. Stopper und Endkappen
liefern und montieren.      

Tragfähigkeit:  250 kg

Lieferung eines E-Ladegerät mit Transformator für einen
Elektro-Hub-Fahrmotor und Laufkatze der vorgenannten
Pos. für ein Deckenlift inkl. aller Nebenleistungen.

vorgesehen für Akkuantrieb 

Strom-Spannung: 24/220 Volt

Materialien:  Verkleidung aus robustem, kratzfesten,
 UV-beständigen ABS Kunststoff

Betrieb:  Eingang: 0,9 A 100-24 VAC, 50-60Hz  
 Ausgang:1,3 A 24 VDC 

Ladezeit: 2 Stunden  

Angeb. Hersteller:  .......................................

Angeb. Fabrikat:  ..........................................

Lieferung und Montage einer zusätzlichen
Infrarot-Fernbedienung, Soft+Endlast-Stop,
Notabsenkung und pendelmindernde
Stop/Go-Verzögerung zu vorgenanntem Deckenlifter 

Angeb. Hersteller:  .......................................

Angeb. Fabrikat:  ..........................................

Angebot
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2 Infrarot-Fernbedienung für Deckenlifter

1,000         ..................Stck         ..................

3 E-Ladegerät für einen Elektro-Hub-Fahrmotor

1,000         ..................Stck         ..................

4 Fahr- und Traverse-Schiene für ein Elektro-Deckenlift



Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil
2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden
Leistungsmerkmalen:

Sachkundigen-Abnahmeprüfung der Deckenlift-Anlage, einschl.
der Bedien-Elemente und Steueriung  der  Vor-Positionen.

Nach dem betriebsfertigen Einbau der Antriebe am
Anwendungsort sind deren einwandfreie Funktion und
vorschriftsmäßige Installation durch eine
Abnahmeprüfung festzustellen.
Die Abnahmeprüfung darf nur von autorisierten
Fachkräften oder von Fachkräften einer dafür benannten
Prüfstelle durchgeführt werden.

Dem Betreiber ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung
eine Bescheinigung auszustellen; sie ist durch den
Betreiber aufzubewahren.

Lieferung und Montage eines Hebebügels mit 2 St.
Anti-Rutsch-Oberschenkelhalter bzw. Beinstützen und mit
Aufhängevoorrichtung für den vorgenannten Deckenlift 

Material Bügel: V2A-Rundrohr, D=42 mm, mehrfach
gebogen, Oberfläche: gebürste u. geschliffen Korn 180  

Material Beinstützen:  V2A-Flachstahl, einfach
gebogen,mit abgerundeten Ecken und Kanten 
Oberfläche: gebürste u. geschliffen Korn 180 mit seitlich
verschiebbaren Halterungen aus trag- und reißfestem
robustem, kratzfesten, UV-beständigen, faserverstärktem
Kunststoffgewebe in einer Standardfarbe nach Wahl der
AG u. des Architekten.  

Angeb. Hersteller:  .......................................

Angeb. Fabrikat:  ..........................................

Sämtl. o. g. Leistugen mit Eignung für Feuchträume.

Raumwände: 3-seitig KS-Mauerwerk mit Kalkzementputz und
1-seitig mit Trockenbau-Vorsatzwand

Rohdecke: Stahlbeton, D = 32 cm

Unterdecke: Akustik-Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm

Einbauort: Beh.-WC m. Raumhöhe Roh: 2,80 m u. 
Fertig: 2,50 m, Unterkante/UK Deckenlift: 2,30 m v. OKFF 

Angeb. Hersteller:  .......................................

Angeb. Fabrikat:  ..........................................

Angebot
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1,000         ..................Stck         ..................

5 Hebebügels mit Oberschenkelhalter bzw. Beinstützen

1,000         ..................Stck         ..................

6 Sachkundigen-Abnahmeprüfung der Deckenlift-Anlage

1,000         ..................psch         ..................

7 Wartungsvertag, 4 Jahre



Stundenlohnarbeiten für Werker, Fachwerker und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nach besonderer Anordnung der
Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gemäß
VOB/B.

Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter,
Spezialfacharbeiter, Vorarbeiter und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nach besonderer Anordnung der
Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gemäß
VOB/B.

- Gewährleistung auf 48 Monate (Voraussetzung: Abschluss
des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach
Inbetriebnahmedatum)
- Einmalige Wartung der zuvor beschribenen Dekenlift-Anlage,
je Vertragsjahr
- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen
- Anbringen der Prüfplakette
- Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von
Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während
der Vertragslaufzeit
- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365
Tagen
- Vertragslaufzeit: 4 Jahre

Angebot
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1,000         ..................St         ..................

8 Stundensatz Fachwerker

8,000         ..................h         ..................

9 Stundensatz Helfer

8,000         ..................h         ..................
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