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Architekten- und Ingenieurvertraq
Freianlagenplanunq

zwischen dem Auftraggeber

SBO Servicebetriebe Oberhausen
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen
vertreten durch die Betriebsleiter
Herrn Florian Reeh

Herrn Andreas Kuf3el

- nachstehend ,AG* genannt

und dem Auftragnehmer

XXX
- nachstehend ,AN“ genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

81
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die Planungsleistungen der Freianlagenplanung im
Rahmen der Erweiterung des Sophie-Scholl-Gymnasiums (Projekt: 3821) in Oberhau-
sen (ID: 390).

82
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind:

2.1 die ,Allgemeinen Vertragsbestimmungen fur Vertrdge mit freiberuflich Tatigen - AVB -
(Anlage 1), soweit sie zutreffen und dieser Vertrag nichts Anderes vorsieht;

2.2 die HOAI (Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure) in der zurzeit gultigen Fas-
sung

2.3  das vorliegende Angebot vom xx.xx.2026

2.4  die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

2.5 die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

2.6 die allgemein anerkannten Regeln der Technik

2.7 die digitalen Vergabeunterlagen der Ausschreibung
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83
Leistungen des AN

Der AG ubertragt dem AN folgende Grundleistungen der Leistungsphasen 1-3 und 4, 5-
9 gemal 839, Leistungshild Freianlagen / HOAI stufenweise wie folgt:

Stufe 1:

1. Grundlagenermittiung

Ermitteln der Voraussetzungen zur Losung der technischen Aufgabe
2. Vorplanung

Erarbeiten der wesentlichen Teile einer Losung der Planungsaufgabe
3. Entwurfsplanung

System- und Integrationsplanung

Stufe 2:

4. Genehmigungsplanung
Erarbeiten der Vorlagen fur die erforderlichen Genehmigungen

Stufe 3:
5. Ausflhrungsplanung

Erarbeiten und Darstellen der ausfiihrungsreifen Planungslosungen
6. Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen
7. Mitwirken bei der Vergabe

Prufen der Angebote und Mitwirkung bei der Auftragsvergabe
8. Objektiiberwachung

Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes
9. Objektbetreuung

Uberwachen Beseitigung von Mangeln und Dokumentation des Ergebnisses

Der AG beauftragt mit Unterzeichnung dieses Vertrages die Stufe 1 mit den Leistungs-
phasen 1-3.

Der AG beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der BaumalRnahme
den AN mit den Leistungen der Stufe 2 zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgt in
schriftlicher Form.

Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen steht dem AG frei. Ein Rechtsanspruch auf
diese Beauftragung besteht nicht. Mit Abschluss der Leistungsphase 3 erfolgt die Betei-
ligung des Rates der Stadt Oberhausen zur Beschlussfassung tber die Fortfiihrung der
Malnahme im ermittelten Kostenrahmen. Bei positiver Ratsentscheidung &ndert sich
der Rechnungsadressat von SBO Servicebetriebe Oberhausen auf die Stadt Oberhau-
sen. Zu gegebener Zeit erhalt der AN hierzu eine schriftliche Mitteilung. Gleiches gilt bei
einer Nichtfortfiihrung der Malnahme.
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Der AN verpflichtet sich, fir das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und zweckmani-
gen Aufgaben zur Herbeiftihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolges im Zusam-
menhang mit seinem Auftragsumfang auszufihren.

Besondere Leistungen darf der AN nur dann ausfiihren, wenn zuvor eine Beauftragung
in Schriftform durch den AG erfolgt ist und eine Vergiitung vereinbart wurde bzw. der AG
die Ausfiihrung in Schriftform anordnet. Ansonsten steht ihm eine Vergutung fir diese
Leistungen nicht zu.

84
Leistungen des Auftraggebers

Der AG stellt dem AN die erforderlichen Unterlagen sowie weitere Daten, soweit diese
bei der SBO Servicebetriebe Oberhausen vorhanden sind und nicht dem Datenschutz
unterliegen, zur Verfigung.

85
Vergutung

Der Honorarermittlung werden fiir die Leistung zu § 3 des Vertrages die anrechenbaren
Kosten nach der Kostenschatzung zugrunde gelegt. Sofern hier nach Kostenberechnung
Abweichungen der anrechenbaren Kosten entstehen, hat der AN dies dem AG in schrift-
licher Form mitzuteilen. Die Honorare werden nach Zustimmung durch den AG entspre-
chend schriftlich angepasst.

Die Leistungen werden der Honorarzone 1V, Basissatz zugeordnet.
It. Kostenannahme vom 29.09.2026 betragen die anrechenbaren Kosten: 1.200.000,00€

Die Grundleistungen werden aus dem Leistungsbild der HOAI § 39 wie folgt berechnet:

Bewertung in v.H.
der Honorare

1. Grundlagenermittlung 3 von 3

2. Vorplanung 10 von 10
3. Entwurfsplanung 16 von 16
4. Genehmigungsplanung 4 von 4

5. Ausfuhrungsplanung 25 von 25
6. Vorbereitung der Vergabe 7 von 7

7. Mitwirken bei der Vergabe 3 von 3
8. Objektuberwachung 30 von 30
9. Objektbetreuung 2 von 2
Zusammen: 100 von 100

Die gemal § 14 HOAI anfallenden Nebenkosten werden mit x % vergutet.
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Nachfolgend aufgefiihrte Leistungen und Termine sind von dem/der Auftragnehmer/in
zu erbringen und Uber Zu- und Abschléage entsprechend einzukalkulieren:

o Auftaktgesprach zur Abstimmung der planerischen Belange

o Teilnahme an regelmaRig stattfindenden Besprechungen zur Abstimmung der
Planung und spater zur Umsetzung

o Bis zu 5 Abstimmungstermine mit den entsprechenden Fachdienststellen der
Verwaltung

o 3 Termine zur Vorstellung der Ergebnisse in politischen Gremien (inkl. Vor- und
Nachbereitung)

Der Zu-/ Abschlag ist in Hohe von x% zu berlcksichtigen.

Die besonderen Leistungen umfassen:

e Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

und werden mit X € netto vergutet.

Das Honorar setzt sich fur die Leistungsphasen wie folgt zusammen:

Zusammensetzung Honorar Betrag
Stufe 1

1. Grundlagenermittlung 6.236,02 €
2. Vorplanung 20.786,72 €
3. Entwurfsplanung 33.258,75 €
Zwischensumme, netto 60.281,49 €
Zu-/Abschlag x%
Zwischensumme, netto

Nebenkosten x%
Zwischensumme, netto - £
Besondere Leistungen pauschal
Gesamtsumme netto 0,00 €
Zzgl. Zzt. geltender USt. 19% 0,00 €

Gesamtsumme Stufe 1

0,00 €
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Betrag
8.314,69 €

Zwischensumme, netto

Abschlag

X%

8.314,69 €

Zwischensumme, netto

Nebenkosten

X%

Gesamtsumme netto

Zzgl. Zzt. geltender USt.

19%

Gesamtsumme Stufe 2

Stufe 3
5. Ausfihrungsplanung

6. Vorbereitung der Vergabe
7. Mitwirken bei der Vergabe
8. Objektliiberwachung

9. Objektbetreuung

51.966,80 €
14.550,70 €
6.236,02 €
2.360,16 €
4.157,34 €

Zwischensumme, netto

Abschlag

X%

79.271,02 €

Zwischensumme, netto

Nebenkosten

X%

Gesamtsumme hetto

Zzgl. Zzt. geltender USt.

19%

Gesamtsumme Stufe 3

Angebotssumme Stufe 1-3 brutto

Zeithonorar

Eine Bemessung des Honorars nach Zeitaufwand erfolgt nur, wenn dies zwischen den
Parteien gesondert schriftlich vereinbart wird. In diesem Fall gelten folgende Stundens-

atze:

Auftragnehmer*in:
Projektleitung

Projektbeteiligte (Architekt*in/Ingenieur*in)
Techn. Zeichner*in/kaufm. Mitarbeiter*in

120,00 EUR brutto
100,00 EUR brutto
80,00 EUR brutto
60,00 EUR brutto
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Der AN hat den tatsachlichen Zeitaufwand nachzuweisen und zu diesem Zwecke Zeit-
aufstellungen zu fithren, aus denen sich die tatig gewordene Person, exakte Dauer und
Art der Tatigkeit ergeben. Er hat diese Zeitaufstellungen seinen Abrechnungen beizufi-
gen.

87
Zahlungsvereinbarung

Die erbrachten Leistungen kdnnen in Teilbetragen gemaR o.g. Planungsphasen oder
monatlich in Rechnung gestellt werden, sofern kein gesonderter Zahlungstermin verein-
bart wird. Die Rechnungsbetrage werden binnen 21 Tagen nach Eingang der pruffahigen
Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fallig.

Alle Rechnungen sind in Brutto (inkl. der zzt. glltigen USt) unter folgenden Angaben an
die Stadt Oberhausen, Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhausen, zu adressieren. Die so
adressierte Rechnung ist der SBO Servicebetriebe Oberhausen, Abteilung Baumaf3nah-
men, Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhausen zuzusenden:

Auftragsnummer: W 8712 3821
ID-Nummer: 390
Registrier-Nr.: xx/3821/xxxxa
sowie dem Leistungszeitraum

Die Birgschaft zur Absicherung der Leistungen des AN flir den Zeitraum der Gewabhr-
leistungsfrist nach Abnahme des Projektes ist mit Einreichung der Schlussrechnung vor-
zulegen. Die Burgschaft umfasst die HOhe des Honorars der Leistungsphase 9.

88
Termine und Fristen

Termine und Fristen fir die Fertigstellung der nach 8§ 3 Gibertragenen Leistungen werden
vom AG dem Planungs- und Bauablauf entsprechend angemessen festgelegt und dem
AN mitgeteilt.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen so ordnungsgemalfd und rechtzeitig zu erbrin-
gen, dass die zwischen dem AG und den ausfihrenden Unternehmen vereinbarten Ter-
mine nicht aus Griinden gefahrdet oder verzdgert werden, die der AN zu vertreten hat.

Termine mit dem Bauherrn oder Betreiber finden ausschliefRlich nur mit einem Vertreter
der SBO Servicebetriebe Oberhausen statt.

Sobald fur den AN erkennbar ist, dass am Baubeteiligte, insbesondere bauausfiihrende
Unternehmen, verzdgernd arbeiten, sodass die zwischen diesen und dem AG vereinbar-
ten Termine geféhrdet sind, hat der AN den AG hierauf in Textform hinzuweisen, damit
der AG erforderlichen Mal3nahmen in die Wege leiten kann.
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8.5 Die Parteien verpflichten sich, bei erheblicher Uberschreitung der Bauzeiten, ohne Ver-
schulden des AN, einvernehmlich Uber eine angemessene Honoraranpassung zu ver-
handeln.

8§89
Erstattungen

9.1 Die Ausgaben des AG unterliegen der Prifung durch die zustandigen Rechnungspri-
fungsorgane. Die Prifung kann auch nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden.
Der AN verpflichtet sich, die Einrede der Verjahrung hinsichtlich etwaiger Anspriiche des
AG auf Erstattung von Uberzahlungen nicht zu erheben.

9.2 Berechnet der Auftragnehmer seine Vergitung aufgrund von anrechenbaren Kosten, die
ihm der AG angegeben hat, ist der AN zur Uberpriifung der anrechenbaren Kosten be-
rechtigt; der AN kann an einem vom AG zu bestimmenden Ort Einsicht in die fur die
Prifung erforderlichen Unterlagen nehmen. Der AN kann sich nicht darauf berufen, dass
er auf die Richtigkeit der ihm angegebenen Kosten vertraut hat, wenn von ihm Uberzah-
lungen zurtckgefordert werden.

9.3 Im Falle einer Uberzahlung, hat der AN den zu erstattenden Betrag von Empfang an,

begrenzt auf 5 Jahre, mit 4 v. H. flr das Jahr zu verzinsen.

810
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

10.1 Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach 8 10 AVB missen mindestens

betragen
a) fir Personenschaden 3.000.000,00 Euro
b) flr sonstige Schaden 1.000.000,00 Euro

Bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit haftet der AN in voller Hohe.

8§11
Urheber- und Nutzungsrecht

11.1 Soweit die vom AN erzeugten Arbeitsergebnisse urheberrechtlichen Charakter haben,
Ubertragt der AN dem AG — ohne zusatzliche Vergutung — das unbeschrankte Nutzungs-
recht fir das Projekt und zwar auch in Bezug auf Anderungen. Unabh&ngig davon, ob
das Vertragsverhaltnis fortbesteht oder vorzeitig beendigt wird.

11.2 Soweit der AN im Laufe des Projektes Dateien anlegt, hat er diese dem AG nach Been-
digung des Projektes unentgeltlich auf geeigneten Datentragern (Planunterlagen in ge-
eigneter Layerstruktur im .dwg- oder dxf-Format, Tabellen im .xIsx-Format, Textdoku-
mente im .docx-Format sowie alle Gibrigen Dokumente im .pdf- oder gangigen Bild-For-
maten) zu Uberlassen. Fachliche Weisungen darf der AN nicht unter Berufung auf ein
Urheberrecht zuriickweisen.

11.3 Der gesetzliche Urheberrechtsschutz bleibt im Ubrigen unberiihrt.
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8§12
Aushédndigung von Unterlagen

12.1 Die vom AN gefertigten und beschafften Unterlagen (Plane, Zeichnungen, Dokumenta-
tionen etc.) sind dem AG nach deren Anforderungen auszuhandigen. Alle Unterlagen
sind Eigentum des AG. Ein Zuriickbehaltungsrecht des AN ist ausgeschlossen. Die dem
AN Uberlassenen Unterlagen sind dem AG spatestens nach Erflillung des Auftrages zu-
riickzugeben.

12.2 Die Bereitstellung von Unterlagen gegentiber dem AG und anderen Projektbeteiligten im
laufenden Planungsprozess, erfolgt ggfs. Uber einen vom AG einzurichtenden Projekt-
raum. Eine Bereitstellung in Papierform ist — mit Ausnahme bauantragsrelevanter Unter-
lagen — nicht erforderlich.

813
Kindigung

13.1 Der AG kann den Vertrag bzw. die beauftragten Leistungen jederzeit kiindigen oder
teilkiindigen. Eine Kiindigungsfrist besteht nicht.

Ersparte Aufwendungen des AN werden mit 95 % des Honorars fiir noch nicht er-
brachte Leistungen pauschaliert, sofern nicht eine der Vertragsparteien hohere oder

niedrigere ersparte Aufwendungen nachweist. § 648 BGB bleibt unbertihrt.

13.2 Der AN kann diesen Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. Insoweit gilt § 648 a
Abs. 5 BGB.

13.3 Die Kiindigung bedarf der Textform.

814
Mangelanspriche

14.1 Die Mangelanspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts (88 631 ff. BGB), soweit nachfolgend nichts anders vereinbart ist.

14.2 Die Haftung des AN fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch
die Anerkennung oder Zustimmung des AG nicht beruhrt.

14.3 Der AN haftet insbesondere dafir, dass seine Leistungen den Regelvorgaben entspre-
chen. Der AN sichert zu, dass die in seinem Verantwortungsbereich erstellten Kosten-
ermittlungen richtig sind.

14.4 Tritt ein vom AN schuldhaft verursachter Schaden auf, ist der AG berechtigt, Scha-
densersatz zu verlangen. Soweit dies mit dem Baugeschehen vereinbart werden kann
und der Schaden nicht einen Ruickschluss auf die Unzuverlassigkeit des AN zulasst,
wird sich der AG bereit erklaren, dem AN etwaige mit der Schadensbeseitigung ver-
bundene Architektenleistungen zu Ubertragen. Ein zusatzliches Entgelt erhalt der AN
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hierfiir nicht. Das Recht des AN auf Ubertragung von Architektenleistungen im Zusam-
menhang mit der Schadensbeseitigung erlischt, wenn der AN sich nicht innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Eintritt des Schadens in schriftlicher Form zur Ubernahme
der im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung anfallenden Architektenleistun-
gen ohne weiteres Entgelt anbietet.

815
Verjahrung

15.1 Die Verjahrung der Anspriche des AG im Zusammenhang mit der Ausfuihrung aller
Leistungen beginnt mit der Abnahme der 8. Leistungsphase. Der Anspruch des AG auf
Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie wegen des Mangels der AG zustehen-
den Anspriiche auf Ricktritt, Minderung oder Schadensersatz verjahrt, sofern der AN
den Mangel nicht arglistig verschwiegen hat, in finf Jahren

816
Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

16.1 Streitfalle berechtigen die Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der Vertragserfiil-
lung einzustellen. Insbesondere ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder
zur Zurlckbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt. Anderes gilt nur, wenn
den Parteien aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurtickbehal-
tungsrecht zusteht.

16.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein Schlich-
tungsverfahren mit dem Ziel durchzufiihren, eine interessengerechte und faire Verein-
barung im Wege einer Schlichtung/Mediation unter Berlcksichtigung der wirtschaftli-
chen, rechtlichen, personlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten. Alle Strei-
tigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder Uber seine Giltigkeit
ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges nach der Schlich-
tungsordnung geschlichtet.

§ 17

Wirksamkeit des Vertrages

17.1 Der Vertrag kommt zustande, wenn mindestens zwei Ubereinstimmende Willenserkla-
rungen, mit Bezug auf Angebot und Annahme gem. 88 145 ff. BGB, abgegeben wer-
den.

17.2 Mit Unterzeichnung durch AG und AN auf demselben Schriftstiick ist der Vertrag wirk-
sam vgl. 8126 (2) BGB.
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818
Schlussvorschriften

Erflllungsort ist Oberhausen.
Gerichtsstand ist Oberhausen.

Streitfalle berechtigen den AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zurtickbe-
haltung von Leistungen und Unterlagen. Bestehen im Einzelfall Meinungsunterschiede
Uber den geschuldeten Leistungsumfang, entscheidet die AG dariber nach billigem Er-
messen (8315 BGB). § 16 bleibt hiervon unberhrt.

Anderungen und Erganzungen sowie Nebenabreden zu diesem Vertrag bedurfen der
Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, wird die
Rechtswirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen hiervon nicht beriihrt. Die Vertragspar-
teien verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch eine Regelung zu erset-
zen, die gesetzlich zuldssig ist und dem Sinn und Zweck des Vertrages nach den Vor-
stellungen der Vertragsparteien am Nachsten kommt.

Oberhausen, Xx.XX.XXXX

Fur den Auftraggeber: Fur den Auftragnehmer:

Florian Reeh XXX

Andreas Kufel
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