
   
   

Leistungsverzeichnis

Ausführung von Fassadenarbeiten Sanierung der nach

den DIN Bestimmungen der VOB

Bauvorhaben  Sanierung der Sporthalle

Bauort  WE 74 
 GGS Lilienthalstraße (E).

 Lilienthalstr. 28

 47059 Duisburg

Auftraggeber  Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR,

 im Namen und Rechnung für Stadt Duisburg - 

 Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI)

 Schifferstraße 190

 47059 Duisburg

Hinweis Damit eine in dem Vergabeverfahren geforderte Transparenz ermöglicht

wird, werden Rückfragen zu dem Leistungsverzeichnis ausschließlich

über das Vergabeportal gestellt und beantwortet. 

Version: CalPro Form V1.16/18-11-16/Ha
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Besondere Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Baumaßnahme :  WE 74, GGS Lilienthalstraße (E), 
Lilienthalstr. 28, 47059 Duisburg

Gewerk     Fassadenarbeiten Sporthalle

Leistung :  

Nummer der Bestellanforderung :  081026536

1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

X am 18.1.2027

spätestens ---- Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

in der  --. KW ----, spätestens am letzten Werktag dieser KW

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs.

2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum  zugehen

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

X am 9.3.2027

innerhalb von ---- Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn

in der  --. KW ----, spätestens am letzten Werktag dieser KW

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

folgende Einzelfristen

aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart

(§5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

----

----

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

----

----

Version:  CalPro Form V1.3/20-10-13/Vo
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2. Vertragsstrafen 

2.1 Überschreitung des Fertigstellungstermins
Bei schuldhafter Überschreitung des Fertigstellungstermins hat der AN als Vertragsstrafe für jeden Werktag
der Überschreitung an den AG zu zahlen:

0,3 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme je Werktag, ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 5,0 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Ab-
rechnungssumme.

2.2 Überschreitung von Zwischenterminen (Einzelfristen)
Bei schuldhafter Überschreitung eines Zwischentermins (Einzelfrist) hat der AN als Vertragsstrafe für jeden
Werktag der Überschreitung an den AG zu zahlen:

0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme der zugehörigen baulichen Leistungen je Werktag, insge-
samt jedoch nicht mehr als 5,0 % dieser Brutto-Abrechnungssumme. Hinweis: Bezugsgröße ist
der Teil der Brutto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringen-
den Leistungen entspricht.

2.3 Anrechnung und Höchstgrenze
Anrechnung: Fallen wegen ein und derselben Ablaufstörung sowohl eine Vertragsstrafe für die Nichteinhaltung
des Fertigstellungstermins als auch für die Nichteinhaltung einer Zwischenfrist an, wird die Vertragsstrafe für
die Zwischenfrist auf die Vertragsstrafe für die Fertigstellung angerechnet.

3 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

3.1 Stellung der Sicherheit

· Sicherheit für die Vertragserfüllung

Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung hat der Auftragnehmer ab einer Net-
toauftragssumme von 250.000 Euro spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung eine Sicherheit in
Höhe von 5 % der Bruttoauftragssumme (exkl. Nachträge) zu leisten. Wird diese Sicherheit bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 5 % jeder Abschlagszahlung ein,
bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

· Sicherheit für Gewährleistungsansprüche

Zur Sicherung etwaiger Gewährleistungsansprüche hat der Auftragnehmer ab einer Nettoauftragssum-
me von 250.000 Euro eine Sicherheit in Höhe von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme
im Anschluss an die vertragsgemäße Ausführung zu leisten. Wird diese Sicherheit nicht geleistet, be-
hält der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszahlung und der Schlusszahlung ein, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Beträgt die Nettoauftragssumme weniger als 250.000 Euro ist folgendes vereinbart:

Keine Sicherheit für Gewährleistungsansprüche vereinbart

X  Zur Sicherung etwaiger Gewährleistungsansprüche wird eine Sicherheit in 
 Höhe von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme vereinbart

Wird diese Sicherheit nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszah-
lung ein, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit wird nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückgegeben, wenn die bis dahin erhobenen
Ansprüche erfüllt sind.

Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann 
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der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Gewährleistungssi-
cherheit umgewandelt wird.

3.2  Art der Sicherheit

Die Parteien vereinbaren in Abweichung von Ziffer 8 der ZVB folgende Art der Sicherheit:

3.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg zu verwenden, und zwar für

· die Vertragserfüllung das Formblatt Bürgschaft 1,
· die Mängelansprüche das Formblatt Bürgschaft 2,
· vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das

Formblatt Bürgschaft 3:

Die Bürgschaft ist von einem

· in den Europäischen Gemeinschaften oder
· in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
· in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

· Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem
Recht.

· Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770,
771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene
oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

· Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
· Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des

Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zu-
stimmung bindend.

· Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde
über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückge-
geben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

4. Haftung (§10 VOB/B)

Entsteht bei der Ausführung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor
dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzuführen und zu dokumentieren. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, sich gegen Haftpflichtschäden, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des
Vertrages für die Dauer seiner Ausführungs- und Gewährleistungspflicht einschließlich etwaiger Nachun-
ternehmerleistungen entstehen können, in ausreichender Höhe zu versichern. Die Haftpflichtsumme muss
pro Schadensereignis mindestens betragen:

Personenschaden: 3,5 Mio Euro, abweichend hier: ____________________
Sachschaden: 0,5 Mio Euro, abweichend hier: ____________________
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Nachweis über die geforderten Versicherungssummen zu führen.
Die Kosten für die Versicherung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

5. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäi-
sche Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifi-
kationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

Des Weiteren wird auf 1.4 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der WBD verwiesen.

6. Steuerabzug bei Bauleistungen

Entsteht bei der Ausführung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor
dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzuführen und zu dokumentieren.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug
auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.
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1 Baustelleneinrichtung
 

A. Allgemeiune Angaben zur Baustelle

1.1 Aufgabenstellung:

Die Turnhalle der GGS Lilientalstraße in Duisburg-Neudo
rf ist auf Grund von längeren Undichtigkeiten im Dach a
ußer Betrieb und wird kernsaniert.
Unmittelbar nach Auftragserteilung hat der AN die Besta
ndsfenster zu demontieren und zu entsorgen.
Während der Produktionszeit der neuen Fenster werden ba
useitig die im Bestand zu erhaltenden Stahlkonstruktion
en malertechnisch überarbeitet.

1.2 Ausgeschriebene Leistung
Metallbauarbeiten (Fensteranlagen)

Die neuen Fenster sind schnellstmöglich nach der malert
echnischen Überarbeitung der Stahlkonstruktionen anzuli
efern und zu montieren.

Vom AN ist anzugeben, wie viel Zeit nach Beauftragung v
eranschlagt wird, bis die neuen Fenster geliefert und m
ontiert werden können.

Bieter benötigt ____ Wochen!

Die Turnhalle wird bauseitig eingerüstet. Zwischen dem
Schulhofbereich und der Turnhalle wird eine Baustellene
inrichtungsfläche und Lagerfläche in der erforderlichen
 Größe vom Bauherrn abgesprerrt und zur Verfügung geste
llt.

1.3 entfällt

1.4 Angaben zur Baustelle nach DIN 18299

1.4.1 Lage der Baustelle

Sporthalle der GGS Lilientalstraße
Lilientalstraße 28-32, 47059 Duisburg

1.4.2 Umgebungsbedingungen
 Sporthalle liegt in Duisburg-Neuenkamp an der Lilient
alstraßep Anschlusstelle der A40 ist ca. 5 Minuten entfernt
Die Turnhalle besteht aus zwei Gebäudeteilen, der Turnhalle und einem L-förmi-
gen, 1-geschossigen Umkleide- und Geräteraumbereich
Schulgebäude findet auch weiterhin während der Aus
führung der ausgeschriebenen Leistungen Schulbetrieb st
att.

1.4.3 Zufahrtmöglichkeiten zur Baustelle:
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Der Zugang zur Baustelle muss über den Schulhofeingan
g erfolgen. Pausenzeiten und der Schulbeginn sind beim
Baustellenverkehr und der Anlieferung zu berücksichtigen.
Eine Anlieferung mit Kran ist unabhängig von den Paus
enzeiten möglich. Für4 diesen Fall muss die angeliefert
e Ware mit dem Kran über den Zaun der Schule gehoben we
rden und auf der südlich der Turnhalle gelegenenen BE-
Fläche abgestellt werden.

1.4.4 Besondere Belastungen aus Immissionen:

Lärmintensive Arbeiten (z.B. bohren) sind nur während
 der gesetzlich zulässigen ASrbeitszeiten auszuführen.
Unnötige Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft sind
 zwingend zu vermeiden (z.B. Lärmbelästigung durch Radi
ooder Musik, etc.)

1.4.5 Art und Lage eder baulichen Anlagen

Gebäudeteil A - Sporthalle
Die Turnhalle hat die Abmessungen von 13,5 * 26 m und l
iegt im östlichen Grundstücksbereich. Die kürzeste Entf
ernung zur nächstgelegenenen Straße beträge ca. 10 m.
Das Gebäude ist als Stahlskelettbau mit Mauerwerksausfa
chungen und einem umlaufenden 5 cm Sparklinker gebaut.
Das Dach besteht aus quer verlaufenden Stahlträgern im
Abstand von ca. 2,50 m sowie längs verlaufenden Holzspa
rren im Abstand von ca. 1,10 m.
Die statische Konstruktion ist bedingt tragfähig.
Die Geschosshöhe beträgt zwischen 6 und 6,5 m.
Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Gebäudeteil B - Umkleidebereich / Geräteraum
Der Umkleidebereich grenzt L-förmig (Nord- und Ostseite
) an die Turnhalle an und hat eine Gesamtlänge von ca.
36 m.
Der Anbau besteht ebenfalls aus einer Stahlskelettkonst
ruktion mit Mauerwerksausfachunghen.
Die Geschosshöhe liegt bei bei ca. 3,30 m i.M.

1.4.6 Bauwasser, Bautrom, Abwasser
Baustromverteiler werden bauseitig gestellt und können
mitgenutzt werden.
Bauwasseranschlüsse werden bauseitig gestellt und könne
n mitgenutzt werden.
Daqs heranführen von Wasser und Strom an die Verwendung
sstelle ist Sache des Bieters / AN.
Besondere Abwassderanschlüsse sind nicht vorgesehen.

1.4.7 Lagerräume und Lagerflächen
Für den Auftragnehmer werden keine Lagerräume zur Verfü
gung gestellt.
Notwendige Lagerflächen stehen dem Bieter in unmittelba
rem Umfeld zur Verfügung und sind durch den Bieter eige
nverantwortlich zu sichern.
Lagerflächen im Innenbereich dürfen nur in Abstimmung m
it dem Bauleiter nach Freigabe genutzt werden.
Fürt den Auftragnehmer werden keine Bereiche zur Verfüg
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ung gestellt, wo Arbeitsgeräte sicher gelagert werden k
önnen.
Die Baustelle wird nicht durch einen Sicherheitsdienst
überwacht.

1.4.8 Abfallbeseitigung
Die Container für die Entsorgung werden vom Auftraggebe
r gestellt. Die Abfallbeseitigungspflicht verbleibt bei
m Auftraggeber. Dem Auftragnehmen obliegt die terminger
echte organisation der Container sowie das Beladen der
Container. Die Kosten sind in die Einheitspreise der PO
sitionen einzukalkulieren.

1.4.9 Baustellenverordnung und SiGeKo
Die Baustelle wird durch einen Sicherheits- und Gesundh
eitskoordinator begleitet und überwacht.
Es gilt die Baustellenverordnung. Zudem erfolgen durch
den SIGEKO regelmäßige Ersteinweisungen und Baustellenb
egehungen.

1.4.10 Schadstoffbelastungen
Hinweise zu SChadstoffbelastungen liegen vor, ein entsp
rechendes Schadstoffgutachten wird dem AN vor Arbeitsbe
ginn zur Verfügung gestellt. Sämtliche Entsorgungsleist
ungen werdenm durch den AG ausgeführt. Die abfallrechtl
iche Entsorgungspflicht verbleibt in vollerm Umfang bei
m AG.
Die termingerechte Koordination der Container obliegt d
en AN.

1.4.11 Vorarbeiten des Auftraggebers
Herstellund Bautromanschluss
Baugerüst
Stellung der Container für die Entsorgung

1.4.12 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Maurer, Fassadenarbeiten, Dachdecker, Trockenbauer, Tis
chler, Fliesenleger, Maler, Installateure, Geräteraumto
re, Sportboden,

1.4.13 Baustellentoilette
Eine Baustellentoilette ist vorhanden

1.5 Angaben zur Ausführung nach DIN 18299

1.5.1 Vorgeschriebene Arbeitsschritte:
Der Umbau und die Sanierung der Turnhalle einschließlic
h Nebenräumen erfolgen in einem Bauabschnitt bis Ende d
er Sommerferien 2027.

1.5.2 Verkehrswege
Lagerung von Materialien im Bereich von Fuß- und Verkeh
rswegen und Außenhalb des AG-seitigen Bauzauns ist nich
t zulässig.
Lagerflächen im Außenbereich werden von der Bauleitung
zugewiesen.

1.5.3 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinricht
   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 7 von 36
   



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bauvorhaben Sanierung der Sporthalle 27.10.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 74, GGS Lilienthalstraße (E), Lilienthalstr. 28'
 

Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

ung
Di8e Kosten der eigenen Baustelleneinrichtung sind in d
ie Einheitspreise einzukalkulieren und werden über das
ausgeschriebene Maß hinaus nicht vergütet.

1.5.4 Gerüste
Die Gerüststellung für die ausgeschriebbenen Leistungen
 erfolgt bauseitig.

1.5.5 Einrichtungen zur Mitbenutzung
Aufenthalts-, Pausen- oder Lagerräume stehen nicht zur
Verfügung.

1.5.6 Recyclingbaustoffe
Der Einsatz und der Einbau von Recyclingbaustoffen darf
 nur erfolgen, wenn vor der Ausführung eine schriftlich
e Einzelzustimmung des Auftraggebners vorliegt. Für das
 Herbeiführen der Zustimmung ist der Unternehmer verant
wortlich. Alle notwendigen Hinweise zu Gesundheitsschut
z, Umweltschutz, bautechnische Zulassungen etc. sind im
 Vorfeld dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorz
ulegen.

1.5.7 Umweltverträglichkeit
Die zur Verwendung kommenden Baustoffe, Lacke und Versi
egelungen müssen geeignet und zugelassen sein. Weitere
Anforderungen sind in den Einzelpositionen beschrieben.

1.5.8 Eignung und Gütenachweis
Eignungs- und Gütenachweise hat der Auftragnehmer auf A
nforderung der Vergabestelle dem dem Auftraggeber nach
Eingang der Angebote zur Verfügung zu stellen.

1.5.9 Entsorgung:
Hinweise zu Schadstoffbelastungen liegen vor, ein entsp
rechendes Schadstoffgutachten wird dem AN vor Arbeitsbe
ginn zur Verfügung gestellt. Sämtliche Entsorgungsleist
ungen werden durch den AG ausgeführt. Die abfallrechtli
che Entsorgungspflicht verbleibt in vollerm Umfang beim
 AG.
Die termingerechte Koordination der Container sowie die
 Beladung obliegen den AN.

1.5.10 Vorarbeiten des Auftraggebers
 Herstellung Bautromanschluss
 Baugerüst
 Stellung der Container für die Entsorgung

Es werden durch den Auftraggeber keine Arbeitskräfte zu
r Verfügung gestellt.
Es werden seitens des Auftraggebers keine Mithilfe beim
 Ladenb, Abladen, Lagern von Baustoffen und Abfällen.

1.5.11 Abnahme
Es erfolgt eine förmliche AQbnahme nach VOB für die Ges
amtleistung

1.5.12 Produktdatenblätter und Pflegehinweise
Dem Auftraggeber sind Produktdatenblätter und Pflegehin
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weise bei Vorlage der Schlussrechnung mit zu übergeben.

1.5.13 Abrechnung
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß oder/und nach Architek
tenausf+ührungsplänen
Planungsunterlagen werden nach Auftragsvergabe zur Verf
ügung gestellt.

1.6 Sonstiges

1.6.1 Arbeiten im Stundenaufwand
Werktägige Vorlage der Arbeitsberichte und Materialverb
rauchslisten zur Prüfung und Freigabe durch den AG mit
folgenden Angaben:
Zeitpunkt der ausgeführten Arbeiten (Datum (Wochentag,
Monat)
Anzahl der tatsächlich aufgewendeten Stunden für die au
sgeführte ARbeit.
,Angabe aller eingesetzten Mitarbeiter, Facharbeiter, H
elter (Name, Qualifikation, Zeiteinsatz)
detaillierte Angaben zur ausgeführten Leistung
Unterschrift des Fachbauleiters bzw. des bauleitenden M
onteurs.

1.6.2 Bauzeitenplan
Ein detaillierter Bauzeitenplan wird bei Auftragsvergab
e ausgehändigt.

1.6.3 Arbeitszeiten
Montag bis Freitag 7-17 Uhr möglich, Kernarbeitszeit 8-
16 Uhr.

1.6.4 Bauleitung durch den Auftragnehmer
Derr Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die verantwortl
ichen Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation zu b
enennen und deren Arbeits- sowie Verantwortungsbereich
mitzuteilen. Änderungen sind unverzüglich bekannt zu ge
ben. Die Vertratungsbefugnis darf gegenüber dem Auftrag
geber nicht eingeschränkt werden. Eine etwaige Beschrän
kung ist unwirksam.

1.6.5 Ordnung auf der Baustelle:
Während der ganzen Bauzeit hat sich die Baustelle in ta
dellosem, aufgeräumten Zustand zu befinden. Verunreinig
ungen, Abfall und Staub, auch von Tagelohnarbeiten sind
 ohne besondere Vergütung zu beseitigen und in die Cont
ainer zu verladen.
Baumaterialien sind zu ordnen, sauber zu stapeln und ab
zustellen und dürfen nicht in Gebäude oder Außenbereich
 herumliegen.
Die Lagerung von Brandlasten in Flucht- und Rettungsweg
en ist nicht erlaubt.

1.6.6 Bautagebuch
Beginn und Ende der Schicht, Temperaturen morgens und A
bends, Wetterverhältnisse, Arbeitseinsatz fachlkich geg
liedert, Materialein- und abgabg, Angaben über geleiste
te Arbeiten, geräteeinsatz. Vorkommnisse aufr der Baust
elle, besondere Besprechungen bzw. Anordnungen
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Mess- und KOntrollvorgänge, Aufmaße, Abnahmen, zusätzli
che Leistungen, Mehrmengen, Tagelohn.
Das Bautagebuchmuster ist von der Bauleitung freizugebe
n.

1.6.7 Baustellensprache
Mindestens eine verantwortliche Person des AN muss deut
sch sprechen können.

1.6.8 Baustellenbesprechungen
Seitens des Auftraggebers wird bei Bedarf zu Baubesprec
hungen vor Ort eingeladen.
Die Besprechungen sollen dazu dienen, Schnittstellen zu
 anderen Handwerkern, Bauzeitverwschiebungen, Arbeitsun
terbrechungen, fertigstellungs- und Abnahmetermine zu o
rganisieren und abzustimmen.
Die regelmäßige Teilnahme an den Baubesprechungen durch
 den Auftragnehmer wird empfohlen.
Die Teilnahme an den Baubesprechungen durch den Auftrag
nehmer ist für den Auftraggeber kostenfrei.

1.7 zusätzliche Anforderungen

Sämtliche zur Verwendung kommenden Materialien müssen
 den einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen und gem
äß der Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller Sach- un
d Fachgerecht eingebaut und verarbeitet werden.
Der Auftragnehmer hat, sofern im Leistungsverzeichnis
 nicht anders erwähnt, sämtliche erforderlichen und ihn
 betreffenden Prüfzeugnisse bzw. Nacfhweise auf seine K
osten beizubringen. Anfallende Kosten für die behördlic
he Abnahme trägt der Auftraggeber.
Die Objektüberwachung hat das Recht vom Auftragnehmer
 den Nachweis zu verlangen, dass alle angebotenen und v
erwendeten Baustoffe und -teile der Zulassung bzw. Güte
sicherung entsprechen und die erforderlichen Prüfzeugni
sse und Nachweise besitzen.
Der Auftragnehmer hat Größe, Lage und Einteilung der
befestigungsmittel eigenverantwortlich zu ermitteln. Al
le Befestigungsmaterialien müssen den einschlägigen Ric
htlinien entsprechen und ggf. die notwendigen Bauaufsic
htlichen Zulassungen besitzen.
 Alle Befestigungsmaterialien aus Metall sind mindeste
ns in feuerverzinkter Ausführung mit einer >80 ym einzu
bauen.
 Das Einsetzen und vergießen der erforderlichen Einbau
teile, z.B. Ankerboltzen usw., ist in die Einheitspreis
e einzurechnen, auch wenn im Leistungsverzeichnis nicht
 besonders beschrieben.
 Störungen und Belästigungen durch LÄrm und Schmutz si
nd so gering wie möglich zu halten.
 Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass Anli
eferung und Aufbau sowie Demontage nur außerhalb der Un
terrichtszeiten beziehungsweise nach Abstimmung mit der
 zuständigenb örtlichen Bauleitung durchgeführt werden
dürfen. Dies gilt auch für Container, Materiallanliefer
ungen und Abtransport.
 Notwendige Lffnungen in Wänden und Böden sind durch g
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eeignete Maßnahmen vor Witterungseinflüssen zu schützen
. Weiterhin sind geeignete Sicherungsmaßnahmen zu treff
en, insbesondere das fachgerechte und stabile Verschlie
ßen von notwendigen Durchbrüchen und Durchgängen währen
d der Bauzeit.
 Vor Materialbestellung sind die angegebenen LV Massen
 auf der Baustelle durch Aufmaß zu prüfen. Mehrkosten v
on Mehrbestellungen gehen allein zu Lasten des Auftragn
ehmers.

B Kalkulationshinweise

Die Einheitspreise der jeweiligen Positionen beinhaltet
 grundsätzlich die Lieferung sämtlicher zur Ausführung
erforderlicher Materialien sowie die fachgerechte Ausfü
hrung der Arbeiten.

Folgende Kosten sind ebenfalls in die Einheitspreise de
r jeweiligen Positionen einzurechnen und werden nicht g
esondert vergütet.
1. Baustelleneinrichtung für die im nachfolgenden Leist
ungsverzeichnis beschriebenen Leistungen.
2. Bauzaun für firmeneigene Baustelleneinrichtungsfläch
en.
3. Alle für die nachfolgend beschriebenen Leistungen er
forderlichen Transport- und Hebewerkzeuge.
4. Schuttverladung (auch Materialreste und Verpackungsm
aterial)
5. Gerüststellung bauseitig; Containerbeistellung bause
itig mit Koordinationspflich und Beladung durch den Auf
tregnehmer.
6. Gebühren für Inanspruchnahme öffentlicher Flächen.
7. Arvbeitstägliche Reinigung der jeweiligen Arbeitsber
eiche.
8. Führen eines Bautagebuches
9. Teilnahme eines entscheidungsbefugten Mitarbeiters a
n Baubesprechungen nach Bedarf und individue3ll nach Ba
ufortschritt.
10. Erschwernis beim Materialtransport
11. Nachjfolgende Planunterlagen werden zur Ausschreibu
ng als pdf-Datei beigefügt:
 Grundriss
 Ansichten
 SChnitt
 

 

Technische Vorbemerkungen nach VOB
0. Allgemeine technische Vorbemerkungen für alle Gewerk
e
0.1 Vertrags- und Ausführungsgrundlagen
Für die Ausführung gelten, sofern vertraglich vereinbar
t:
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, V
OB/B,
- die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbed
ingungen der VOB/C,
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- die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen DI
N-, DIN-EN- und sonstigen technischen Regelwerke,
- die bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen Bauart
genehmigungen und Leistungserklärunge
- die behördlichen Genehmigungen und Auflagen,
- die Ausführungsplanung, Detailplanung und statischenB
erechnungen,
- die anerkannten Regeln der Technik,
- die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen System- u
nd Produkthersteller.
Bei Widersprüchen zwischen den Unterlagen hat der Auftr
agnehmer vor Ausführung eine schriftliche Klärung durch
 den Auftraggeber beziehungsweise die Bauleitung herbei
zuführen.

0.2 Prüfungspflichten
Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe und späte
stens vor Beginn seiner Arbeiten über die örtlichen Ver
hältnisse, Zugänglichkeiten, Transportwege, Lagerfläche
n, Anschlussmöglichkeiten und Schnittstellen zu anderen
 Gewerken zu informieren.
Maße, Höhen, Achsen, Bauteilöffnungen und Anschlusspunk
te sind vor Ausführung eigenverantwortlich am Bau zu üb
erprüfen.
Erkennbare Unstimmigkeiten, fehlende Angaben, ungeeigne
te Vorleistungen oder sonstige Bedenken gegen die vorge
sehene Ausführung sind der Bauleitung vor Beginn der be
troffenen Arbeiten schriftlich mitzuteilen.

0.3 Nebenleistungen
In die Einheitspreise sind alle Leistungen einzurechnen
, die nach den einschlägigen ATV der VOB/C als Nebenlei
stungen gelten. Hierzu gehören insbesondere, soweit für
 die jeweilige Leistung erforderlich:
- An- und Abtransport der Geräte und Werkzeuge,
- innerbetriebliche Transporte,
- Einrichten und Räumen der eigenen Arbeitsbereiche,
- erforderliche Klein-, Hilfs- und Befestigungsmittel,
- Schutz der eigenen Leistungen bis zur Abnahme,
- laufende Reinigung der eigenen Arbeitsbereiche,
- Sortieren und Abtransportieren der durch die eigenenA
rbeiten verursachten Verpackungs- und Reststoffe,
- Abstimmung mit angrenzenden Gewerken,
- Erstellung erforderlicher Aufmaße.
Besondere Leistungen werden nur vergütet, wenn sie ausd
rücklich im Leistungsverzeichnis beschrieben oder vor i
hrer Ausführung schriftlich beauftragt wurden.

0.4 Schutzmaßnahmen
Vorhandene Bauteile, Fenster, Türen, Bodenflächen, tech
nische Anlagen, Außenanlagen und bereits fertiggestellt
e Leistungen sind gegen Beschädigungen und Verschmutzun
gen zu schützen.
Beschädigungen, die durch den Auftragnehmer oder seine
Nachunternehmer verursacht werden, sind unverzüglich un
d fachgerecht auf eigene Kosten zu beseitigen.
0.5 Baustellensauberkeit und Entsorgung
Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich besenrein zu hi
nterlassen. Abfälle sind nach Abfallarten zu trennen un
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d entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorg
en.
Auf Verlangen sind Wiege-, Übernahme- und Entsorgungsna
chweise vorzulegen.

_______________________________________________________
____________________

5. Technische Vorbemerkungen Fassadenarbeiten
5.1 Regelwerke
Je nach ausgeführtem Fassadensystem gelten insbesondere
:
- ATV DIN 18345  Wärmedämm-Verbundsysteme,
- ATV DIN 18350  Putz- und Stuckarbeiten,
- ATV DIN 18351  Vorgehängte hinterlüftete Fassaden,
- ATV DIN 18330  Mauerarbeiten bei Verblend- und Vormau
erfassaden,
- ATV DIN 18363  Maler- und Lackierarbeiten  Beschichtu
ngen,
- die bauaufsichtlichen Zulassungen beziehungsweise Bau
artgenehmigungen des Fassadensystems,
- die Brandschutzplanung und die bauphysikalischen Nach
weise.

5.2 Systemfestlegung
Die Fassade ist als vollständig aufeinander abgestimmte
s System auszuführen.
Ein Wechsel oder eine Kombination von Systemkomponenten
 unterschiedlicher Hersteller ist nur zulässig, wenn di
e Kompatibilität und Verwendbarkeit nachgewiesen und zu
vor schriftlich freigegeben wurde.
Alle Materialien müssen für den vorgesehenen Einsatzber
eich, die Gebäudehöhe, die Beanspruchung und den Unterg
rund geeignet sein.

5.3 Prüfung des Untergrundes
Vor Beginn der Fassadenarbeiten ist der Untergrund insb
esondere auf folgende Eigenschaften zu prüfen:
- Tragfähigkeit und Haftfestigkeit,
- Ebenheit,
- Feuchtigkeitsgehalt,
- Sauberkeit,
- Risse und Fehlstellen,
- Ausblühungen und Verunreinigungen,
- Maßhaltigkeit der Fenster- und Türöffnungen,
- Lage von Anschlüssen, Sockeln, Dachrändern und Durchd
ringungen.
Erforderliche Haftzugprüfungen und Dübelauszugsversuche
 sind entsprechend den Systemanforderungen und den ausg
eschriebenen Positionen durchzuführen.

5.4 Ausführungs- und Detailplanung
Vor Ausführung sind die Fassadendetails mit den Planunt
erlagen abzugleichen. Dies betrifft insbesondere:
- Sockel- und Spritzwasserbereiche,
- Fenster- und Türanschlüsse,
- Fensterbänke,
- Attiken und Dachränder,
- Balkone, Loggien und Vordächer,
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- Gebäudeecken,
- Bewegungs- und Gebäudetrennfugen,
- Leitungs- und Befestigungsdurchdringungen,
- Brandriegel und Brandsperren,
- Anschlüsse an Gelände- und Belagsflächen.
Ungeklärte Anschlusssituationen sind vor Ausführung sch
riftlich anzuzeigen.

5.5 Wärmedämm-Verbundsysteme
Bei Wärmedämm-Verbundsystemen sind Dämmstoff, Klebemört
el, Dübel, Armierungsmasse, Armierungsgewebe, Grundieru
ng und Oberputz entsprechend der jeweiligen Systemzulas
sung auszuführen.
Dämmplatten sind dicht gestoßen und im vorgeschriebenen
 Verband zu verlegen. Kreuzfugen und offene Plattenstöß
e sind unzulässig.
Unebenheiten dürfen nicht durch unzulässig dicke Kleber
schichten oder Armierungslagen ausgeglichen werden.
Brandriegel, Brandbarrieren und konstruktive Brandschut
zmaßnahmen sind entsprechend dem Brandschutzkonzept und
 der Systemzulassung auszuführen.

5.6 Putzfassaden
Putzgrund, Unterputz, Armierung, Oberputz und Beschicht
ung sind aufeinander abzustimmen.
Putzflächen sind gleichmäßig strukturiert und ohne unzu
lässige Ansätze, Fehlstellen, Risse oder Farbabweichung
en herzustellen.
Zusammenhängende Fassadenflächen sind grundsätzlich ohn
e unnötige Arbeitsunterbrechungen auszuführen.

5.7 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Unterkonstruktion, Verankerungen, Dämmung, Hinterlüftun
gsraum und Fassadenbekleidung sind entsprechend der fre
igegebenen Werk- und Montageplanung herzustellen.
Für die Unterkonstruktion und Befestigungsmittel sind d
ie erforderlichen statischen Nachweise unter Berücksich
tigung der Windlasten vorzulegen.
Wärmebrücken sind entsprechend dem Wärmeschutznachweis
zu minimieren.
Der Hinterlüftungsraum ist dauerhaft funktionsfähig aus
zubilden. Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht unz
ulässig eingeschränkt werden.
Erforderliche Brandsperren sind entsprechend dem Brands
chutzkonzept anzuordnen.

5.8 Sockel- und Spritzwasserbereich
Sockelbereiche sind gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser, m
echanische Beanspruchung und Frost-Tau-Wechsel widersta
ndsfähig auszubilden.
Der Übergang zwischen Fassadensystem, Bauwerksabdichtun
g, Perimeterdämmung und Außenanlagen ist vor Ausführung
 abzustimmen.
Putz- und Fassadenschichten dürfen nicht ungeschützt in
 erdberührte Bereiche geführt werden.

5.9 Fugen und Anschlüsse
Vorhandene Bauwerks- und Bewegungsfugen sind im Fassade
nsystem an gleicher Stelle und mit ausreichender Bewegu
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ngsaufnahme fortzuführen.
Anschlussfugen sind entsprechend ihrer Beanspruchung sc
hlagregendicht, dauerhaft elastisch beziehungsweise kon
struktiv überdeckt herzustellen.
Fugendichtstoffe dürfen grundsätzlich nicht als Ersatzf
ür planerisch erforderliche Anschlussprofile oder Abdic
htungsebenen verwendet werden.

5.10 Befestigungen und Durchdringungen
Nachträgliche Befestigungen an der Fassade dürfen nur m
it geeigneten, wärmebrückenarmen und systemkonformen Be
festigungselementen ausgeführt werden.
Durchdringungen sind dauerhaft gegen Feuchtigkeit abzud
ichten.
Nicht abgestimmte Befestigungen von Leuchten, Fallrohre
n, Geländern, Vordächern, Werbeanlagen oder sonstigen B
auteilen am Fassadensystem sind unzulässig.

5.11 Bemusterung
Vor Beginn der flächigen Arbeiten ist eine Musterfläche
 mit dem vorgesehenen Material, Farbton, Glanzgrad und
der vorgesehenen Oberflächenstruktur herzustellen.
Die Musterfläche gilt erst nach schriftlicher Freigabea
ls Grundlage für die weitere Ausführung.

5.12 Witterungsbedingungen
Fassadenarbeiten dürfen nur bei geeigneten Witterungsbe
dingungen ausgeführt werden.
Frische Fassadenflächen sind gegen Regen, direkte Sonne
neinstrahlung, starken Wind, Frost und zu schnelle Aust
rocknung zu schützen.
Erforderliche Gerüstbekleidungen oder Wetterschutzmaßna
hmen sind entsprechend dem Leistungsverzeichnis vorzuse
hen.

5.13 Dokumentation
Nach Abschluss der Arbeiten sind der Bauleitung, soweit
 ausgeschrieben, folgende Unterlagen zu übergeben:
- Produkt- und Systemdatenblätter,
- Zulassungen und Bauartgenehmigungen,
- Leistungserklärungen,
- Nachweise der verwendeten Dämm- und Befestigungsmitte
l,
- Dübel- beziehungsweise Auszugsprüfprotokolle,
- Brandschutznachweise,
- Pflege- und Wartungshinweise,
- Fotodokumentation verdeckter Anschlüsse und Brandschu
tzmaßnahmen.

Für die Fassadenarbeiten ist die konkrete Konstruktion
entscheidend: WDVS nach DIN 18345, Außenputz nach DIN 1
8350 oder vorgehängte hinterlüftete Fassade nach DIN 18
351.

8.100 - Angebots- und Ausführungsbedingungen

8.101 Ergänzend zu VOB Teil B und C sowied en Vertragsb
edingungen gelten insbesondere die nachsatehenden Norme
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n und Ausführungen:

VOB Teil A, Teil B Teil C
DIN 18351      Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden
DIN 18516      Außenwandbekleidungen, hinterlüftet
DIN EN 438-6&7 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffpl
atten
DIN 1052       Holzbauwerke
DIN 1055       Lastannahmen
DIN 4102       Brandverhalten von Baustoffen und Bautei
len
DIN 13501     Klassifizierung von Bauprodukten und Baua
rten zu Ihrem Brandverhalten
DIN 4108       Wärmeschutz und Energieeinsparung
DIN 4109       Schallschutz im Hochbau
DIN 4113    Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ru
hender Belastung
DIN 13162      Wärmedämmstoffe für Gebäude -, werkmäßig
 hergestgellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
DIN 13187      Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden-
Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen
DIN 18299      Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder
Art
DIN 18202      Toleranzen im Hochbau
DIN EN 12810  Fassadengerüste aus vorgefertigten Bautei
len
BGI 663       Hanbdlungsanleitung für den Umgang mit Ar
beits- und SChutzgerüsten

Bei Aluminium-Unterkonstruktionen

Eurocode 9 EN 1999 Aluminiumkonstruktionen unter vorwie
gend ruhender Belastung
DIN EN 485-2        Aluminium und Aluminiumlegierungen-
Bänder und Bleche aus Aluminium
DIN EN 755      Strangpreßprofile aus Aluminium
DIN EN ISO 14589 Blindnieten - Mechanische Prüfung
DIN EN ISO 15977 Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn u
nd Flachkopf AIA/ST

Weiterhin gelten:
 Die Regeln der Technik nach dem neuesten Stand unter
zugrundelegung der DIN-Bestimmungen in der jeweils g+ül
tigen Fassung; Beachtung und Umsetzung dieser Regeln un
d Bestimmungen in die Praxis werden als bekannt vorausg
esetzt.
 die zum heutigen Datum gültige Energieeinsparverordnu
ng
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen der Fassadent
afeln
 die Baustellenverordnung
 die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenosschsc
haft

sowie alle einschlägigen Normen, Vorschriften, Richtlin
ienGütebestimmungen usw., die sich auf das vorgegebene
Material und dessen Verarbeitung beziehen.
Vorschriften, merkblätter, Richtlinien, Empfehlungen us
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w., auch der jeweiligen Produkthersteller, welche sich
auf das angebotene Material und dessen Verarbeitung bez
iehen werden Vertragsbestandteil.
Alle Veröffentlichungen jeweils in gültiger und neueste
r Fassung.

8.102
Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind nur R
ichtmaße. Nach er4folgter Auftragserteilung hatd er Auf
tragnehmer an Ort und Stelle Maß zu nehmen und die Rich
tigkeit der Angaben im Leistungsverzeichnis nachzuprüfe
n.

8.103
Hat der Bieter Bedenken gegen die vorgesehene Art der A
usführung, den Untergrund, etc., so sind diese schriftl
ich mit Begr+ündung dem Angebot beizufügen.

8.104
Der Auftraggeber hat das Recht vom Auftragnehmer den Na
chweis zu verlangen, dass alle angebotenen und verwende
ten Baustoffe und -teile der Zulassung bzw. Gütesicheru
ng entsprechen und die erforderlichen Prüfzeugnisse und
 Nachweise besitzen.

8.105
Vorhandene bauliche Anlagen wie zum Beispiel Gebäude un
d Außenanlagen sind vom Auftragnehmer zu schützen. Ents
prechend geeignete Maßnahmen sind vom Auftragnehmer in
eigener Verantwortung zu wählen und auszuführen.
Während der gesamten Bauzeit hat sich die Baustelle in
tadellos aufgeräumten Zustand zu befinden. Baumateriali
en und Maschienenpark sind auf der Baustelle zu ordnen,
 bzw. Abzustellen und dürfen auf der Baustelle nicht he
rumliegen. Lagerstellen und Transportwege für Materialw
ege müssen vorher mit der Bauleitung abgestimmt und von
 Ihr genehmigt werden. Andernfalls müssen die Materiali
en und Transportmittel auf Verlangen der Bauleitung ohn
e besondere Vergütung entfernt werden. Nach Beendigung
der Arbeiten oder bestimmter Arbeitsschritte ist die Ba
ustelle sofort zu räumen.Bei Nichteinhaltung dieser For
derung ist die Bauleitung ohne vorherige Aufforderung d
es Auftragnehmers berechtigt, die Räumung auf Kosten de
s Auftragnehmers durchführen zu lassen. Der Auftragnehm
er hat keinen Anspruch auf Entschädigung für beschädigt
e oder zerstörte Materialien. Lagerstellen und Transpor
twege sind so anzuordnen und zu schätzen, dass Beschädi
gungen bauseitiger Leistungen oder die Behinderung ande
rer Firmen ausgeschlossen ist.

8.106
Gegen Entwenden sowie Beschädigung des Materials durch
Fremdeinwirkung oder Vandalismus hat sich der Auftragne
hmer ausreichend zu versichern.

8.107
Der Auftragnehmer hat gemäß BauO NW §15 Abs. 2 zur Über
wachung der ordnungsgemäßen Duerchführung der Arbeiten
sowie der Sicherungsmaßnahmen einen verantwortlichen ör
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tlichen, deutschsprachigen Aufsichtsführenden zu benenn
en. Dieser Aufsichtsführende der Baustelle muss muss wä
hrend der Arbeitszeit anwesent sein. Er hat die Baustel
le so lange zu betreuen, bis die letzten Arbeiten (auch
 Restarbeiten) fertig ausgeführt sind. Ein Wechsel des
Aufsichtsführenden darf nur mit Genehmigung der Bauleit
ung erfolgen. der Auftragnehmer hat an regelmäßigen Bau
besprechungen teilzunehmen.

8.108
Die Verkehrssicherung bei Anlieferung, Ablagen, Montage
 usw. obliegt allein dem Auftragnehmer. Soweit öffentli
che Verkehrsflächen zur Ausführung der Arbeiten in Ansp
ruch genommen werden müssen, sind die erfo9rderlichen G
enehmigungen gleich für die gesamte Bauzeit und für all
e Hanvom Unternehmer rechtzeitig zu seinen Lasten einzu
holen sowie die Auflagen + ebenfalls für die gesamte Ba
uzeit - auf eigenes Risiko und Rechnung zu erfüllen. Mü
ssen Bauherr und/oder Grundstückseigentümer in diesem Z
usammenhang Erklärungen abgeben, ist die getroffene Reg
elung davon unberührt. Die Baustelle ist gegen öffentli
chen Verkehr nach den einschlägigen Bestimmungen abzusi
chern; die Haftung bei Unterlassung verbleibt allein be
im Auftragnehmer. Nach Beendigung der täglichen Arbeit
ist die Baustelle bei Feierabend, soweit keine Handwerk
er anderer Gewerke noch auf der Baustelle tätig sind od
er sonstige Vereinbarungen getroffen worden sind, sorgf
ältig abzuschließen.

8.109
Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes übe
r die Lage und Beschaffenheit der Baustelle über An- un
d Abfuhrverhältnisse sowie Wasser- und Stromanschluss e
ingehend zu unterrichten und hieraus zu erwartende Schw
ierigkeiten und Kosten im Angebot zu berücksichtigen.

8.110
Die derzeit geltenden Arbeitsschutzbedingungen sind unb
edingt einzuhalten. Bis zur Fertigstellung der gesamten
 Arbeiten ist der ausführende Unternehmer in Abwesenhei
t der Bauleitung der verantwortliche Bauleiter auf der
Baustelle nach der Bauordnung Nordrhein-Westfalen. Dies
e Vertretung der Bauleitung folgt automatisch, sobald d
er Bauleiter nicht auf der Baustelle anwesend ist.l Der
 Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erf
orderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortun
g auszuführen oder diese zu veranlassen. Er haftet für
sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Au
ftreggeber erwachsenden Schäden. Ferner hat er der Auft
raggeber von allen Ansprüchen Dritter, die die auf der
Verletzung dieser Verpflichtung beruhen, freizustellen,
 es sei denn, dass dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.
Die Bauimaßnahme obliegt der Verordnung über Sicherheit
 und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverord
nung BaustellV vom 10.06.1998).
Für diese Baumaßnahme wird ein Sicherheits- und Gesundh
eitsschutzkoordinator bestellt. Diese Tätigkeitwird dur
ch ein dafür zugelassenes und noch zu bennendes Fach-In
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genieur-Unternehmen wahrgenommen, dessen Anweisungen un
d Angaben folge zu leisten sind. Der Sicherheits- und G
esundheitsschutzplan sowie die Baustellenordnung sind b
indend. Neben der Pflicht zur Beachtung der Unfallverhü
tungsvorschriften und staatlichen Arbeitsschutzbestimmu
ngen obliegt dem Auftragnehmer die Verkehrssicherung im
 Sinne §§ 823ff GBG.
Der Einsatz von Nachunternehmern (Subunternehmer) ist L
V-gerecht schriftlich anzuzeigen und Bedarf der Genehmi
gung durch den Auftraggeber. Die fachliche Eignung des
Nachunternehmers muss nachgewiesen werden, d.h. die Ein
tragung im Berufsregister sowie die Unbedenklichkeitsbe
scheinigungen des Finanzamtes und der Sozialversicherun
gen sind vor dem Arbeitseinsatz einzureichen.

8.111
Haftung des AN: der AN verpflichtet sich, den AG von al
len Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch das Ver
halten des AN oder seine Erfüllungs- oder Verrichtungsg
ehilfen bei der Ausführung der Auftragsarbeiten oder de
r mit diesen zusammenhängenden Arbeiten - ohne Rücksich
t auf Verschulden - ausgelöst und gegen den AG geltend
gemacht werden. Der AN hat dafür zu sorgen, dass von Ih
m selbst zu seinen Subunternehmern für diesen Auftrag e
ine ausreichende Haftpflkichtversicherung für Personen-
 und allsonstigen Schäden abgeschlossen wird.

8.112
Rür evtl. Arbeitsunterbrechungen werden keine Zulagen g
ewährt. Witterungsbedingte Ausfalltage verlängern die A
usführungsfrist nur, soweit sie vom Arbeitsamt anerkann
t werden, hierfür ist eine bescheinigte Aufstellung vor
zulegen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Koordin
ation sowie nach genauer Terminabstimmung mit der Baule
itung.
Die dem Auftragnehmer im Rahmen der produktiven Winterb
auförderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) zust
ehenden Zuschüsse werden bei der Vergütung der Winterba
umaßnahme nicht abgezogen und sind deshalb vom Bieter b
ei der Kalkulation der Angebitspreise zu berücksichtige
n.

8.113
Soweit Leistungen bei den einzelnen POsitionen anfallen
, die nicht gesondert beschrieben sind, aber zur normal
en, fachgerechten und fertigen Ausführung einer Arbeit
erforderlich sind, werden diese als selbstverständliche
r Bestandteil einer Leistungsbeschreibung angesehen. So
lche Leistungen sind in die Kalkulation mit einzubezieh
en.
Tagelohnarbeiten dörfen nur auf ausdrückliche Anordnung
 der Bauleitung ausgeführt werden. Löhne für Meister, P
=oliere und Hilfpoliere werden nicht vergütet. Material
ien für Tagelohnarbeiten werden nach den bei der Stadt
Duisburg z.Zt. gültigen Materiualpreislisten vergütet,
Transporte nach den GNT-Sätzen. Hilfskräfte zum Messen,
 Wiegen, Loten oder dgl. sind ohne Sondervergütung zu s
tellen.
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8.114
Baustrom/Bauwasser/Bautoilette: Für Baustrom und Bauwas
ser werden für die Bauarbeiten je ein Bauanschluss, wen
n nicht in der Ausschreibung als eigenständige Leistung
sposition gesondert angefragt, einschließlich erfo9rder
licher Verteilung bauseitig an einem noch zu bestimmend
en Ort hergestellt, vorgehalten, unterhalten und nach B
eendigung der gesamten Bauarbeiten und >FReigabe durch
die Bauleitung wieder abgebaut. Heranbringen von Wasser
 und Energie von den vom Auftraggeber auf der Baustelle
 zur Verfügung gestellten Anschlussstellen zu den Verwe
ndungsstellen ist Sach des Auftragnehmers.
Die Verwendung von Baustrom für Heizzwecke durch den AN
 ist ausdrücklich untersagt.
Alle Bau-Toiletten werden für die Dauer der Bauzeit, we
nn nicht in der Ausschreibung als eigenständige Leistun
gsposition gesondert angefragt, bauseits nach Erfordern
is eine oder mehrere Toiletten auf dem Grundstück aufge
stellt, vorgehalten und unterhalten.

8.200 - Ausführung

8.201 Vorbemerkungen HPL Fassadenplatten, sichtbar auf
Aluminiumunterkonstruktion befestigt, Befestigungsmitte
l in der Farbe der jeweils zu befestigenden Platte. Es
sind nur langsam laufende, staubarmn arbeitende Bearbei
tungsgeräte zu verwenden.
Sichtbare Teile aus Aluminium müssen für den Einsatz an
 Fassaden beschichtet sein. Blankes Aluminium kann sich
 ungleichmäßig verfärben bzw. störende Verunreinigungen
 am Bekleidungsmaterial verursachen. Das Material ist b
is zur Verwendung gegen Witterungseinflüsse zu schützen
.
Vor dem Rückbau der Rüstung sind arbeitsbedingte Versch
mutzungen von den bekleideten Flächen zu entfernen, ggf
. abzuwaschen.
Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion einsch
ließlich der Verankerung am Untergrund sind Richtwerte;
 die Standsicherheit der Außenwandbekleidung muss nachg
ewiesen werden oder nachweisbar sein.
Erhöhte Windfsoglasten im Randbereich erfordern zusätzl
iche Befestigungs- bzw. Verankerungsmittel sowie gering
ere Abstände der Unterkonstruktion. Diese sind entsprec
hend zu kalkulieren und vom Auftragnehmer eigenverantwo
rtlich zu ermitteln.

8.202 - Oberflächen,
Hinterlüftete Fassadenplatten aus HPL-Fassadenpaneelen
(Fassade Sporthalle/Nebenräume, 5-farbig, abschließende
 Farbwahl bei Auftragsvergabe, Schnittmuster gemäß der
Ausschreibung beiliegenden Ansichten. DFie HPL-Platten
müssen die Eignung EDF für die Verwendung im Freien nac
h DIN 438-6 erfüllen.

Baustoffklasse Euroklasse B-s1,d0 schwer entflammbar na
ch DIN 13501
Dicke:  8 mm
Rohdichte:  >= 1350 kg/cbm nach ISO 1183
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Maßbeständigkeit: <= 2,5mm/m
Wasseraufnahme: <= 1% Gewicht nach DIN 438
Lichtechtheit: 4-5 nach ISO Test im Florida Zyklus 3000
 Std. mit Bogenlampe nach DIN EN 438-6
Stoßfestigkeit Oberfläche: >= 40 N nach EN 438
Kratzfestigkeit Oberfläche: >= 3,5 N nach EN 438
Äußeres Erscheinungsbild  >=4, Klasse EN 438-2

8.203 - Unterkonstruktion/Befestigung
 HPL-Fassadenpaneele, 8 mm, mittels Nieten oder SChrau
ben im FDarbton der jeweiligen Fassadenplatte sichtbar
befestigt auf vertikaler und horizontaler Aluminiumunte
rkonstruktion (statischer Nachweis) zugelassen zum ausg
eswchriebenen Fassaden-System.
 HPL-Fassadenplatten, zuschnitt gemäß der Ausschreibun
g beiliegenden Ansichten, befestigt aus Aluminiumschien
en (statischer Nachweis)mitz sichtbaren Befestigungssch
rauben oder Nieten aus Edellstahl mit Beschichtung oder
 Abdeckplappen im Farbton der jeweiligen Fassadenplatte
, zugelassen zum angebotenen Fassaden-System.

Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Monta
ge, einschließlich aller geforderten Materialien wie Be
kleidungsplatten, Profile, Verankerungs- und Befestigun
gsmittel, Dichtungsbänder, Zubehörprofile, sonstige KJl
einteile, Verschnitt und Lieferung aller zur Herstellun
g benötigten Materialien.
Besondere Sorgfalt ist bei der Ausbildung aller Fugen,
Platten An- und Abschlüsse und Gebäudeecken zu legen.

der Auftragnehmer hat Größe und Einteilung der Befestig
ungsmittel eigenverantwortlich zu ermitteln. Alle Befes
tigungsmaterialien müssen den einschlägigen Richtlilien
 entsprechen und die3 notwendigen bauaufsichtlichen Zul
assungen besitzen.Bei sichtbaren Befestigungsmitteln is
t die Einteilung mit der Bauleitung abzustimmen. Die Fa
ssadenplatten sind zwängungsfrei zu befestigen. Alle Ve
rbindungen und Befestigungen sind derart auszuführen, d
ass sich die einzelnen Bauglieder bei temperaturverände
rungen ungehindert ausdehnen, zusammenziehen und versch
ieben können, ohne Undi8chtigkeiten hervor zu rufen. Al
le zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel bzw. M
aterialien, erforderliche Unterlagestücke zum Höhen- un
d Fluchtausgleich usw. sind in die Einheitspreise einzu
rechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Befestigungen mit Schussbolzen sind nicht erlaubt. Die
notwndigen Bohr- und Dübelarbeiten in Stahlbeton, Mauer
werk und Holz mit dem erforderlichen Kleinmaterial, sin
d vom Auftragnehmer durchzuführen und in die Einheitspr
eise einzurechnen.

8.204 - Ausführungspläne
Werkstattzeichnungen: Die optische Fassadenaufteilung d
er Paneele und Platten wird vor Berginn der Arbeiten zw
ischen AG und AN bemustert und festgelegt. Die Vorlage
von 5 Musterplatten je Farbton im Format Länge min. 30
cm und Paneelbreite sind einzukalkulieren. Spätestens 2
 Wochen nach Auftragserteilung aller technischen Einzel
heiten sind vom Auftragnehmer entsprechend dem Bauablau
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fplan Detailzeichnungen von den POsitionen vorzulegen.
Alle POsitionen sind vor Fertigungsbeginn zu detaillier
en und dem Architekturbüro bzw. der Bauleitung zur Frei
gabe vorzulegen. In diesen Detailzeichnungen müssen all
e Bauanschlüsse detailliert werden, so dass sich die Ba
uleitung eine Gesamtübersicht der Leistung verschaffen
kann.
Die Zeichnungen sind den Planern in 2-facher Ausfertzig
ung so frühzeitig zu übergeben, dass eine Prüfzeit von
2 Wochen möglich ist.
Die beschriebenen Positionen sind auf Vollständigkeit,
fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für die vorgese
henen Verbindungen mit dem Bauwerk und die zu erwartend
e Beanspruchung zu prüfen.

 

Werkplanung Architekt:

Plan-Nr.003   GR EG   
     1:100

Plan-Nr.004   SC_AA   
     1:100

Plan-Nr.005   AN_NS   
     1:100

Plan-Nr.006   AN_OW   
     1:100

Plan-Nr.010   Detail Traufe Turnhalle  
1:10

Plan-Nr.011   Detail Traufe Nebenräume 
1:10

Plan-Nr.012   Detail First   
1:10

Plan-Nr.013   Detail Ortgang  
 1:10

Plan-Nr.014   Detail Wandanschluss - Fenster
1:10

Plan-Nr.015   Detail Wandanschluss  
1:10

Plan-Nr.016   Detail Sockel Turnhalle  
1:10

Plan-Nr.017   Detail Sockel Nebenräume 
1:10

Plan-Nr.018   Detail Wandanschluss  
1:10

 

1.1 Baustelleneinrichtungt
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Einrichtung der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen des
Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer.
Baustelleneinrichtung gilt für alle Bauleistungen
sowie sämtliche Teile des Leistungsverzeichnisses.
In die Baustelleneinrichtung sind einzukalkulieren der
An- und Abtransport, das Auf- und Abbauen, die
Unterhaltung und die Betriebsstoffe sämtlicher
erforderlicher Geräte, Werkzeuge, Maschinen,
Förderanlagen, Geräte- und Materialbuden, Bauaufzug,
Transport von Material und Geräten innerhalb des
Baugeländes, Sicherung der Baustelle und eigene
Bauaufsicht.

 

1 St .................... ....................
 

1.2 Vorhalten der Baustelleneinrichtung
bis zum Abschluss aller beauftragten Leistungen.

 

1 St .................... ....................
 

1.3 Baustelle räumen
Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers nach
Durchführung seiner Leistungen vollständig räumen.
Geländeflächen, auf denen sich die
Baustelleneinrichtung befanden, sind dem früheren
Zustand entsprechend wieder herzurichten, sämtliche
Befestigungen sowie Einbauten, usw. sind zu beseitigen.

 

1 St .................... ....................
 

1 Baustelleneinrichtung  ....................
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2 Fassadenbekleidung auf Alu-Unterkonstruktion
 

2.1 Statische Berechnungen
Erstellung der Statischen Berechnungen und der
Fassadenplanung für die gesamte Fassadenbekleidung in
prüffähiger Form.
Einschließlich aller erforderlichen Dübelsetzpläne
unde AUsführungszeichnungen
Die Zeichnungen sind rechtzeitig in 34-facher
Ausführung dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

 

1 St .................... ....................
 

2.2 Ermittlung von Unebenheiten
Aufmessen der Fassade/des Verankerungsuntergrundes
mittels Laser oder Schnurgerüst an den vertikalen
Achsen zur Ermittlung und Protokollierung der am
Objekt vorhandenen Toleranzabweichungen der Fassade
und Präzisierung der notwendigen Ausladung der
Wandhalten der Aluminiumunterkonstruktion.
Toleranzabweichungen bis zu 60 mm sind in die
EInheitspreise einzukalkulieren.
Rücksprünge jeglicher Art sind ebenfalls
einzukalkulieren.

 

445 m² .................... ....................
 

2.3 Thermische Trennelemente
Thermische Trennelemente aus Kunststoff, passend zu
den Wandhaltern, d>= 5 mm, B1 nach DIN 4102, zwischen
dem Wandgrund und den Wandhalterungen der
nachfolgenden vertikalen und horizontalen
Unterkonstruktion, liefern und einbauen.

________________________________________
Herstellerangabe/ Systemangabe

 

445 m² .................... ....................
 

2.4 Aluminium-Unterkonstruktion, Horizontal und Vertikal für Fassadenpanee
le
Liefern und fachgerechtes montieren einer
Aluminiumunterkonstruktion für die Verlegung der
Fassadenpaneele, berechenbar, justierbar (l= max 3,0
m) bestehend aus Wandhaltern, vertikalen und
horizontalen Tragprofilen.

______________________________________
Herstellerangabe

______________________________________
Systemangabe

   
 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotgerecht
auszurichten und für die Befestigung der Bekleidung
mit Fassadenpaseele vorzusehen.

Tiefe Fassadenaufbau: 140 mm Wärmedämmung + 30 mm
Luftschicht.

Pro Vertikal und Horizontalprofil ist ein Festpunkt
mit Rundloch zu setzen. Alle weiteren Verbindungen
erfolgen in den Langlöchern der Wandhalterungen mit
SChrauben oder Nieten.
Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich
zugelassenen Schraub-/Dübelkombinationen nach
statischer Berechnung. Falls erforderlich sind
Auszugversuche der Befestigungsmittel vorzunehmen.
Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu
berücksichtigen.

 

445 m² .................... ....................
 

2.5 Zulage Unterkonstrfuktion bis h=1,80 m
Zulage für zusätzliche Aliminiumunterkonstruktion bis
h=1,80 m mittig zwischen  systembedingter
Unterkonstruktion der vorherigen Position (ca. alle 60
cm) als Anprallschutz an der Nord- und Westfassade
montieren.

 

150 m² .................... ....................
 

2.6 Zulage für Unterkonstruktion in Stahlprofilen
Im Bereich der Fenster von Turnhalle und Nebenräumen
muss die Verankerung der Abstandhalter der
Aluminiumunterkonstruktion in Stahlträgern befestigt
werden. Mit dieser Position wird sämtlicher
entstehenden erhöhter Aufwand für die Montage im
Stahlträger vollumfänglich vergütet.
Die Herstellervorgaben sind zu beachten.

 

38 m .................... ....................
 

2.7 Wärmedämmung aus Mioneralwolle 140 mm WLG 035
Wärmedämmung aus Mineralwolle 140 mm,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035

liefrern und fachgerecht verlegen, unter Beachtung der
EnEV, der DIN 4108 und der VOB, teil C
(ATV
"Vorgehängte hinterlüftete Fassaden - DIN 18351 und ATV
 "Außenwandbekleidung,
hinterlüftet - DIN 18516) wie folgt herstellen:

aus Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der
Gütegemeinschaft Mineralwolle e.v., gesundheitlich
unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und
freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q,
einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.

   
 

Übertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit IR=0,0356 W/mK
sowie Grenzabmaße für die Dicke T3 und langzeitige
Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162.
Anwendungsgebiet WAB nach DIN V 4108-10 nicht
brennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501,
SChmelzpunkt >= 1000°C,

Dicke 140 mm,

mit der Vlieskaschienach außen verlegen.
Die Verlegung hat gemäß Montagevorschriften des
Herstellers zu erfolgen und ist mit mindestens 5
Dämmstoffhaltern (Kopf mindestens 801 mm Durchmesser)
pro qm gemäß oben genannter ATV "Fassadenarbeiten"
oder nach Angaben der Bauleitung zu befestigen.
Es sind vorzugsweise Dämmstoffhalter zu verwenden, die
gewährleisten, dass die volle Dämmstoffdicke an den
Befestigungspunkten erhalten bleibt.

Es ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten
sorgfältig verlegt werden, damit keine Wärmebrücken
entstehen.
Die Platten müssen steif sein und sich in
Materialdicke und -abmessung nicht verändern.
Die Platten sind dicht zu stoßen und an
Durchdringungen, wie z.B. Teile der Unterkonstruktion,
und den Anschlussprofilen dicht anzuarbeiten.

Dem Anbieter bleibt freigestellt, die
Fassadendäümmplatten auch punkt- oder streifenweise
als Montagehilfe anzukleben und zusätzlich mit
Dämmstoffhaltern mechanisch zu befestigen.

____________________________________
Herstellerangabe

____________________________________
Fabrikatsangabe

 

445 m² .................... ....................
 

2.8 Fassadenpaneele, 8 mm, mittels Schrauben oder Nieten in Plattenfabe si
chtbar befestigt auf horizontaler und vertikaler Aluminiumunterkonstru
ktion
Fassadenpaneele, 8 mm, mittels Schrauben oder Nieten
in Plattenfarbe sichtbar befestigt auf der
horizontalen und vertikalen Aluminiumunterkonstruktion.
Liefern und verlegen von HPL Fassaden Paneelen auf
Basis thermohärtender Harze, homogen verstärkt mit
monofilen Holzfasern und einer integrierten
dekorativen Oberfläche aus pigmentierten Harzen mit
Farbdekor mit 5 aufeinander abgestimmten Farben
(abschließende Farbauswahl durch den Auftraggeber bei
Auftragsvergabe)und einer matten Oberfläche (s.
Ansichten und Farbkarte Richtfabrikat Trespa Pura oder
gleichwertig). ausgehärtet mittels Elektronenstrahlen

   
 

Übertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

(EBC Verfahren). Kratzfestigkeit gleich/Größer 3,5 N
nach EN 438-2, Lichtechtheit 4-5 nach Graumaßstab ISO
105 A02, äußeres Erscheinungsbild >=4, Klasse EN 438-
2, Farbe gemäß Trespa - Farbpalette

Fassade Sporthalle

Hersteller und Typ

Trespa PURA NFC Paneele mit sichtbarer Befestigung in
der jeweiligen Plattenfarbe (HPL Fassadenpaneel)

oder gleichwertig.

Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die
Materialeigenschaften von HPL-Fassadenpaneelen,
sichtbarer Befestigung mit Schrauben oder Nieten im
Farbton der jeweils zu befestigenden Platte sowie 5
aufeinander abgestimmten Farbtönen und
Helligkeitsstufen.

________________________________
Hersteller

________________________________
Fabrikat

Baustoffklasse B1, Euroklasse: B-s!, d0) schwer
entflammbar.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers (PURA Farbkarte
Trespa PUR NFC.

Montage: Sichtbar befestigt mit Schrauben oder Nieten
im Farbton der jeweils zu befestigenden Platte.

Paneelaufteilung gemäß beiliegenden Plänen, genaue
Paneelgrößen weichen von  vom System PURA n3 ab,
verschiedene Abmessungen

Schnittmaß 1: a= ... mmm, b= ... mm, c= ...mm
Schnittmaß 2: a= ... mmm, b= ... mm, c= ...mm
Schnittmaß 3: a= ... mmm, b= ... mm, c= ...mm

Zuschnitte , Bohrungen und sonstige Anarbeitungen
dürfen nur nach Montage- und Bearbeitungsrichtlinien
des Herstellers erfolgen.

Die Außenwandbekleidung ist nach Angaben der TRESPA
PURA Montagerichtlinien der Fa. Trespa International
B.V. zu erstellen.

Eckausbildung siehe Detailzeichnungen des Herstellers

Die Befestigung der Platten erfolgt mit den System
   
 

Übertrag: ....................
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Bauvorhaben Sanierung der Sporthalle 27.10.2026
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Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

zugehörigen Schrauben, Nieten und Klipsen. Sichtbare
Schrauben und Nieten in der Farbe der jeweiligen
Paneele und Selbstbohrschrauben TROX aus
nichtrostendem Stahl oder entsprechenden
Senkkopfnieten, auf der horizontalen
Aluminiumunterkonstruktion.

Jede Paneele ist mittig gegen Verschieben mittels
Fassadenkleber zu sichern.

Weitere Einzelheiten über Lochdurchmesser,
Fugenausbildung und max. Befestigungsabstände sind der
Montageanleitung des Herstellers zu entnehmen.
Im Einheitspreis ist das Zuschneiden der Platten und
Passplatten enthalten.

Einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile.
 

445 m² .................... ....................
 

2.9 Belüftung / Entlüftung
für unteren und oberen Fassadenanschluss als
"Insektenschutz" bestehend aus Aluminium-
Lüftungsprofil mit 2.facher Kantung

Farbe: Nach Wahl des AG

liefern und einbauen.

Der Lüftungsquerschnitt muß mindestens 50 cm2/m
Wandlänge betragen. Tiefe der Hinterlüftung mindestens
30 mm nach DIN 18516-1 und DIN 18351, jedoch siehe
Detail des Planers.

_____________________________________
Hersteller

_____________________________________
Fabrikat

 

220 m .................... ....................
 

2.10 Bohrlöcher als Zulage
Bohrlöcher als Zulage für Kabeldurchführungen oder
Blitzschutz als Zulage in der Fassadenbekleidung
herstellen.

 

15 St .................... ....................
 

2.11 Fassadendurchdringungen, eckig
Zulage für das Herstellen von eckigen Aussparrungen
bis 0,05 m2. Die Aussparrung muss umlaufend mindestens
5 mm größer sein als das durchdringende Bauteil.

 

15 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

2.12 Außenecken herstellen
Zulage für die Herstellung von Außenecken gemäß der
Ausschreibung beiliegenden Ausführungszeichnung.
Folgende Leistungen sind in diese Position
einzukalkulieren:
 Thermische Trennung über Eck
 Außenecke (Proface Cornex C128-A, einseitig um 25mm
verkürzt.

 

40 m .................... ....................
 

2 Fassadenbekleidung auf Alu-Unterkonstruk  ....................
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Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

3 Stundenlohnarbeiten
 

Nicht erfasste Arbeiten, die evtl. anfallen, sind vor A
rbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitst
agen bescheinigen zu lassen oder innerhalb einer Woche
(Eingang) an die Bauleitung zu schicken.

Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt
werden.
Diese Positionen kommen nur auf besondere Anweisung dur
ch die Bauleitung zur Ausführung.

Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mi
t den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet. In den S
ätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen und Fahrko
sten enthalten.

Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis zu
r Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen vergütet.

 

3.1 Stundenlohnarbeiten; Bauhelfer
Bauhelferstunden zum Nachweis, nur nach entsprechender
Anweisung der Bauleitung, einschließlich sämtlicher
Zuschläge.

 

16 h .................... ....................
 

3.2 Stundenlohnarbeiten; Facharbeiten
Facharbeiterstunden zum Nachweis, nur nach
entsprechender Anweisung der Bauleitung,
einschließlich sämtlicher Zuschläge.

 

16 h .................... ....................
 

3 Stundenlohnarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1 Baustelleneinrichtung ....................
   

 

2 Fassadenbekleidung auf Alu-Unterkonstruk ....................
   

 

3 Stundenlohnarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

Vom Bieter/Auftragnehmer auszufüllen!                                                                                                       KEFB Nachunt
                                                                                                                                                   (Nachunternehmer)

Verzeichnis der Nachunternehmer*)

Baumaßnahme:. Sanierung der Sporthalle

in:    GGS Lilienthalstraße (E), .Lilienthalstr. 28,  47059 Duisburg

Angebot für / Gewerk: Fassadenarbeiten Sporthalle

Bieter/Auftragnehmer: __________________________________________

Der Bieter/Auftragnehmer beabsichtigt, folgende Teilleistungen an Nachunternehmer zu vergeben:

OZ. LV Beschreibung der Teilleistungen/Abschnitte Nachunternehmer (Name und Anschrift)

                                                    ist Mitglied bei                                                                       gehört dem Bereich
 Handw. Industr. Handel
   _____________________________________________________________ o o o
   (Der Nachunternehmer)   Berufsgenossenschaft    Mitglied.Nr.

   _____________________________________________________________ o o o

   _____________________________________________________________ o o o

   _______________________
         (Unterschrift)

*) Vgl. die Hinweise und Regelungen in den Bewerbungsbedingungen, ZVB, § 4 Nr. 8 VOB/B sowie in den Mittelstandsrichtlinien für öffentliche Auf-
träge vom 22.7.1980 (GABl. S. 934).
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Bietererklärung

 Angebotssumme (Netto) Übertrag:  ___________________________ EUR

 + % Mehrwertsteuer  ___________________________ EUR

 Angebotssumme (Brutto)  __________________________ _ EUR

1.  Erklärung Preisnachlässe ohne Bedingungen gem. § 13 Abs. 4 VOB/A bzw. 

§13 Abs. 4 EU VOB/A
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 Es wird ein Preisnachlass ohne Bedingung gewährt auf die

Bruttoangebots-/ von
%

Bruttoabrechnungssumme in Worten
%

EUR

Pauschalnachlass auf die

B r u t t o a n g e b o t s - /
Bruttoabrechnungssumme

in Worten
EUR

Angebotssumme (Brutto) inkl. Nachlass
EUR

2.  Sonstige Erklärungen des Bieters

 Die Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen, die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg, die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg zur Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen habe ich/haben wir erhalten und erkennen sie
als verbindlich an.

 2.1. Die in den Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen unter 3.9. aufgeführten Vertragsgrundlagen
sind mir/uns bekannt. Sie werden von mir/uns für den Fall der Auftragserteilung als verbindliche Bestandteile des
Vertrages anerkannt.

 2.2. Ich habe mich/wir haben uns vor Abgabe des Angebotes über die Art der Ausführung der Arbeiten umfassend
unterrichtet.

 2.3. Ich/wir erklären, dass ich meine/wir unsere gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Bundes-, Landes- und
Gemeindesteuern und der Sozialversicherungsbeiträge erfüllen. Ebenso verpflichte ich mich /wir uns, alle Tarifverträge
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen - insbesondere die Arbeitnehmerschutzgesetze - zu beachten. Die Regelungen
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes halte ich/ halten wir ein. Ich übernehme/wir übernehmen die Gewähr, dass von
mir/uns eingesetzte Subunternehmer die gleiche Verpflichtung erfüllen. Auf Verlangen werden die Nachweise erbracht. 

 2.4. Mein/unser Haftpflichtrisiko habe ich/haben wir ausreichend gedeckt. Auf Verlangen kann ein Nachweis erbracht
werden (siehe auch Punkt 4 der Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg).

 2.5. Die Vollständigkeit der Angebotsunterlagen habe ich/haben wir überprüft und erkenne/erkennen sie hiermit an.
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 2.6. Ich erkläre/wir erklären hiermit verbindlich, dass ausschließlich die AGB des Auftraggebers Anwendung finden.
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden grundsätzlich nicht Vertragsbestandteil (Ziffer 1.5 ZVB WBD). Für
den Fall, dass dem Angebot eigene AGB versehentlich beigefügt sind, erkläre ich/wir den Verzicht auf deren Gültigkeit.

 2.7. Ich erkläre/wir erklären hiermit, dass ich/wir keine Produkte in der aktuellen Ausschreibung anbiete/n, bei deren
Herstellung oder Gewinnung das in Ziffer 1.7 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen genannte Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (Verbot der Kinderarbeit) missachtet wurde.

 2.8. Von § 13 der Hauptsatzung der Stadt Duisburg (siehe Anlage) habe ich/haben wir Kenntnis genommen. Sofern
Umstände vorliegen, die im Falle der Auftragserteilung eine Genehmigung des Vertrages gem. § 13 der Hauptsatzung
erforderlich machen, erkläre ich/erklären wir dies in einem gesonderten Schreiben zur Angebots abgabe.

 __________________, den _____________________

      _____________________________

         rechtsgültige Unterschrift des Bieters

Hinweis:  Ihr Angebot muss von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn hier die Unterschrift fehlt und keine andere rechtsverbindliche

Unterschrift in den Angebotsunterlagen enthalten ist!

Ausnahme: Bei elektronischer Angebotsabgabe entfällt die Verpflichtung zur Unterzeichnung der Einzeldokumente.

 Auszug aus der Hauptsatzung der Stadt Duisburg

§ 13* der Hauptsatzung der Stadt Duisburg

(1) Verträge der Stadt mit einem Rats- oder Ausschussmitglied, einem Mitglied einer Bezirksvertretung, mit der Oberbürgermeisterin bzw. dem
Oberbürgermeister oder einer Beigeordneten bzw. einem Beigeordneten bedürfen der Genehmigung durch den Rat der Stadt. Ebenfalls genehmigungsbedürftig
sind Verträge mit Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern eingetragener Lebenspartnerschaften im Sinne des § 1 Abs. 1
Lebenspartnerschaftsgesetz, Geschwistern und Verwandten 1. Grades dieses Personenkreises. Dasselbe gilt, wenn ein Vertrag mit einer rechtsfähigen
Gesellschaft geschlossen wird, an der eine dieser Personen maßgeblich beteiligt oder allein oder mit anderen zur Vertretung berechtigt ist. 

Entscheidet eine Betriebsleitung eine Auftragsvergabe oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 EUR (netto) an eine Person des in Satz 1 oder 2 genannten
Personenkreises oder an eine rechtsfähige Gesellschaft, an der eine Person dieses Personenkreises maßgeblich beteiligt oder für die sie allein oder mit
anderen zur Vertretung berechtigt ist, so ist der Vergabeausschuss für die Erteilung der Genehmigung zuständig. 

(2) Die Genehmigung durch den Rat gilt als erteilt 

 1. bei arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen (ohne Wertgrenze), bei Geschäften der laufenden Verwaltung bis zu einer Wertgrenze von 5.000 EUR
(netto), bei Auftragsvergaben im Bereich der VOB, der UVgO, oder des GWB i.V.m. der VgV bis zu 25.000 EUR (netto), 

 2. bei Verträgen, die aufgrund eines regelkonformen Ausschreibungsverfahrens nach Entscheidung des hierzu ermächtigten Ausschusses geschlossen
werden. 

Das Rechnungsprüfungsamt legt von den Verträgen gemäß Satz 1 dem Rechnungsprüfungsausschuss jährlich eine Zusammenstellung vor. 

(3) Verträge der Stadt mit nachgeordneten Dienstkräften bedürfen der Zustimmung der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters. Hiervon 
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Bauvorhaben Sanierung der Sporthalle 27.10.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 74, GGS Lilienthalstraße (E), Lilienthalstr. 28'
 

Leistungsverzeichnis Fassadenarbeiten Sporthalle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

ausgenommen sind Verträge, die auf allgemein verbindlichen Tarifen oder Ordnungen beruhen. 

* In der Fassung der 6. Änderung vom 19.02.2022, in Kraft getreten am 01.03.2022

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 36 von 36
   


