

## Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ      | Leistungsbeschreibung                                                        | Menge ME    | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 1.      | <b>Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen</b> |             |                         |                        |
| 1.1.    | <b>Einrichtungen für den Auftragnehmer</b>                                   |             |                         |                        |
|         | <b>Vorbemerkungen</b>                                                        |             |                         |                        |
| 1.1.1.  | <b>Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen</b>                 | 1,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| 1.1.3.  | <b>Baustelleneinrichtung vorhalten</b>                                       | 1,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| 1.1.5.  | <b>Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen</b>                     | 1,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| 1.1.18. | <b>Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen</b>              | 10,000 Tage | .....                   | .....                  |
| 1.1.19. | <b>Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden</b>            | 40,000 Std  | .....                   | .....                  |
|         | <b>Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer</b>                        |             |                         | .....                  |
| 1.2.    | <b>Einrichtungen für die Bauleitung des AG</b>                               |             |                         |                        |
|         | <b>Vorbemerkung</b>                                                          |             |                         |                        |
| 1.2.10. | <b>Bauleitungsbüro für den AG</b>                                            | 1,000 Stck  | .....                   | .....                  |
|         | <b>Summe 1.2. Einrichtungen für die Bauleitung</b>                           |             |                         | .....                  |
| 1.3.    | <b>Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs</b>              |             |                         |                        |
|         | <b>Vorbemerkungen</b>                                                        |             |                         |                        |
| 1.3.10. | <b>Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt</b>                                | 1,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| 1.3.30. | <b>Absicherung der Baugrube für Fußgänger</b>                                | 300,000 m   | .....                   | .....                  |
| 1.3.40. | <b>Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder</b>                                 | 45,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 1.3.90. | <b>Warn- oder Blinkleuchten an Schildern</b>                                 | 20,000 Stck | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ       | Leistungsbeschreibung                                                     | Menge   | ME             | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 1.3.100. | Reflektierende Richtungsbaken                                             | 15,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 1.3.310. | Informationstafeln > 2,0 m <sup>2</sup> bis 10,0 m <sup>2</sup>           | 1,000   | Stck           | .....                   | .....                  |
| 1.3.320. | Informationstafeln umsetzen                                               | 1,000   | Stck           | .....                   | .....                  |
| 1.3.330. | Ausweichbuchten auf Grünstreifen herstellen und zurückbauen               | 3,000   | Stck           | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung ..</b>                       |         |                |                         | .....                  |
| 1.4.     | <b>Aufrechterhaltung des Verkehrs</b>                                     |         |                |                         |                        |
| 1.4.30.  | Überfahrten, Brückenklasse 60                                             | 20,000  | m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 1.4.35.  | Überfahrten, Brückenklasse 60, Schachbaugrube konstruieren und herstellen | 1,000   | Stck           | .....                   | .....                  |
| 1.4.36.  | Überfahrten, Brückenklasse 60, Schachbaugrube planmäßig einsetzen         | 10,000  | Tage           | .....                   | .....                  |
| 1.4.37.  | Überfahrten, Brückenklasse 60, Schachbaugrube spontan einsetzen           | 20,000  | Std            | .....                   | .....                  |
| 1.4.70.  | Mobilzaun                                                                 | 300,000 | m              | .....                   | .....                  |
| 1.4.100. | Tragschicht herstellen u. unterhalten                                     | 400,000 | m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs</b>                          |         |                |                         | .....                  |
| 1.6.     | <b>Dokumentation</b>                                                      |         |                |                         |                        |
| 1.6.10.  | Fotodokumentation für Kanalbau                                            | 1,000   | psch           | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 1.6. Dokumentation</b>                                           |         |                |                         | .....                  |
| 1.7.     | <b>Zulage für Aufteilung der Abrechnung</b>                               |         |                |                         |                        |
| 1.7.10.  | Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen              | 1,000   | psch           | .....                   | .....                  |

## Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                      | Menge ME               | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.7.20.    | Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen für Haus- und Senkenleitungen | 4,000 Stck             | .....                   | .....                  |
| Summe 1.7. | Zulage für Aufteilung der Abrec..                                                          |                        |                         | .....                  |
| Summe 1.   | Baustelleneinrichtung, Verkehrs..                                                          |                        |                         | .....                  |
| 2.         | Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten        |                        |                         |                        |
| 2.1.       | Baufeldräumung                                                                             |                        |                         |                        |
| 2.1.30.    | Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke                                                      | 1,000 Stck             | .....                   | .....                  |
| Summe 2.1. | Baufeldräumung                                                                             |                        |                         | .....                  |
| 2.3.       | Straßenaufbruch                                                                            |                        |                         |                        |
| 2.3.20.    | Platten o.ä., in Beton verlegt, aufnehmen                                                  | 150,000 m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.3.40.    | Bordsteine, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern                                         | 70,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.3.45.    | Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren                                        | 70,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.3.80.    | Rinnenbahn, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern                                         | 20,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.3.85.    | Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren                                        | 120,000 m              | .....                   | .....                  |
| 2.3.87.    | Fundament von Bord und Rinne am Bordstein in Längsrichtung trennen                         | 140,000 m              | .....                   | .....                  |
| 2.3.300.   | ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1, aufbrechen                           | 10,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.3.301.   | ungebundene Tragschicht mit größerer Schichtdicke (Oberbau), Homogenbereich B1, aufbrechen | 15,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ       | Leistungsbeschreibung                                                                             | Menge ME                 | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2.3.310. | hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich B2,<br>aufbrechen und ausheben                  | 200,000 m <sup>3</sup>   | .....                   | .....                  |
| 2.3.320. | ungebundene Tragschichten in Nebenflächen, Homogenbereich B1,<br>aufbrechen und ausheben          | 5,000 m <sup>3</sup>     | .....                   | .....                  |
| 2.3.330. | hydraulisch gebundene Tragschicht in Nebenflächen, Homogenbereich B2,<br>aufbrechen und ausheben. | 5,000 m <sup>3</sup>     | .....                   | .....                  |
|          | Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen                                                         |                          |                         |                        |
| 2.3.520. | Teer Befestigung bis 5 cm aufbrechen und verladen                                                 | 425,000 m <sup>2</sup>   | .....                   | .....                  |
| 2.3.530. | Teer Befestigung >5 - 12 cm aufbrechen und verladen                                               | 40,000 m <sup>2</sup>    | .....                   | .....                  |
| 2.3.540. | Teer Befestigung >12 - 17 cm aufbrechen und verladen                                              | 40,000 m <sup>2</sup>    | .....                   | .....                  |
| 2.3.545. | Teer Befestigung > 17 cm aufbrechen und verladen                                                  | 20,000 m <sup>2</sup>    | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 2.3. Straßenaufbruch</b>                                                                 |                          |                         | .....                  |
| 2.4.     | <b>Baugrubenaushub</b>                                                                            |                          |                         |                        |
|          | Hinweise                                                                                          |                          |                         |                        |
|          | Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus                             |                          |                         |                        |
| 2.4.10.  | Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,<br>lösen und ausheben - ohne Verbau              | 80,000 m <sup>3</sup>    | .....                   | .....                  |
| 2.4.30.  | Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,<br>lösen und ausheben - ohne Verbau              | 1.100,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
|          | Boden Zwischenlagern                                                                              |                          |                         |                        |
| 2.4.300. | Boden zwischenlagern                                                                              | 785,000 m <sup>3</sup>   | .....                   | .....                  |
|          | Bodenaushub in Handarbeit                                                                         |                          |                         |                        |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ       | Leistungsbeschreibung                                                                            | Menge ME              | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 2.4.410. | Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C1 u./o. D1                                           | 10,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.4.430. | Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C3 u./o. D2                                           | 50,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 2.4. Baugrubenaushub</b>                                                                |                       |                         | .....                  |
| 2.5.     | <b>Abbruch unter Gelände</b>                                                                     |                       |                         |                        |
| 2.5.30.  | Beton abbrechen                                                                                  | 5,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.5.50.  | Stahlbeton abbrechen                                                                             | 5,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.5.240. | Schachtringe und Unterteile abbrechen                                                            | 12,000 m              | .....                   | .....                  |
| 2.5.270. | Straßenabläufe abbrechen                                                                         | 3,000 Stck            | .....                   | .....                  |
| 2.5.310. | Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen                                    | 100,000 m             | .....                   | .....                  |
| 2.5.330. | Vorhandenen Kanal > DN 450 bis DN 550 abbrechen und entsorgen                                    | 100,000 m             | .....                   | .....                  |
| 2.5.900. | Vorhandene Versorgungsleitung abtrennen und entsorgen                                            | 150,000 m             | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 2.5. Abbruch unter Gelände</b>                                                          |                       |                         | .....                  |
| 2.6.     | <b>Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial</b>                                  |                       |                         |                        |
|          | <b>Entsorgung gemäß Deponieverordnung</b>                                                        |                       |                         |                        |
| 2.6.400. | Entsorgung DK 0 gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfall<br>Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt | 60,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.6.410. | Entsorgung DK I gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfall<br>Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt | 35,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
|          | <b>Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV</b>                                                          |                       |                         |                        |

## Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ                                                  | Leistungsbeschreibung                                                                                           | Menge ME               | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2.6.500.                                            | Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %<br>mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-0/BM-0*        | 545,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.6.510.                                            | Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %<br>mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1      | 5,000 m <sup>3</sup>   | .....                   | .....                  |
| 2.6.540.                                            | Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %<br>mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3 | 150,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
|                                                     | Entsorgung von inhomogenen Materialien                                                                          |                        |                         |                        |
| 2.6.600.                                            | Entsorgung von inhomogenen Material                                                                             | 15,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf..</b> |                                                                                                                 |                        | .....                   | .....                  |
| 2.7.                                                | Kreuzungen mit Versorgungsleitungen                                                                             |                        |                         |                        |
|                                                     | Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen                                                                    |                        |                         |                        |
| 2.7.10.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m                                                      | 15,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.7.20.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 0,10 m bis 0,30 m                                             | 10,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.7.30.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 0,30 m bis 0,50 m                                             | 25,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.7.40.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 0,50 m bis 1,00 m                                             | 10,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.7.50.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,00 m bis 1,50 m                                             | 5,000 m                | .....                   | .....                  |
| 2.7.60.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,50 m bis 2,00 m                                             | 10,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.7.70.                                             | Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 2,00 m bis 3,00 m                                             | 5,000 m                | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu..</b> |                                                                                                                 |                        | .....                   | .....                  |
| 2.8.                                                | Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz                                                                   |                        |                         |                        |
|                                                     | Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz                                    |                        |                         |                        |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ        | Leistungsbeschreibung                                            | Menge ME               | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2.8.10.   | Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen             | 20,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.8.20.   | Beton C12/15, als Auflager zwischen Verbau, liefern und einbauen | 25,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.8.110.  | Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen                    | 140,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.8.120.  | Füllkies zur Rohrummantelung liefern und einbauen                | 100,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.8.200.  | Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen                    | 100,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 2.8. Rohraulager, Rohrummantelung ..</b>                |                        |                         | .....                  |
| 2.10.     | <b>Baugrubenverkleidungsarbeiten</b>                             |                        |                         |                        |
|           | Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau                            |                        |                         |                        |
| 2.10.10.  | Waagerechter Verbau mit Holzbohlen                               | 50,000 m <sup>2</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.10.170. | Linearverbau                                                     | 330,000 m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.10.190. | Großflächenverbau, Stahlplattenverbau                            | 100,000 m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.10.210. | Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen               | 300,000 m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 2.10.220. | Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen              | 120,000 m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten</b>                 |                        |                         | .....                  |
| 2.11.     | <b>Zusetzen alter Kanalleitungen</b>                             |                        |                         |                        |
| 2.11.5.   | Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung              | 15,000 m               | .....                   | .....                  |
| 2.11.10.  | Kanäle mit Dämmer verfüllen                                      | 10,000 m <sup>3</sup>  | .....                   | .....                  |
| 2.11.30.  | Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern                              | 4,000 Stck             | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ               | Leistungsbeschreibung                                     | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                  | <b>Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen</b>          |          |                         | .....                  |
|                  | <b>Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,..</b>           |          |                         | .....                  |
| <b>3.</b>        | <b>Wasserhaltungsarbeiten</b>                             |          |                         |                        |
| <b>3.50.</b>     | <b>Abwasserhaltung</b>                                    |          |                         |                        |
| <b>3.50.10.</b>  | <b>Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350</b>       |          |                         |                        |
|                  | 135,000 m                                                 | .....    | .....                   |                        |
| <b>3.50.15.</b>  | <b>Abwasserhaltung für Kanäle &gt; DN 350 bis DN 500</b>  |          |                         |                        |
|                  | 140,000 m                                                 | .....    | .....                   |                        |
|                  | <b>Summe 3.50. Abwasserhaltung</b>                        |          |                         | .....                  |
|                  | <b>Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten</b>                    |          |                         | .....                  |
| <b>4.</b>        | <b>Rohrverlegearbeiten ab DN 250</b>                      |          |                         |                        |
|                  | <b>Hersteller- und Fabrikatsangaben</b>                   |          |                         |                        |
|                  | <b>Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.</b> |          |                         |                        |
| <b>4.10.</b>     | <b>Steinzeugrohre</b>                                     |          |                         |                        |
| <b>4.10.50.</b>  | <b>Steinzeugrohre DN 300H</b>                             |          |                         |                        |
|                  | 135,000 m                                                 | .....    | .....                   |                        |
|                  | <b>Summe 4.10. Steinzeugrohre</b>                         |          |                         | .....                  |
| <b>4.11.</b>     | <b>Steinzeugrohrformstücke</b>                            |          |                         |                        |
| <b>4.11.20.</b>  | <b>Gelenkstück GZ DN 300</b>                              |          |                         |                        |
|                  | 2,000 Stck                                                | .....    | .....                   |                        |
| <b>4.11.25.</b>  | <b>Gelenkstück GA DN 300</b>                              |          |                         |                        |
|                  | 2,000 Stck                                                | .....    | .....                   |                        |
| <b>4.11.110.</b> | <b>Gelenkstück GE, DN 300</b>                             |          |                         |                        |
|                  | 1,000 Stck                                                | .....    | .....                   |                        |
| <b>4.11.200.</b> | <b>Abzweig DN 300/150-200</b>                             |          |                         |                        |
|                  | 10,000 Stck                                               | .....    | .....                   |                        |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

**Projekt:** 2026-017.. **Metzer Str. in DU-Friemersheim**  
**LV:** 001 **Kanalbau**

| OZ        | Leistungsbeschreibung                                              | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 4.11.205. | Abzweig DN 300/ Sohlengleich 150-200                               | 3,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 4.11.260. | Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350          | 5,000 Stck | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke</b>                         |            |                         | .....                  |
|           | <b>Vorbemerkungen für Betonrohre für Misch- bzw. Schmutzwasser</b> |            |                         |                        |
|           | <b>Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser</b>               |            |                         |                        |
| 4.20.     | Betonrohre                                                         |            |                         |                        |
| 4.20.20.  | Betonrohre - KF-GM - DN 400                                        | 140,000 m  | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 4.20. Betonrohre</b>                                      |            |                         | .....                  |
| 4.21.     | Betonrohrformstücke                                                |            |                         |                        |
| 4.21.5.   | Pass- und Gelenkstücke DN 250                                      | 2,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 4.21.20.  | Pass- und Gelenkstücke DN 400                                      | 2,000 Stck | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 4.21. Betonrohrformstücke</b>                             |            |                         | .....                  |
| 4.90.     | Dichtungssysteme                                                   |            |                         |                        |
| 4.90.105. | Passring (P-Ring) DN 300                                           | 5,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 4.90.400. | VPC-Rohrkupplung DN 250, Spannbereich 240 bis 345 mm               | 2,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 4.90.410. | VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400 mm               | 5,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 4.90.420. | VPC-Rohrkupplung DN 400, Spannbereich 455 bis 555 mm               | 3,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 4.90.430. | Liner-Endmanschette DN 250 - 400                                   | 4,000 Stck | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 4.90. Dichtungssysteme</b>                                |            |                         | .....                  |

## Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ       | Leistungsbeschreibung                                                                                 | Menge ME                             | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|          | <b>Summe 4.</b>                                                                                       | <b>Rohrverlegearbeiten ab DN 250</b> |                         | .....                  |
|          | <b>HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE</b>                                                                     |                                      |                         |                        |
| 8.       | <b>Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200<br/>und Baugruben für Versorgungsleitungen</b> |                                      |                         |                        |
|          | <b>Hersteller- und Fabrikatsangaben</b>                                                               |                                      |                         |                        |
| 8.3.     | <b>Straßenaufbruch</b>                                                                                |                                      |                         |                        |
| 8.3.20.  | Platten o.ä., in Beton verlegt, aufnehmen                                                             | 10,000 m <sup>2</sup>                | .....                   | .....                  |
| 8.3.40.  | Bordsteine, in Beton versetzt, aufnehmen                                                              | 5,000 m                              | .....                   | .....                  |
| 8.3.80.  | Rinnenbahn, in Beton versetzt, aufnehmen                                                              | 5,000 m                              | .....                   | .....                  |
| 8.3.210. | Tragschicht ohne Bindemittel (Oberbau),<br>nach Homogenbereich B1, aufbrechen                         | 5,000 m <sup>3</sup>                 | .....                   | .....                  |
| 8.3.230. | hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich B2,<br>aufbrechen und ausheben                      | 5,000 m <sup>3</sup>                 | .....                   | .....                  |
|          | <b>Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen</b>                                                      |                                      |                         |                        |
| 8.3.320. | Teer Befestigung bis 5 cm aufbrechen und verladen                                                     | 10,000 m <sup>2</sup>                | .....                   | .....                  |
| 8.3.330. | Teer Befestigung >5 - 12 cm aufbrechen und verladen                                                   | 10,000 m <sup>2</sup>                | .....                   | .....                  |
|          | <b>Summe 8.3.</b>                                                                                     | <b>Straßenaufbruch</b>               |                         | .....                  |
| 8.4.     | <b>Baugrubenaushub</b>                                                                                |                                      |                         |                        |
|          | <b>Bodenaushub für Anschlussleitungen</b>                                                             |                                      |                         |                        |
| 8.4.110. | Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,<br>lösen und ausheben - für Anschlussleitungen       | 25,000 m <sup>3</sup>                | .....                   | .....                  |
| 8.4.130. | Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,<br>lösen und ausheben - für Anschlussleitungen       | 25,000 m <sup>3</sup>                | .....                   | .....                  |

## Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                                               | Menge ME    | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
|                 | <b>Summe 8.4. Baugrubenaushub</b>                                                   |             |                         | .....                  |
| <b>8.5.</b>     | <b>Abbruch unter Gelände</b>                                                        |             |                         |                        |
| <b>8.5.130.</b> | <b>Beton abbrechen</b>                                                              | 5,000 m³    | .....                   | .....                  |
|                 | <b>Summe 8.5. Abbruch unter Gelände</b>                                             |             |                         | .....                  |
| <b>8.7.</b>     | <b>Kreuzungen mit Versorgungsleitungen</b>                                          |             |                         |                        |
|                 | <b>Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen</b>                                 |             |                         |                        |
| <b>8.7.10.</b>  | <b>Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m</b>                   | 5,000 m     | .....                   | .....                  |
| <b>8.7.20.</b>  | <b>Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite &gt; 0,10 m bis 0,30 m</b>       | 5,000 m     | .....                   | .....                  |
| <b>8.7.30.</b>  | <b>Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite &gt; 0,30 m bis 0,50 m</b>       | 3,000 m     | .....                   | .....                  |
|                 | <b>Summe 8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu..</b>                                 |             |                         | .....                  |
| <b>8.8.</b>     | <b>Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz</b>                                |             |                         |                        |
|                 | <b>Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz</b> |             |                         |                        |
| <b>8.8.10.</b>  | <b>Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen</b>                         | 5,000 m³    | .....                   | .....                  |
| <b>8.8.110.</b> | <b>Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen</b>                                | 10,000 m³   | .....                   | .....                  |
| <b>8.8.190.</b> | <b>Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen</b>                                | 15,000 m³   | .....                   | .....                  |
|                 | <b>Summe 8.8. Rohraufleger, Rohrummantelung ..</b>                                  |             |                         | .....                  |
| <b>8.9.</b>     | <b>Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse</b>                               |             |                         |                        |
| <b>8.9.10.</b>  | <b>Anbohren von Steinzeugrohren DN 250 bis DN 500</b>                               | 5,000 Stck  | .....                   | .....                  |
| <b>8.9.20.</b>  | <b>Anbohren von Betonrohren DN 250 bis DN 500</b>                                   | 18,000 Stck | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurzttext

**Projekt:** 2026-017.. **Metzer Str. in DU-Friemersheim**  
**LV:** 001 **Kanalbau**

| OZ          | Leistungsbeschreibung                                                                                            | Menge                             | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|------------------------|
| 8.9.40.     | Umschließen von Anschlussleitungen<br>innerhalb des Kanalgrabens                                                 | 31,000                            | Stck | .....                   | .....                  |
| 8.9.50.     | Unterbrechung des SW-Altkanals für Anschlussleitungen                                                            | 5,000                             | Stck | .....                   | .....                  |
| 8.9.51.     | Unterbrechung des RW-Altkanals für Anschlussleitungen                                                            | 5,000                             | Stck | .....                   | .....                  |
| 8.9.60.     | Verbinden von Anschlussleitungen<br>außerhalb des Kanalgrabens                                                   | 10,000                            | Stck | .....                   | .....                  |
| Summe 8.9.  |                                                                                                                  | Arbeiten für Haus- und Straßena.. |      | .....                   |                        |
| 8.12.       | Vollwand Kunststoffrohre                                                                                         |                                   |      |                         |                        |
|             | Vorbemerkungen für Kunststoffrohre<br>unbedingt beachten.<br>Die angebotenen Materialien werden hergestellt von: |                                   |      |                         |                        |
|             | .....<br>(vom Bieter ausfüllen)                                                                                  |                                   |      |                         |                        |
| 8.12.20.    | Vollwand Kunststoffrohre DN 160                                                                                  | 25,000                            | m    | .....                   | .....                  |
| Summe 8.12. |                                                                                                                  | Vollwand Kunststoffrohre          |      | .....                   |                        |
| 8.15.       | Baugrubenverkleidungsarbeiten                                                                                    |                                   |      |                         |                        |
| 8.15.10.    | Waagerechter Verbau mit Holzbohlen                                                                               | 80,000                            | m²   | .....                   | .....                  |
| Summe 8.15. |                                                                                                                  | Baugrubenverkleidungsarbeiten     |      | .....                   |                        |
| 8.70.       | Abwasserhaltung außerhalb des Kanals                                                                             |                                   |      |                         |                        |
| 8.70.10.    | Abwasserhaltung für Anschlußkanäle DN 150-200                                                                    | 5,000                             | Stck | .....                   | .....                  |
| Summe 8.70. |                                                                                                                  | Abwasserhaltung außerhalb des ..  |      | .....                   |                        |
| Summe 8.    |                                                                                                                  | Umschluss der Haus- und Senkena.. |      | .....                   |                        |

## Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                       | Menge  | ME             | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------------|
|            | <b>BAUWERKE</b>                                                                                                                                             |        |                |                         |                        |
| 10.        | <b>Bauwerke</b>                                                                                                                                             |        |                |                         |                        |
|            | <b>Hersteller- und Fabrikatsangaben</b>                                                                                                                     |        |                |                         |                        |
|            | <b>Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke</b>                                                                                                   |        |                |                         |                        |
|            | <b>Materialeigenschaften für Quellschächte</b>                                                                                                              |        |                |                         |                        |
| 10.1.      | <b>Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034<br/>und den Qualitätsanforderungen der FBS<br/>nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern<br/>und versetzen</b> |        |                |                         |                        |
| 10.1.1145. | <b>Schachthäule 1000/625, h=850 mm</b>                                                                                                                      | 1,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.1.1146. | <b>Schachthäule 1000/800, h=850 mm</b>                                                                                                                      | 2,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.1.1205. | <b>Abdeckplatten 1000/800, h=200 mm</b>                                                                                                                     | 2,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.1.1300. | <b>Auflageringe DN 625, h=60, 80, 100 mm</b>                                                                                                                | 3,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.1.1310. | <b>Auflageringe DN 800, h=60, 80, 100 mm</b>                                                                                                                | 8,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
|            | <b>Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach ..</b>                                                                                                        |        |                |                         | .....                  |
| 10.2.      | <b>Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat</b>                                                                                                           |        |                |                         |                        |
| 10.2.10.   | <b>Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick</b>                                                                                                                  | 35,000 | m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 10.2.12.   | <b>Arbeitssohle C 8/10, XO, 20 cm dick</b>                                                                                                                  | 15,000 | m <sup>2</sup> | .....                   | .....                  |
| 10.2.14.   | <b>Schachtunterteil Sonderformat</b>                                                                                                                        | 1,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.2.15.   | <b>Schachtunterteil Sonderformat</b>                                                                                                                        | 1,000  | Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.2.16.   | <b>Schachtunterteil Sonderformat</b>                                                                                                                        | 1,000  | Stck           | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ        | Leistungsbeschreibung                                        | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 10.2.17.  | Übergangsplatte, Sonderformat                                | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.2.21.  | Übergangsplatte, Sonderformat                                | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.2.22.  | Übergangsplatte, Sonderformat                                | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.2.30.  | Schachtsohle vor Ort herstellen                              | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit ..</b>          |            |                         | .....                  |
| 10.6.     | <b>Statische Berechnungen</b>                                |            |                         |                        |
| 10.6.20.  | Statik für Bauwerke > 4,0 bis 10,0 m² Grundfläche            | 3,000 Stck | .....                   | .....                  |
|           | <b>Summe 10.6. Statische Berechnungen</b>                    |            |                         | .....                  |
| 10.7.     | <b>Arbeiten an Bauwerken</b>                                 |            |                         |                        |
| 10.7.20.  | Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 250 bis DN 350        | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.7.67.  | Dichtung von bruchrauhem Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500 | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.7.68.  | Dichtung von bruchrauhem Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500 | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.7.69.  | Dichtung von bruchrauhem Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500 | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.7.70.  | Dichtung von bruchrauhem Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500 | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.7.76.  | Dichtung von bruchrauhem Öffnungen RW DN 600 bis DN 800      | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |
| 10.7.80.  | Dichtung von Arbeitsfugen                                    | 20,000 m   | .....                   | .....                  |
| 10.7.90.  | Verpressarbeiten der Arbeitsfugen                            | 20,000 m   | .....                   | .....                  |
| 10.7.120. | Zulage für Anschlussarbeiten an Schächte > DN 250 bis DN 350 | 1,000 Stck | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ                                        | Leistungsbeschreibung                                                                                             | Menge ME             | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 10.7.200.                                 | Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen                                                                | 5,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 10.7.210.                                 | Beton C12/15 für Niveaue Ausgleich liefern und einbauen                                                           | 3,000 m <sup>3</sup> | .....                   | .....                  |
| 10.7.310.                                 | Gerinne und Berme komplett ausstemmen und erneuern                                                                | 1,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.7.380.                                 | Auskleidung der Schachtgerinne und Schachtpodeste > 1,0 bis 2,5 m <sup>2</sup><br>Innengrundfläche                | 1,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.7.605.                                 | Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,<br>Klasse D 400, liefern und aufsetzen | 1,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.7.635.                                 | Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,<br>Klasse D 400, liefern und aufsetzen | 4,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.7.800.                                 | Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm                                            | 1,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.7.801.                                 | Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm                                            | 1,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| 10.7.802.                                 | Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm                                            | 1,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken</b>  |                                                                                                                   |                      |                         | .....                  |
| 10.10.                                    | <b>Bauwerkseinrichtungen</b>                                                                                      |                      |                         |                        |
|                                           | Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung                                                                   |                      |                         |                        |
| 10.10.500.                                | Steigeisen liefern und einbauen                                                                                   | 40,000 Stck          | .....                   | .....                  |
| 10.10.570.                                | Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen                                                       | 5,000 Stck           | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen</b> |                                                                                                                   |                      |                         | .....                  |
| 10.15.                                    | <b>Straßenabläufe</b>                                                                                             |                      |                         |                        |
| 10.15.30.                                 | Nassschlamm Straßenablauf 300/500 liefern und setzen                                                              | 5,000 Stck           | .....                   | .....                  |

### Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim  
LV: 001 Kanalbau

| OZ                         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                    | Menge  | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|------------------------|
| 10.15.160.                 | Straßenablauf aufnehmen und lagern                                                                                                                                       | 1,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| Summe 10.15.               | Straßenabläufe                                                                                                                                                           |        |      |                         | .....                  |
| Summe 10.                  | Bauwerke                                                                                                                                                                 |        |      |                         | .....                  |
| <b>STUNDENLOHNARBEITEN</b> |                                                                                                                                                                          |        |      |                         |                        |
| 40.                        | Stundenlohnarbeiten                                                                                                                                                      |        |      |                         |                        |
| 40.1.                      | Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen. |        |      |                         |                        |
| 40.1.20.                   | Einsatz eines Fachwerkers                                                                                                                                                | 20,000 | Std  | .....                   | .....                  |
| 40.1.30.                   | Einsatz eines Bauwerkers                                                                                                                                                 | 10,000 | Std  | .....                   | .....                  |
| 40.1.120.                  | Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm                                                                                                                                    | 10,000 | Std  | .....                   | .....                  |
| 40.1.130.                  | Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t                                                                                                                                    | 10,000 | Std  | .....                   | .....                  |
| 40.1.160.                  | Einsatz eines Flächenrüttlers AT 1.000                                                                                                                                   | 10,000 | Std  | .....                   | .....                  |
| 40.1.174.                  | Einsatz eines Autokrans > 35,0 t bis 55,0 t                                                                                                                              | 3,000  | Stck | .....                   | .....                  |
| Summe 40.1.                | Stundenlohnarbeiten auf der Gru..                                                                                                                                        |        |      |                         | .....                  |
| Summe 40.                  | Stundenlohnarbeiten                                                                                                                                                      |        |      |                         | .....                  |

**Leistungsbeschreibung Kurztex**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 2026-017.. **Metzer Str. in DU-Friemersheim**  
**LV:** 001 **Kanalbau**

| Ordnungszahl | Kurztex | Betrag in EUR |
|--------------|---------|---------------|
|--------------|---------|---------------|

|           |                                                                              |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1.</b> | <b>Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen</b> |       |
| 1.1.      | Einrichtungen für den Auftragnehmer                                          | ..... |
| 1.2.      | Einrichtungen für die Bauleitung des AG                                      | ..... |
| 1.3.      | Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke..                      | ..... |
| 1.4.      | Aufrechterhaltung des Verkehrs                                               | ..... |
| 1.6.      | Dokumentation                                                                | ..... |
| 1.7.      | Zulage für Aufteilung der Abrechnung                                         | ..... |

|                 |                                          |       |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| <b>Summe 1.</b> | <b>Baustelleneinrichtung, Verkehrs..</b> | ..... |
|-----------------|------------------------------------------|-------|

|           |                                                                                            |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>2.</b> | <b>Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten</b> |       |
| 2.1.      | Baufeldräumung                                                                             | ..... |
| 2.3.      | Straßenaufbruch                                                                            | ..... |
| 2.4.      | Baugrubenaushub                                                                            | ..... |
| 2.5.      | Abbruch unter Gelände                                                                      | ..... |
| 2.6.      | Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater..                                    | ..... |
| 2.7.      | Kreuzungen mit Versorgungsleitungen                                                        | ..... |
| 2.8.      | Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz                                              | ..... |
| 2.10.     | Baugrubenverkleidungsarbeiten                                                              | ..... |
| 2.11.     | Zusetzen alter Kanalleitungen                                                              | ..... |

|                 |                                                                                       |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Summe 2.</b> | <b>Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkl.. Sonderarbeiten</b> | ..... |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|           |                               |       |
|-----------|-------------------------------|-------|
| <b>3.</b> | <b>Wasserhaltungsarbeiten</b> |       |
| 3.50.     | Abwasserhaltung               | ..... |

|                 |                               |       |
|-----------------|-------------------------------|-------|
| <b>Summe 3.</b> | <b>Wasserhaltungsarbeiten</b> | ..... |
|-----------------|-------------------------------|-------|

|           |                                      |       |
|-----------|--------------------------------------|-------|
| <b>4.</b> | <b>Rohrverlegearbeiten ab DN 250</b> |       |
| 4.10.     | Steinzeugrohre                       | ..... |
| 4.11.     | Steinzeugrohrformstücke              | ..... |
| 4.20.     | Betonrohre                           | ..... |
| 4.21.     | Betonrohrformstücke                  | ..... |
| 4.90.     | Dichtungssysteme                     | ..... |

|                 |                                      |       |
|-----------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Summe 4.</b> | <b>Rohrverlegearbeiten ab DN 250</b> | ..... |
|-----------------|--------------------------------------|-------|

|           |                                                                                                   |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>8.</b> | <b>Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen</b> |       |
| 8.3.      | Straßenaufbruch                                                                                   | ..... |
| 8.4.      | Baugrubenaushub                                                                                   | ..... |
| 8.5.      | Abbruch unter Gelände                                                                             | ..... |
| 8.7.      | Kreuzungen mit Versorgungsleitungen                                                               | ..... |
| 8.8.      | Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz                                                     | ..... |
| 8.9.      | Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse                                                    | ..... |

**Leistungsbeschreibung Kurztext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2026-017.. **Metzer Str. in DU-Friemersheim**  
**LV:** 001 **Kanalbau**

| Ordnungszahl                                  | Kurztext                                                                                                                                                   | Betrag in EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8.12.                                         | Vollwand Kunststoffrohre                                                                                                                                   | .....         |
| 8.15.                                         | Baugrubenverkleidungsarbeiten                                                                                                                              | .....         |
| 8.70.                                         | Abwasserhaltung außerhalb des Kanals                                                                                                                       | .....         |
| <b>Summe 8.</b>                               | <b>Umschluss der Haus- und Senkena..<br/>und Baugruben für Versorgungsle..</b>                                                                             | .....         |
| <b>10.</b>                                    | <b>Bauwerke</b>                                                                                                                                            |               |
| 10.1.                                         | Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034<br>und den Qualitätsanforderungen der FBS<br>nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern<br>und versetzen          | .....         |
| 10.2.                                         | Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat                                                                                                                 | .....         |
| 10.6.                                         | Statische Berechnungen                                                                                                                                     | .....         |
| 10.7.                                         | Arbeiten an Bauwerken                                                                                                                                      | .....         |
| 10.10.                                        | Bauwerkseinrichtungen                                                                                                                                      | .....         |
| 10.15.                                        | Straßenabläufe                                                                                                                                             | .....         |
| <b>Summe 10.</b>                              | <b>Bauwerke</b>                                                                                                                                            | .....         |
| <b>40.</b>                                    | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                 |               |
| 40.1.                                         | Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage<br>des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..<br>Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. | .....         |
| <b>Summe 40.</b>                              | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                 | .....         |
| <b>LV</b>                                     | <b>001</b>                                                                                                                                                 |               |
| 1.                                            | Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic..                                                                                                    | .....         |
| 2.                                            | Erdarbeiten, Straßenaufbruch,<br>Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,<br>Sonderarbeiten                                                                  | .....         |
| 3.                                            | Wasserhaltungsarbeiten                                                                                                                                     | .....         |
| 4.                                            | Rohrverlegearbeiten ab DN 250                                                                                                                              | .....         |
| 8.                                            | Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200<br>und Baugruben für Versorgungsleitungen                                                              | .....         |
| 10.                                           | Bauwerke                                                                                                                                                   | .....         |
| 40.                                           | Stundenlohnarbeiten                                                                                                                                        | .....         |
| <b>Summe LV</b>                               | <b>001 Kanalbau</b>                                                                                                                                        | .....         |
| Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus |                                                                                                                                                            | ..... EUR     |
| in Höhe von 19,00 %                           |                                                                                                                                                            | ..... EUR     |
|                                               |                                                                                                                                                            | ..... EUR     |

**Leistungsbeschreibung Kurztex**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 2026-017..  
**LV:** 001

**Metzer Str. in DU-Friemersheim**  
**Kanalbau**

---

| Ordnungszahl | Kurztex | Betrag in EUR |
|--------------|---------|---------------|
|--------------|---------|---------------|

---

---

(Ort)

---

(Datum)

---

(rechtsgültige Unterschrift)