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Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R fir die Vergabe

von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0 Vorbemerkung
Ziel ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. AG und AN
verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu férdern und zielgerichtet zu
gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche Sichtweisen
bestehen, streben AG und AN kooperativ und partnerschaftlich effektive Lésungen an.

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fur die Abwicklung des Bauvorhabens
die Geltung folgender Regelungen:

¢ die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

o die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR fur die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

o die Besondere Vertragsbedingungen =zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (Stand 01.04.2018),

o die Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen ,Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabfallen* (VHB 241),

e Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ,Bearbeitungsphasen,
Datenaustausch, allgemeine Regelungen (VHB 244)",

¢ die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen,

o die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B),

e Das verpreiste Leistungsverzeichnis und - im Falle der Bildung einer
Bietergemeinschaft die Erklarung der Bieterin zur Bildung einer Bietergemeinschaft in
Textform.

o Protokoll Aufklarungsgesprach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unverandert zu vereinbaren.

3.0 Kommunikation
Zur Gewahrleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, hat der
AN jeweils einen kompetenten Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter fir die im
genannten Funktionen zu benennen.

Die Bauleitung des AN ist bevollmachtigt, fiur ihre Partei alle mit der Baustelle
zusammenhangenden Entscheidungen verbindlich zu treffen, insbesondere
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Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder Behinderungssachverhalte etc. anzuzeigen,
zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird der AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Bauuberwachung einsetzen, die fur den AN standig erreichbar ist
(Name und Kontaktdaten werden dem AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich
mitgeteilt). Unstimmigkeiten jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausflhrung
vorzutragen und maglichst unter Beriicksichtigung der Vorgabe unter Ziff. 1.0 mdglichst
einvernehmlich zu bereinigen. Bei fachtechnischen Fragen wird die Bautiberwachung
der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls die Aufsichtsbehtérden bzw. die
Fachingenieure des Bauherrn konsultieren und Anweisungen einholen, die dann fir
den AN verbindlich sind.

Alle benannten Personen werden das Bauvorhaben maoglichst wahrend der gesamten
Bauzeit betreuen. Ein Austausch der bevollmachtige(n) Person(en) hat nur nach
vorheriger Absprache zu erfolgen. Dem AG steht das Recht zu, dass die vom AN
eingesetzte(n) Person(en) durch qualifizierte Mitarbeiter ausgewechselt wird bzw.
werden, sofern die Aufgaben durch eine oder beide benannte(n) Person(en) nicht
ordnungsgemal erflillt werden.

4.0 Vergutung; keine Lohn-/Materialpreisgleitklausel; Freistellungsbescheinigung
nach § 48 EStG

4.1 Vergitung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen einschliel3lich
eines ggf. im Angebot genannten vereinbarten Nachlasses.

4.2 Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine
Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

4.3 Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einddmmung ,illegaler Beschaftigung im
Baugewerbe® am 30.08.2001 ist die AG als 6ffentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit
dem 01.01.2002 gemall § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung
(Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes einzubehalten
und zur Sicherung von Steueransprichen an die zustandige Finanzverwaltung
abzuflhren.

Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn der AG eine jeweils aktuelle
vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vorliegt.
5.0 Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch
ohne gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden
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Seitenzahlen versehenen - Preisermittiungen (Urkalkulationen) in einem
verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Personlich / Vertraulich
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - ASR
Bereich Materialwirtschaft FS1
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und
die Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d. §
2 VOB/B und Rechnungen zu prufen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN —
oder mit Einverstandnis der AN ohne die AN — zu 6ffnen und einzusehen. Nach Prifung
der Schlussrechnung wird die Kalkulation zurtickgegeben.

6.0 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Bauzeitenplan
6.1 Fristen far Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausflhrung ist zu beginnen
X] Ab KW 43 bis Ende KW 47 2026 fertigzustellen.

[ ] inder KW, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ ] innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung
durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen,;
Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberthrt.

[] nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir
den Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[] am
X Innerhalb von: 12 Werktagen

nach vorstehend angekreuzter Frist

[] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser
KW.
[] in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen

Fertigstellungsfrist.

6.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
DX vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
X] vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)
der Leistung
[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
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[] aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

7.0 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

71 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist flr die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag
des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)

[] 0,3 Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme;
Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt. Die Bezugsgrolie zur Berechnung der Vertragsstrafe
bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist der Teil der Brutto-Abschlagsrechnung, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

7.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der Brutto-
Schlussrechnungssumme begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten
Prozentsatz des Teils der Brutto-Abschlagsrechnung begrenzt, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

7.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung
der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

7.4 Vertragsstrafe gemaB § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigten Besonderen Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
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Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
hingewiesen.

Die Vertragsstrafe gemafR Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter
7.2 genannten Wert begrenzt.

8.0 Abnahme; Bauzustandsfeststellungen

8.1 Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder
die AN eine formliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der AG
vor der Abnahme die gesamte Bestandsdokumentation zu Gbergeben.

8.2 Teilabnahmen

Fur eigenstandige Bauwerke, die GUberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen und
Aufmale zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

9.0AufmaRe; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierarchie von Nachtriagen

9.1Aufmale
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.
Die Mengenberechnung wird vom Auftragnehmer erstellt und zur Prifung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz einschl.
Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten
Abrechnungsplanen oder Aufmalizeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der
Rechnungen in mind. einfacher Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane koénnen auf Grundlage der zur Verfigung gestellten
Ausfuhrungsplane vom Auftragnehmer erstellt werden. Die Abrechnungsplane werden
als solche kenntlich gemacht und vom Auftragnehmer unterzeichnet. In die
Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte geman
Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierfir evtl. fehlende
Male sind von Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die Mengenberechnung
mit aufgenommen. Sind Abrechnungsplane nur eingeschrankt gultig, so sind die LV-
Positionen oder Titel, fur die der Abrechnungsplan Gultigkeit hat, anzugeben.

Weicht die Ausfuhrung von den Ausflhrungsplanen ab, so sind die Abweichungen vom
Auftragnehmer und der Ortlichen Bautuberwachung gemeinsam in Form eines ortlichen
Aufmales festzustellen. Die Abweichungen werden vom Auftragnehmer
malstabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.
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Der Auftragnehmer hat seine Leistung mittels eines AVA-Programms abzurechnen. Die
Daten (Messprotokolle, AufmaRe, Abschlagsrechnungen) sind der Ortlichen
Baulberwachung im GAEB-Format DA11 oder DA 12 zu Ubergeben und gemal
Vorgaben der REB-Richtlinie zu erstellen.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist fir sonstige ausgefuhrte
Leistungen vom Auftragnehmer und der 6rtlichen Bautberwachung vor Ort ein
gemeinsames Aufmall zu nehmen. Es beinhaltet die tatsachlichen Verhaltnisse ohne
Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der Ansatze auf dem AufmafRblatt).

Das Aufmald muss enthalten:

- Name der Baustelle

- Auftraggeber

- den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

- Datum

- Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers

- Unterschrift und Stempel der ortlichen Bauuberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmafd aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und
wo erstellt wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmafiger Art in Bezug auf
bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das ortliche Aufmal? ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als solche
gekennzeichnet sein. Das Original verbleibt bei der ortlichen Bauuberwachung. Die
vertragliche Zuordnung der aufgemessenen Leistungen, Anderungen oder 6rtlichen
Verhaltnisse erfolgt im Zuge der Mengenberechnung. Das o6rtliche Aufmal} beinhaltet
immer die tatsachlichen Verhaltnisse sowie die fir die Abrechnung notwendigen
Feststellungen.

Samtliche ortlichen Aufmafle sind vom Auftragnehmer in Abrechnungs- oder
Lageplane einzutragen und als ,0rtliches Aufmall® zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmal} ist als verbindlich zu
betrachten, wenn es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das
gemeinsame Aufmal} ist eine formale Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der
Feststellungen tber den Leistungsumfang dar.

9.2 Rechnungstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung missen mit folgenden Daten versehen sein:

- Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum
- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position
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Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren
Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr.
versehen, an folgende Anschrift des AG einzureichen:

Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AGR,
Bereich WBD-GS32
Schifferstralle 190
47059 Duisburg

9.3 Gliederung der Abrechnung

Das Aufmal’ und die Rechnung sind aus verwaltungstechnischen Griinden wie folgt zu
gliedern:

Es mussen 1 separate Aufmal3e und Rechnungen erstellt werden.

9.4 Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem o6rtlichen Aufmal die
vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hieriber zu unterrichten. Arbeiten in der
Werkstatt der AN oder Zulieferers erfolgen ausschlieRlich auf der Grundlage dieses
ortlichen Aufmafes und nicht aufgrund der in Planunterlagen oder im LV genannten
Abmessungen und Massen. Treten bei dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage,
die einer ordnungsgemafen Vertragserfillung entgegenstehen, so tragt die AN dies
umgehend schriftlich der Bauleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgefihrt. Fur eine nach § 14 VOB/B prifbare
Abrechnung der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen Mafe in den Aufmalen
anzugeben.

Die Abrechnung des Kanalbaus wird in Abhangigkeit der jeweiligen
Leistungspositionen nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder nach Stlckzahlen
durchgeflhrt.

Vermessungstechnische Aufmale sowie die Abrechnung Uber Koordinaten
(z.B. DGM - digitales Gelandemodell) sind nicht zuldssig. In Ausnahmefallen
bedarf es einer gesonderten schriftlichen Zustimmung der AG.

9.5 Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fiir Nachtrage zum
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Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG sollten
dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.

10.0 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Zahlung erfolgt gemaf § 16 VOB/B.

11.0 Sicherheitsleistung

1.1

11.2

11.3

11.3.1

11.3.2

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

X Auf Sicherheit firr die Vertragserfiillung wird verzichtet

[] Esist Sicherheit fiir die Vertragserfiillung zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fur
die Vertragserfiuillung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage).

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

X] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[l Fir Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fir
Mangelanspriche betragt 3,0 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Sicherheitsleistung durch Bilirgschaften

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist dafur das jeweils einschlagige

Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Birgschaftserklarung muss den

Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fir

— die Vertragserfullung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft (VHB 421),

— die Mangelanspriuche das Formblatt ,Mangelansprichebirgschaft* (VHB 422)

— und fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs.
1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft‘ (VHB 423),

jeweils im Internet abrufbar unter:  https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).

Die Burgschaftsurkunden missen den Anforderungen des Auftraggebers
entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende
Erklarungen des Burgen:
"Der Biirge Uubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Blirgschaft nach deutschem Recht.
— Auf die Einrede der Vorausklage geméal3 771 BGB wird verzichtet.
— Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser
Biirgschaftsurkunde.
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— Die Biirgschaftsforderung verjdhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.
Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen (ber die
Verjgdhrung der Hauptforderung zwischen dem Auffraggeber und dem
Auftragnehmer sind fiir den Biirgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers
zusténdigen Stelle."

11.3.3 Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsburgschaft wird zurickgegeben, wenn die
Stoffe und Bauteile, fir die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

11.3.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

11.3.5 Die nicht verwertete Sicherheit Uber fir Mangelanspriche wird nach Ablauf von 2
Jahren zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten
Anspriche des AG noch nicht erflllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheiten zurtckhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).

12.0 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

13.0 Haftung

Der AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhitungs- und sonstigen
offentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fir die den AG
aus der Missachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schaden haftet der AN
grundsatzlich bis zur Hohe des Netto-Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung
zugunsten des AN gilt jedoch nicht,
wenn sie die Haftung des AN fur die Verletzung von Leben, Kdrper oder
Gesundheit in irgendeiner Weise einschrankt,
- wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach § 14 ProdHaftG bedingt,

- wenn sie die Haftung des AN flr Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt
oder

- wenn die Haftung des AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.
In allen diesen Fallen haftet der AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden
Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
Mindestdeckungssumme fir Personen- und Sachschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00
und fir Vermoégensschaden i.H.v. EUR 100.000,00 abzuschlief3en.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen

der Versicherung nach.
Die Haftung des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht
ausgeschlossen.
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Der AG haftet fur Schaden, die der AN oder seine Erflllungs-/Verrichtungsgehilfen bei
der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

a) Fir Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

b) Fur Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher
Fahrlassigkeit des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

c) Im Ubrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a —
c) sind Anspriche aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers und der
Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder seiner
Erfullungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

14.0 Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchflihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN
notwendig werden. Der Auftragnehmer sichert zu, vom Auftragnehmer erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen
Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu
verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des Vergabeverfahrens
Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-
GVO, bei offentlichen AG zuséatzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform zusatzlich auf Grundlage des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmafigen Erfullung
der Aufgaben des AG erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO
sind auf den Internetseiten https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php
(Stadt Duisburg) und www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe
Duisburg-A6R) veréffentlicht.

15.0 Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Uber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis erhalt,
vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des
Vertrages bestehen.
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Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieRenden Vereinbarung
Uber die Wahrung von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen und der vertraulichen
Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die
AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes flr erforderlich gehalten wird. Fir diesen
Fall verpflichtet sich die AN zum unverzuglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit
der AG, spatestens bei Zustandekommen dieses Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung
treffen, gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Der Auftragnehmer ist der Verschwiegenheit gegen tber Dritten verpflichtet. Es durfen
keinerlei Ausklnfte insbesondere an die Presse erteilt werden.

16.0 Gerichtsstand

Fur alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdricklich als
Gerichtsstand Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.
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