Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-Ao6R fiir die Vergabe

von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0 Vorbemerkung
Ziel ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. AG und AN
verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu férdern und zielgerichtet zu
gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche Sichtweisen
bestehen, streben AG und AN kooperativ und partnerschaftlich effektive Losungen an.

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fur die Abwicklung des Bauvorhabens die
Geltung folgender Regelungen:

o die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

e die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR flr die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

e die Besondere Vertragsbedingungen =zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (Stand 01.04.2018),

o die Ergdnzung der Besonderen Vertragsbedingungen ,Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabfallen® (VHB 241),

o Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ,Bearbeitungsphasen,
Datenaustausch, allgemeine Regelungen (VHB 244)",

¢ Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DS-
GVO,

o die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen,

o die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen
(vOB/B),

e das ,Angebotsschreiben VHB 213" des AN einschl. Anlagen, insb. dem verpreisten
Leistungsverzeichnis, ,VHB 233 — Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen® und
— im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft — dem ausgefiillten Formblatt ,VHB
234 — Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft*

e Protokoll Aufklarungsgesprach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unverandert zu vereinbaren.
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Kommunikation

Zur Gewabhrleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, hat
der AN jeweils einen kompetenten Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter fir die
im  Formblatt F4 ,Erkldrung zu  Verantwortlichen/Ansprechpartnern  des
Auftragnehmers” genannten Funktionen zu benennen.

Die Bauleitung des AN ist bevollmachtigt, flr ihre Partei alle mit der Baustelle
zusammenhangenden Entscheidungen verbindlich zu treffen, insbesondere
Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder Behinderungssachverhalte etc.
anzuzeigen, zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird der AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Baulberwachung einsetzen, die fir den AN standig erreichbar ist
(Name und Kontaktdaten werden dem AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich
mitgeteilt). Unstimmigkeiten jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausflhrung
vorzutragen und mdglichst unter Berlcksichtigung der Vorgabe unter Ziff. 1.0
mdoglichst einvernehmlich zu bereinigen. Bei fachtechnischen Fragen wird die
Bauuberwachung der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls die Aufsichtsbehdrden
bzw. die Fachingenieure des Bauherrn konsultieren und Anweisungen einholen, die
dann fur den AN verbindlich sind.

Alle in Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des
Auftragnehmers*” benannten Personen werden das Bauvorhaben mdglichst wahrend
der gesamten Bauzeit betreuen. Ein Austausch der bevollmachtige(n) Person(en) hat
nur nach vorheriger Absprache zu erfolgen. Dem AG steht das Recht zu, dass die
vom AN eingesetzte(n) Person(en) durch qualifizierte Mitarbeiter ausgewechselt wird
bzw. werden, sofern die Aufgaben durch eine oder beide benannte(n) Person(en)
nicht ordnungsgemaf erfillt werden.

Vergutung; keine Lohn-/Materialpreisgleitung; Freistellungsbescheinigung
nach § 48 EStG

Vergiitung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen einschlief3lich
eines ggf. im Angebot genannten vereinbarten Nachlasses.

Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine
Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einddmmung ,illegaler Beschaftigung im
Baugewerbe“ am 30.08.2001 ist die AG als 6ffentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit
dem 01.01.2002 gemall § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung
(Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes

Seite 2 von 11



5.0

6.0
6.1

Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

einzubehalten und zur Sicherung von Steueranspriichen an die zustandige
Finanzverwaltung abzufuhren.

Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn der AG eine jeweils
aktuelle vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG
vorliegt.

Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch
ohne gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden
Seitenzahlen versehenen - Preisermittlungen (Urkalkulationen) in einem
verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Personlich/Vertraulich
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R
Bereich Materialwirtschaft FS11
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und
die Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d.
§ 2 VOB/B und Rechnungen zu prifen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN —
oder mit Einverstandnis der AN ohne die AN — zu o6ffnen und einzusehen. Nach
Prifung der Schlussrechnung wird die Kalkulation zurlickgegeben.
Ausflihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Bauzeitenplan

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausflihrung ist zu beginnen
Xl 19.10.2026

X jedoch spatestens 6 Werktage nach Aufforderung.

[] inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ ] innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch
den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird
Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen; lhr Auskunftsrecht

gemal § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.
[ ] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den
Ausflhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

innerhalb von 12 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur
den Ausfiihrungsbeginn.

spatestens 31.10.2026

in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen
Fertigstellungsfrist.

X X
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Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

IX| vorstehende Frist fir den Ausflihrungsbeginn

Xl vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung

[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

[ ] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

7.0

7.1

7.2

7.3

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten

Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag

des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)

X 0,3 Prozent sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-
Abrechnungssumme, jedoch nicht mehr als 5,0 % der der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der sich aus der
Schlussrechnung  ergebenden Brutto-Abrechnungssumme nicht Uberschreiten.
Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die
Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Brutto-
Abrechnungssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen
Nichteinhaltung der Frist flr die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.
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Vertragsstrafe gemaR § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigten Besonderen Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
hingewiesen.

Die Vertragsstrafe gemafl Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter
7.2 genannten Wert begrenzt.

Abnahme; Bauzustandsfeststellungen

Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder
die AN eine férmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der
AG vor der Abnahme die gesamte Bestandsdokumentation zu Ubergeben.

Teilabnahmen
Fur eigenstandige Bauwerke, die Uberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen
und Aufmalle zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

AufmaRe; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

AufmaRBe
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.
Die Mengenberechnung wird vom Auftragnehmer erstellt und zur Priifung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz
einschl. Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten
Abrechnungsplanen oder Aufmalizeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der
Rechnungen in mind. einfacher Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane koénnen auf Grundlage der zur Verfligung gestellten
Ausflhrungsplane vom Auftragnehmer erstellt werden.

Die Abrechnungsplane werden als solche kenntlich gemacht und vom Auftragnehmer
unterzeichnet. In die Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte
gemall Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierflr evitl.
fehlende Mafle sind von Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die
Mengenberechnung mit aufgenommen. Sind Abrechnungsplane nur eingeschrankt
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glltig, so sind die LV-Positionen oder Titel, flr die der Abrechnungsplan Giiltigkeit
hat, anzugeben.

Weicht die Ausfihrung von den Ausfihrungsplanen ab, so sind die Abweichungen
vom Auftragnehmer und der 6rtlichen Bautberwachung gemeinsam in Form eines
ortlichen Aufmales festzustellen. Die Abweichungen werden vom Auftragnehmer
malfistabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.

Der AN hat seine Leistungen mittels eines AVA-Programms abzurechnen. Die Daten
zur Mengenberechnung sind der Projektleitung der WBD im noch abzustimmenden
GAEB-Format und den ebenfalls noch abzustimmenden REB-Richtlinien zu
Ubergeben.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist fir sonstige ausgefiihrte
Leistungen vom Auftragnehmer und der ortlichen Baulberwachung vor Ort ein
gemeinsames Aufmafl zu nehmen. Es beinhaltet die tatsachlichen Verhaltnisse ohne
Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der Ansatze auf dem Aufmafiblatt).

Das Aufmall muss enthalten:

- Name der Baustelle

- Auftraggeber

- den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

- Datum

- Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers

- Unterschrift und Stempel der 6rtlichen Baulberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmafd aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und
wo erstellt wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmafiger Art in Bezug
auf bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das ortliche Aufmal} ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als
solche gekennzeichnet sein.

Das Original verbleibt bei der értlichen Baulberwachung. Die vertragliche Zuordnung
der aufgemessenen Leistungen, Anderungen oder oértlichen Verhéltnisse erfolgt im
Zuge der Mengenberechnung. Das ortliche Aufmall beinhaltet immer die
tatsachlichen Verhaltnisse sowie die fir die Abrechnung notwendigen Feststellungen.

Samtliche ortlichen AufmafRe sind vom Auftragnehmer in Abrechnungs- oder
Lageplane einzutragen und als ,0rtliches Aufmall“ zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmal} ist als verbindlich zu
betrachten, wenn es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das

gemeinsame Aufmal} ist eine formale Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der
Feststellungen Gber den Leistungsumfang dar.

Rechnungstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung missen mit folgenden Daten versehen sein:
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- Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum
- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position

Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren
Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr.
versehen, an folgende Anschrift des AG einzureichen:

Stadt Duisburg
Amt fUr Stadtentwicklung und Projektmanagement
Amt 61
47049 Duisburg

uber

Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AR,
Bereich WBD-I
Schifferstralle 190
47059 Duisburg

Gliederung der Abrechnung

Das Aufmald und die Rechnung sind aus verwaltungstechnischen Griinden wie folgt
zu gliedern:
Es mussen 1 separate Aufmafie und Rechnungen erstellt werden.

Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem ortlichen Aufmal} die
vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hierlber zu unterrichten. Arbeiten in der
Werkstatt der AN oder Zulieferers erfolgen ausschliellich auf der Grundlage dieses
ortlichen Aufmafles und nicht aufgrund der in Planunterlagen oder im LV genannten
Abmessungen und Massen. Treten bei dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage,
die einer ordnungsgemalien Vertragserfullung entgegenstehen, so tragt die AN dies
umgehend schriftlich der Bauleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgeflhrt. Fir eine nach § 14 VOB/B prufbare
Abrechnung der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen MafRRe in den
Aufmalien anzugeben.

Die Abrechnung der Stralenbauarbeiten wird in Abhangigkeit der jeweiligen
Leistungspositionen nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder nach Stlickzahlen
durchgeflhrt.

Vermessungstechnische Aufmalie sowie die Abrechnung Uber Koordinaten (z.B.
DGM - digitales Gelandemodell) sind nicht zuldssig. In Ausnahmeféllen bedarf es
einer gesonderten schriftlichen Zustimmung der AG.
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9.5 Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fiir Nachtrage zum
Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG
sollten dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.

10.0 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Zahlung erfolgt gemaf § 16 VOB/B.

11.0 Sicherheitsleistung

1.1 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
XI Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet
[1 Der/Die AN hat Sicherheit fir die Vertragserfiillung zu leisten. Die Héhe der
Sicherheit flr die Vertragserfillung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage).

11.2  Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
X] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.
[] Fir Méangelanspriiche ist Sicherheit zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fiir
Mangelanspriiche betragt 3,0 Prozent der der Bruttoschlussrechnungssumme.

11.3  Sicherheitsleistung durch Biirgschaften

11.3.1 Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Bulrgschaftserklarung muss
den Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fir
— die Vertragserfullung das Formblatt ,Vertragserfillungsburgschaft (VHB 421),

— die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspricheburgschaft* (VHB 422)

— und fir vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs.
1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft* (VHB 423),

jeweils im Internet  abrufbar unter:  https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).

11.3.2 Die Burgschaftsurkunden mussen den Anforderungen des Auftraggebers
entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende
Erklarungen des Biirgen:

"Der Biirge Ubernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
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Blirgschaft nach deutschem Recht.

— Auf die Einrede der Vorausklage geméal3 771 BGB wird verzichtet.

— Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rlickgabe dieser
Blirgschaftsurkunde.

— Die Biirgschaftsforderung verjghrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.
Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen (iber die
Verjdhrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind flir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand st der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers
zusténdigen Stelle.”

11.3.3 Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbuirgschaft wird zurtickgegeben, wenn die
Stoffe und Bauteile, flr die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

11.3.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

11.3.5 Die nicht verwertete Sicherheit Uber fur Mangelanspriiche wird nach Ablauf von 2
Jahren zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten
Anspriche des AG noch nicht erfiillt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheiten zurlckhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).

12.0 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

13.0 Haftung

Der AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhitungs- und sonstigen
offentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fir die den
AG aus der Missachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schaden haftet der AN
grundsatzlich bis zur Hohe des Netto-Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung
zugunsten des AN gilt jedoch nicht,

- wenn sie die Haftung des AN fir die Verletzung von Leben, Koérper oder

Gesundheit in irgendeiner Weise einschrankt,

- wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach § 14 ProdHaftG
bedingt,

- wenn sie die Haftung des AN fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt
oder
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- wenn die Haftung des AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.

In allen diesen Fallen haftet der AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden
Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
Mindestdeckungssumme flir Personen- und Sachschaden i.H.v. EUR 3.000.000,00
und fir Vermoégensschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00 abzuschliefl3en.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen

der Versicherung nach.
Die Haftung des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht
ausgeschlossen.

Der AG haftet fur Schaden, die der AN oder seine Erfullungs-/Verrichtungsgehilfen
bei der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

a) Fir Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des AG oder seiner Erflllungsgehilfen beruhen, richtet sich
die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

b) Fir Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher
Fahrlassigkeit des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

c) Im Ubrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a
— ¢) sind Anspriche aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers und der
Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder
seiner Erfillungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich
die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

15.0 Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchfihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und
AN notwendig werden. Der Auftragnehmer sichert zu, vom Auftragnehmer erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen
Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu
verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des
Vergabeverfahrens Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der
Grundlage der DS-GVO, bei offentlichen AG zusatzlich auf Grundlage des
Landesdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform
zusatzlich auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit
dies zur rechtmafigen Erflllung der Aufgaben des AG erforderlich ist.
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Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU
DSGVO sind auf den Internetseiten
https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php  (Stadt Duisburg) und
www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AG6R)
veroffentlicht.

16.0 Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Uber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis
erhalt, vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung
des Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieRenden Vereinbarung
Uber die Wahrung von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen und der vertraulichen
Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die
AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes fur erforderlich gehalten wird. Fur diesen
Fall verpflichtet sich die AN zum unverzlglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit
der AG, spatestens des Zustandekommen dieses Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung
treffen, gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Der Auftragnehmer ist der Verschwiegenheit gegen Uber Dritten verpflichtet. Es
durfen keinerlei Auskilnfte insbesondere an die Presse erteilt werden.

16.0 Gerichtsstand

Fir alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdricklich als
Gerichtsstand Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.
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