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Honorare fiir voraussichtliche besondere Leistungen nachdem Leistungsbild der HOAI 8 51 in Verbindung
mit Anlage 14 Nummer 14.1 sind zu berucksichtigen. Hierzu sind die jeweiligen besonderen Leistungen
anzubieten:

1. Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Beriicksichtigung der
Temperatur (HeiBbemessung) (Lph 4)

Der AN muss die Anforderungen des Brandschutzes bei seiner Leistungserbringung grundsatzlich
berltcksichtigen. GemaB den einschlagigen Anforderungen ist — sofern unter bauordnungsrechtlicher
MaBgabe erforderlich — ein Nachweis zur Einhaltung des konstruktiven baulichen Brandschutzes zu
erbringen. Der Nachweis beinhaltet fur samtliche Tragwerksteile die konstruktive Gestaltung des
Feuerwiderstands der Bauteilte nach den einschlagigen Normen und Richtlinien, insbesondere nach
Eurocodes einschlieBlich Nationalem Anhang und Einfihrungserlasse bzw. DIN 4102 Teil 4, entsprechend
der geforderten Feuerwiderstandsklasse.

2. Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote (Lph 7)

Die Leistung beinhaltet das Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote (u.a.auch auf Grundlage
einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm) flur die Leistungsbestandteile des Tragwerks.

3. Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangebote (Lph 7)

Die Leistung beinhaltet das Mitwirken bei der Prufung und Wertung von Nebenangeboten (u.a. auch auf
Grundlage einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm) fur die Leistungsbestandteile des
Tragwerks.

4. Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepriiften statischen Unterlagen (Ortstermine) (Lph 8)

Die Ausfiihrung der Konstruktion ist auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen zu
uberwachen, inklusive der ingenieurtechnischen Kontrolle der Bewehrung. Hierzu gehort auch die
Feststellung der Tauglichkeit der fur die Konstruktionen verwendeten Materialien und Herstellungsarten.
Das Ergebnis der Uberwachung ist schriftlich festzuhalten. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber und
der Projektsteuerung zu Ubermitteln.

Die Kalkulationsbasis entspricht den Aufwendungen fur je einen Ortstermin, mit Vor- und Nachbereitung
einschlieBlich Dokumentation des Kontrolltermins, Aufbereitung der Ergebnisse und Empfehlung der
weiteren Vorgehensweise bei etwaiger Abweichung von der Soll-Planung.

Die Ausfuhrung der Besonderen Leistungen ist erst nach Aufforderung zur Leistungserbringung durch den
Auftraggeber zu erbringen.



