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MaBnahmen-Kennzeichnung: T1-E-5-002
Vergabepaket: 700.B.310.008

MaBnahme:

GGS TonstraBe, TonstraBe 16a, 47058 Duisburg
Bezirk: 95

1. Projektbeschreibung:

Die Auftraggeberin istvon der Stadt Duisburg u.a. mit der Schaffung weiterer rdumlicher Kapazitaten fur
die offene Ganztagsbetreuung an Grundschulen im Gebiet der Stadt Duisburg beauftragt. Diese
Kapazitatserweiterung erfolgt vor dem Hintergrund des kuinftig geltenden Rechtsanspruchs auf einen
offenen Ganztagsplatz fur Grundschulkinder.

Innerhalb dieses Programms werden daflir an 15 Schulstandorten Erweiterungsbauten errichtet, die als
An- oder Umbau oder als Solitdrbau errichtet werden sollen.

Die Erweiterungsbauten beinhalten in der Regel Betreuungsraume fur den offenen Ganztag nebst
Nebenraumen, einer Kliche sowie einer Mensa. Zusatzlich werden an einzelnen Standorten weitere
Unterrichtsraume errichtet.

Andem diese Ausschreibung betreffendenStandort der GGS TonstraBe ist ein Anbau an das bestehende
Schulgebaude geplant.

Der Anbau ist dabei als 3-geschossiger Neubau geplant, der eine Mensa und eine Kiiche nebst Neben-
raumen umfasst. Zusatzlich werden Betreuungsraume fur den offenen Ganztag und weitere Klassen-
raume geplant. Die Bruttogrundflache soll dabei etwa 2.060 m? betragen.

Im Vorfeld der MaBnahme mussen Baumfallungen, der Abbruch des Bestandsgebaudes und der
vorhandener Spielgerate inkl. Neubeschaffung und die Aufstellung von 4 Klassencontainern vollzogen
werden. Nach Errichtung des Erweiterungsbaus werden die angrenzenden Flachen an den Neubau
angearbeitet und die gedffneten Fldchen wieder verschlossen.

Systembauweisen respektive (Teil-)Fertigteilbauweisen sind als mogliche Planungs- und Baukonzepte im
Sinne einer rechtzeitigen Fertigstellung denkbar und sollen im Zuge der weiteren Planungsphase auf
wirtschaftliche Anwendbarkeit bewertet werden.
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2. Standort:

3. Bauvoranfrage:
Far die MaBnahme wurde eine Bauvoranfrage gestellt, die positiv beschieden wurde.

Die weitere Planung sollte sich an den ersten Planungsgrundlage der Bauvoranfrage orientieren. Die
Planungsgrundlage ist auf die Realisierbarkeit und Genehmigungsfahigkeit hin zu prifen und moglichst im
Zuge der weiteren Planung im Rahmen der genehmigten Bauvoranfrage genehmigungsfahig
fortzuschreiben.

4. Zeitlicher Rahmen:

Derim Achten Sozialgesetzbuch (SGBVIII) geregelte Rechtsanspruchauf einen offenen Ganztagsplatz fur
Grundschulkinder tritt ab August 2026 schrittweise in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt haben alle Erstklassler
einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung, derjahrlich ausgeweitet wird, sodass ab dem Schuljahr 2029/30
alle Grundschulkinder einen Anspruch haben. Diesen Rahmenbedingungen muss in der Planung und dem
Bau des Erweiterungsbaus Rechnung getragen werden. Alle Leistungen sind darauf abzustellen, dass der
Rechtsanspruch sichergestellt werden kann.

5. Bauen im Bestand:

Der Erweiterungsbau wird an den Bestand angebaut. Auf die besonderen Anforderungen bei Bauten im
Bestand wird hingewiesen.

Etwaige InterimsmaBnahmen und notwendige MaBnahmen zur Herrichtung der Flachen — bspw.
Abbrucharbeiten, eine etwaige Umverlegung von Bestandscontainern und/oder weitere erforderliche
VorabmaBnahmen sofern erforderlich — sind ebenso Bestandteil der grundsatzlichen Aufgabenstellung
des Projekts ,,OGT Duisburg” als notwendige ZusammenhangsmaBnahme zur Baufeldfreimachung.
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6. Objekt:

Beschreibung

Fur die MaBnahme wurden Anforderungen seitens des Amtes fur schulische Bildung definiert, die im
Nachgang dargestellt werden.

A) Mensa Kiche
Die Mensa soll 240 m? Nutzflache haben und um 70 m? Nutzflache fiir die Kiiche (inkl.
Nebenrdumen und Personal-WC) erganzt werden. Fur die Kiichenausstattung ist ein Standard
des Auftraggebers vorhanden, welcher zu Projektbeginn zur Verfigung gestellt wird.

B) Gruppen-und Nebenraume
Insgesamt sollen 5 Gruppenrdume mit einer Nutzflache von 72 m? je Raum vorgesehen werden.
Zusétzlich soll ein Biiro mit 15 m? Nutzflache eingeplant werden.

C) Klassenraume
Es sollen 6 Klassenraume mit einer Nutzflache zwischen 71-90 m?je Raum vorgesehen werden,
sowie 4 zusatzliche Differenzierungsraume mit je 30 m. Fiir die Klassenraume ist ein Standard
des Auftraggebers vorhanden, welcher zu Projektbeginn zur Verfugung gestellt wird.

D) Pflegeraum
Es werden keine zusatzlichen Klassenraume geplant.
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Erforderliche Planungsleistungen

Gegenstand der auftragsgegenstandlichen Leistung sind nachfolgend aufgefihrte Planungs- und
Beratungsleistungen:

Fachplanung Tragwerksplanung (88 49 ff. HOAI)

A) Grundleistungen i.S.d. HOAI
Die Leistungen beziehen sich auf die Leistungsphasen 1 bis 6 der HOAI. Angeboten werden sollen
alle Grundleistungen gem. HOAI. Sollten einzelne Grundleistungen nicht erforderlich sein, wird
diesim Sinne der Abrechnung gem. dem der Ausschreibung beigefligten Leistungsbild bewertet
(Anlage 2002a).
Im Einzelnen ergeben sich die zu beauftragenden Leistungsumfange aus Anlage 2002a.

B) Besondere Leistungen
Im Einzelnen sind ergeben sich die zu beauftragenden Leistungsumfange aus Anlage 2003.

C) Sonstige Leistungen
Von dem AN zu erbringende sonstige Leistungen, die nicht mit den Grundleistungen nach 1-6
vergleichbar sind:

a.

Falls erforderlich, Unterstitzung des Objektplaners bei Anfertigung und Versand von
Protokollen der Planungsbesprechungen.

Falls erforderlich, Unterstutzung des Objektplaners bei Anfertigung und Versand von
Protokollen der Baubesprechungen.

Samtliche Unterlagen sind in digitaler Form an den AG zu Ubergeben. Zeichnungen sind
im DWG- sowie im PDF-Format bereitzustellen, Leistungsverzeichnisse in PDF- und
GAEB-Format. Die Vorgaben des CAD-Pflichtenhefts sind dabei zwingend einzuhalten.

Falls erforderlich, Unterstitzung des Objektplaners bei der Abbildung von Kosten —
sofern von der AG gewunscht — in unterschiedlichen Darstellungsformen.

Der Aufwand fur alle wahrend der Bearbeitung erforderlichen Abstimmungsgesprache
mit der vertragsabwickelnden Stelle des Auftraggebers, der Projektleitung, Dritten und
den sonstigen beteiligten Stellen ist mit dem Honorar abgegolten.

Die Abstimmung mit der Objektplanung sowie den Fachplanern hat durchgangig zu
erfolgen.

Besprechungen mit dem AG und/oder der Projektsteuerung finden in Duisburg statt. Die
Jour-Fixe Termine mit dem AG finden alle 2 Wochen statt.

Die Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung aller Besprechungen sind mit dem
vereinbarten Honorar abgegolten.

Der Aufwand fur die Leistungen unter Punkt C) a) bis e) ist mit dem zu vereinbarenden Honorar
abgegolten.
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Fardie GesamtmaBnahme wird der Umfang der erforderlichenPlanungsleistungen wie folgt abgeschatzt
und informativ dargestellt.

Objektplanung Gebaude gem. 834 HOAI
Tragwerksplanung gem. § 52 HOAI
Technische Ausrustung gem. § 55 HOAI
Freianlagenplanung gem. § 39 HOAI
Brandschutz gem. AHO Heft Nr. 17
Bauphysik gem. Anlage 1 HOAI
Schadstoffgutachten
Baugrundgutachten

x

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Prufstatik

Vermessungsleistungen
Kichenfachplanung, Leistungsbild gem. § 55 HOAI
(x)  Artenschutzgutachter

x = gesicherter Bedarf, (x) = eventueller Bedarf

X X X X X X X iX

Kostenrahmen GesamtmaBnahme:

BGF Neubau: 2.060 m?

Kosten nach DIN 276 (netto) gesamt: 5.498.424 €
- KG 200: 243.357 €
- KG 300: 3.494.056 €
- KG4o00: 1.654.733 €
- KG500: 106.280 €

Folgende Kosten stellen dabei die Basis anrechenbarer Kosten als Honorargrundlage der Tragwerks-
planung dar:

- KG200: €
- KG 300: 1.921.730 €
- KG 400: 165.473 €
- KG500: €

Die Kosten wurden auf das Jahr 2026 hin nominalisiert.

Die Ausstattung (KG 600) ist nicht Teil dieses Projekts und daher nicht in der Kostenzusammenstellung
aufgefuhrt.

Bestandsinformationen Standort:

Es besteht kein Denkmalschutz
Es besteht Schadstoffverdacht

Es gibt ein aktives Brandschutzkonzept



