Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-Ao6R fiir die Vergabe
von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0 Vorbemerkung

Ziel ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. AG und AN
verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu férdern und zielgerichtet zu
gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche Sichtweisen
bestehen, streben AG und AN kooperativ und partnerschaftlich effektive Losungen an.

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fir die Abwicklung des Bauvorhabens
die Geltung folgender Regelungen:

e die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

e die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR fir die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

e die Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (Stand 01.04.2018),

¢ die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen,
¢ die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B),

e das ,Angebotsschreiben VHB 213“ des AN einschl. Anlagen, insb. dem verpreisten
Leistungsverzeichnis und — im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft — dem
ausgefiillten Formblatt ,\VHB 234 — Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft"

¢ Protokoll Aufklarungsgesprach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

o Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unverandert zu vereinbaren.

3.0 Kommunikation

Die Bauleitung des AN ist bevollmachtigt, fur ihre Partei alle mit der Baustelle
zusammenhangenden Entscheidungen verbindlich zu treffen, insbesondere
Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder Behinderungssachverhalte etc. anzuzeigen,
zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird der AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Baulberwachung einsetzen, die fir den AN sténdig erreichbar ist
(Name und Kontaktdaten werden dem AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich
mitgeteilt). Unstimmigkeiten jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausfihrung
vorzutragen und mdglichst unter Berucksichtigung der Vorgabe unter Ziff. 1.0 mdglichst
einvernehmlich zu bereinigen. Bei fachtechnischen Fragen wird die Bauiberwachung
der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls die Aufsichtsbehdrden bzw. die
Fachingenieure des Bauherrn konsultieren und Anweisungen einholen, die dann fir
den AN verbindlich sind.
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4.0 Vergiitung; keine Lohn-/Materialpreisgleitklausel; Freistellungsbescheinigung
nach § 48 EStG

4.1 Vergiitung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen einschlief3lich
eines ggf. im Angebot genannten vereinbarten Nachlasses.

4.2 Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine
Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

4.3 Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Eindammung ,illegaler Beschaftigung im
Baugewerbe“ am 30.08.2001 ist die AG als 6ffentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit
dem 01.01.2002 gemalR § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung
(Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes einzubehalten
und zur Sicherung von Steueransprichen an die zustandige Finanzverwaltung
abzufuhren.

Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn der AG eine jeweils aktuelle
vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vorliegt.

5.0 Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch
ohne gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden
Seitenzahlen versehenen - Preisermittlungen (Urkalkulationen) in einem
verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Personlich / Vertraulich
Urkalkulation
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R
Bereich Materialwirtschaft FS1
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und
die Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d. §
2 VOB/B und Rechnungen zu prufen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN —

oder mit Einverstandnis der AN ohne die AN — zu 6ffnen und einzusehen. Nach Priifung
der Schlussrechnung wird die Kalkulation zurtickgegeben.
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6.0 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Bauzeitenplan
6.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

[] Baubeginn

X] Der Leistungszeitraum betragt 1 Jahr (geplanter
Leistungszeitraum 01.10.2026 bis zum 30.09.2027)
Die AG behilt sich eine einseitige Option der
Vertragsverlangerung um 12 Monate vor (Leistungszeitraum:
01.10.2027 bis zum 30.09.2028)

[] innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung
durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen;
Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberthrt.

[ ] nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir
den Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[] am

[] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser
KW.

[ ] inderim beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen
Fertigstellungsfrist.

6.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
X] vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungszeitraum
[] vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)
der Leistung
[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[ ] aus dem beigefliigten Bauzeitenplan:
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7.0 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

71

7.2

7.3

7.4

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten

Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag

des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)

[] 0,3 Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unberticksichtigt. Die Bezugsgrofie zur Berechnung der Vertragsstrafe
bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist der Teil der Brutto-Abschlagsrechnung, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der Brutto-
Schlussrechnungssumme begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten
Prozentsatz des Teils der Brutto-Abschlagsrechnung begrenzt, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung
der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Vertragsstrafe gemaR § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigten Besonderen Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
hingewiesen.

Die Vertragsstrafe gemal Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter
7.2 genannten Wert begrenzt.
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8.0 Abnahme; Bauzustandsfeststellungen
8.1 Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder
die AN eine férmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der AG
vor der Abnahme die gesamte Bestandsdokumentation zu Gbergeben.

8.2 Teilabnahmen

Fir eigenstandige Bauwerke, die Gberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen und
Aufmalle zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

9. AufmaRe; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierarchie von Nachtragen

9.1AufmaRe
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.
Die Mengenberechnung wird vom Auftragnehmer erstellt und zur Prifung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz einschl.
Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten
Abrechnungsplanen oder Aufmalizeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der
Rechnungen in mind. einfacher Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane koénnen auf Grundlage der zur Verfiigung gestellten
Ausflhrungsplane vom Auftragnehmer erstellt werden. Die Abrechnungsplane werden
als solche kenntlich gemacht und vom Auftragnehmer unterzeichnet. In die
Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte geman
Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierfur evtl. fehlende
Malfie sind von Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die Mengenberechnung
mit aufgenommen. Sind Abrechnungsplane nur eingeschrankt gliltig, so sind die LV-
Positionen oder Titel, fur die der Abrechnungsplan Gultigkeit hat, anzugeben.

Weicht die Ausflihrung von den Ausfiihrungsplanen ab, so sind die Abweichungen vom
Auftragnehmer und der 6rtlichen Bautuberwachung gemeinsam in Form eines ortlichen
AufmalBes festzustellen. Die Abweichungen werden vom Auftragnehmer
malfistabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung mittels eines AVA-Programms abzurechnen. Die
Daten (Messprotokolle, Aufmafle, Abschlagsrechnungen) sind der Ortlichen
Baulberwachung im GAEB-Format DA11 oder DA 12 zu Ubergeben und gemal
Vorgaben der REB-Richtlinie zu erstellen.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist fir sonstige ausgefiihrte
Leistungen vom Auftragnehmer und der ortlichen Baulberwachung vor Ort ein
gemeinsames Aufmafl zu nehmen. Es beinhaltet die tatsachlichen Verhaltnisse ohne
Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der Ansatze auf dem Aufmafiblatt).
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Das Aufmall muss enthalten:

- Name der Baustelle

- Auftraggeber

- den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

- Datum

- Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers

- Unterschrift und Stempel der 6rtlichen Bautberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmafd aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und
wo erstellt wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmagiger Art in Bezug auf
bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das ortliche Aufmal? ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als solche
gekennzeichnet sein. Das Original verbleibt bei der 6rtlichen Bauuberwachung. Die
vertragliche Zuordnung der aufgemessenen Leistungen, Anderungen oder oértlichen
Verhaltnisse erfolgt im Zuge der Mengenberechnung. Das 6rtliche Aufmal? beinhaltet
immer die tatsachlichen Verhaltnisse sowie die fir die Abrechnung notwendigen
Feststellungen.

Samtliche ortlichen Aufmalie sind vom Auftragnehmer in Abrechnungs- oder
Lageplane einzutragen und als ,6rtliches Aufmaly® zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmal} ist als verbindlich zu
betrachten, wenn es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das
gemeinsame Aufmal ist eine formale Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der
Feststellungen Gber den Leistungsumfang dar.

9.2  Abrechnung liber das HaPoDu
Die Abrechnung der Einzelbeauftragungen durch die AG erfolgt grundsatzlich aber
nicht ausschlief3lich im Gutschriftverfahren gemaf der Anlage ,Auftragsabwicklung im
Handwerkerportal (HAPODU)*.

9.2.1 Fertigmeldung mittels Leistungsschein

Die Meldung der einzeln erbrachten Bauleistungen erfolgt durch die AN mittels

Leistungsscheinerfassung im HAPODU (siehe Anlage RlIsource
Fremddienstleistungsabwicklung (Handwerkerkopplung) Anwenderdokumentation flir
Lieferanten und Dienstleister — Kapitel 5 Leistungsscheine erfassen). Die

Enderfassung der entsprechenden Bauleistung (offizielles Bauende) hat erst nach
erfolgreicher Abnahme zu erfolgen. Eine ,automatische“ Gutschrift erfolgt nicht.

Der Leistungsschein muss in Anlehnung an § 14 Abs. (3) VOB/B spatestens 12
Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden.

Auf Verlangen der AG sind Teilleistungsscheinerfassungen zu erstellen.

Der Bezug zur jeweiligen Leistungsposition muss in dem Leistungsschein klar
erkennbar sein.
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9.3 Rechnungstellung an WBD

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung missen mit folgenden Daten versehen sein:

Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum
- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position

Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren
Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr.
versehen, an folgende Anschrift des AG einzureichen:

Wirtschaftsbetriebe Duisburg — A6R,
Bereich WBD-I 13
Schifferstralle 190

47059 Duisburg

9.3.1 Rechnungstellung an Dritte

Nach Abnahme der Einzelmalinahme wird von der AN eine Einzelschlussrechnung
erstellt. Sie wird von der AG sachlich und rechnerisch gepruft und zur Zahlung
freigegeben und dem Zahlungspflichtigen, den verschiedenen Ver- und
Entsorgungstrager, mit der Auflage, die Schlussrechnung 4 Wochen nach
Rechnungseingang, dem Rechnungssteller zu bezahlen, zugesandt.

Eine Bearbeitungszeit von ca. 10 Arbeitstagen bei der AG ist zu berlcksichtigen.

Die Schlussrechnungen zu den Einzelauftragen sind in dreifacher Ausfertigung mit den
Leistungs- und Arbeitsnachweisen versehen an folgende Anschrift der AG
einzureichen:

Anschrift Dritter

Stralle Haus-Nr.

PLZ Ort

Uber

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R
Herr/Frau (zustandiger Bauleiter)
Postfach 10 04 53

47004 Duisburg

9.4 Gliederung der Abrechnung

Das Aufmal’ und die Rechnung sind aus verwaltungstechnischen Griinden wie folgt zu
gliedern:

Es missen 1 separate Aufmalie und Rechnungen erstellt werden.
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9.5 Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem 6rtlichen Aufmal} die
vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hierlber zu unterrichten. Arbeiten in der
Werkstatt der AN oder Zulieferers erfolgen ausschlieRlich auf der Grundlage dieses
ortlichen Aufmafes und nicht aufgrund der in Planunterlagen oder im LV genannten
Abmessungen und Massen. Treten bei dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage,
die einer ordnungsgemalen Vertragserfillung entgegenstehen, so tragt die AN dies
umgehend schriftlich der Bauleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgefihrt. Fir eine nach § 14 VOB/B prifbare
Abrechnung der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen Mafe in den Aufmalen
anzugeben.

Die Abrechnung des Kanalbaus wird in Abhangigkeit der jeweiligen
Leistungspositionen nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder nach Stlickzahlen
durchgeflhrt.

Vermessungstechnische Aufmalie sowie die Abrechnung tber Koordinaten (z.B. DGM
— digitales Gelandemodell) sind nicht zuldssig. In Ausnahmeféllen bedarf es einer
gesonderten schriftlichen Zustimmung der AG.

9.6 Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fiir Nachtrage zum
Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG sollten
dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.

10.0 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Zahlung erfolgt gemaf § 16 VOB/B.

11.0 Sicherheitsleistung

1.1 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
DX Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet
[] Esist Sicherheit fiir die Vertragserfiillung zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fiir
die Vertragserflillung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage).

11.2  Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
DX Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
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(] Fir Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten. Die Hdhe der Sicherheit fir
Mangelanspriiche betragt 3,0 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

11.3  Sicherheitsleistung durch Biirgschaften

11.3.1 Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Birgschaftserklarung muss den
Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fur
— die Vertragserfiullung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft (VHB 421),

— die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspricheburgschaft* (VHB 422)

- und fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs.
1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft* (VHB 423),

jeweils im Internet abrufbar unter:  https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).

11.3.2 Die Birgschaftsurkunden missen den Anforderungen des Auftraggebers
entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende
Erklarungen des Burgen:

— ’"Der Biirge idbernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Biirgschaft nach deutschem Recht.

— Auf die Einrede der Vorausklage geméal3 771 BGB wird verzichtet.

— Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser
Blirgschaftsurkunde.

— Die Biirgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.
Nach Abschluss des Bilirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen liber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind fiir den Biirgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers
zusténdigen Stelle."

11.3.3 Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die
Stoffe und Bauteile, fUr die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

11.3.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

11.3.5 Die nicht verwertete Sicherheit Uber fir Mangelanspriiche wird nach Ablauf von 2
Jahren zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten
Anspriiche des AG noch nicht erflillt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheiten zurlickhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).
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12.0 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

13.0 Haftung

Der AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhitungs- und sonstigen
offentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fir die den AG
aus der Missachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schaden haftet der AN
grundsatzlich bis zur Hohe des Netto-Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung
zugunsten des AN gilt jedoch nicht,

- wenn sie die Haftung des AN fiur die Verletzung von Leben, Kérper oder

Gesundheit in irgendeiner Weise einschrankt,

- wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach § 14 ProdHaftG bedingt,

- wenn sie die Haftung des AN fir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt
oder

- wenn die Haftung des AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.
In allen diesen Fallen haftet der AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden
Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
Mindestdeckungssumme fir Personen- und Sachschaden i.H.v. EUR 3.000.000,00
und fur Vermodgensschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00 abzuschlielen.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen
der Versicherung nach.

Die Haftung des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht
ausgeschlossen.

Der AG haftet fir Schaden, die der AN oder seine Erflillungs-/Verrichtungsgehilfen bei
der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

a) Fir Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

b) Fir Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher
Fahrlassigkeit des AG oder seiner Erfillungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

c) Im Ubrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a —
c) sind Anspriche aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers und der
Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder seiner
Erflllungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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14.0 Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchfihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN
notwendig werden. Der Auftragnehmer sichert zu, vom Auftragnehmer erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen
Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu
verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des Vergabeverfahrens
Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-
GVO, bei offentlichen AG zusatzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform zusatzlich auf Grundlage des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmaRigen Erflllung
der Aufgaben des AG erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO
sind auf den Internetseiten https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php
(Stadt Duisburg) und www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe
Duisburg-Ad6R) veroffentlicht.

15.0 Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Uber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis erhalt,
vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des
Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieBenden Vereinbarung
Uber die Wahrung von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen und der vertraulichen
Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die
AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes fur erforderlich gehalten wird. Fur diesen
Fall verpflichtet sich die AN zum unverzliglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit
der AG, spatestens bei Zustandekommen dieses Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung
treffen, gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Der Auftragnehmer ist der Verschwiegenheit gegen uber Dritten verpflichtet. Es durfen
keinerlei Auskunfte insbesondere an die Presse erteilt werden.

16.0 Gerichtsstand

Fur alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdricklich als
Gerichtsstand Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.
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