Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R fiir die Vergabe
von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0 Vorbemerkung

Ziel dieser Ausschreibung ist es, die Jahresvertrage in den 2 Baulosen ( Los 1 - 2
[Stadtbezirke]) zur Ausflhrung von StraRenbauarbeiten (Kleinarbeiten) zur
Unterhaltung und Beseitigung von Schad- und Gefahrenstellen von Straflen- und
Wegeoberflachen im Stadtgebiet Duisburg fur den Zeitraum 01.07.2026 bis 30.06.2027
zu bundeln.

Bei den zu erbringenden Leistungen handelt es sich um Stralenbauarbeiten in
Asphalt- und Pflasterbauweise.

An jede Bieterin kann nur ein Los nach offentlicher Ausschreibung im Auf- und Abgebot
vergeben werden.

Die Auftragsvergabe (Kontrakte) erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AGR
mit den erfolgreichen Bieterinnen in den einzelnen Baulosen 1 bis 2 getrennt. D. h. mit
jeder erfolgreichen AN wird sowohl ein Kontrakt durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg
— AGR flr das Ubertragene Baulos geschlossen.

Die Bieterinnen erklaren sich mit Angebotsabgabe grundsatzlich bereit, nach erfolgter
Zuschlagserteilung auch mit weiteren interessierten Gesellschaften des Konzerns der
Stadt Duisburg, die in dieser Ausschreibung nicht namentlich genannt sind,
Vertragsverhaltnisse zu den Konditionen und Bedingungen dieser Ausschreibung
einzugehen.

Durch die Auftraggeberin (nachtstehend AG genannt) erfolgt die Vergabe der
Einzelabrufe zu den Kontrakten Uber das Handwerkerportal (HaPoDu) oder durch
schriftliche Bestellungen mit Bezug zum jeweiligen Kontrakt fur das jeweilige Baulos.

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fir die Abwicklung des Bauvorhabens
die Geltung folgender Regelungen:

o die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

¢ die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR flr die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

e die Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (Stand 01.04.2018),

o die Ergdnzung der Besonderen Vertragsbedingungen ,Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabfallen* (VHB 241),

e Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ,Bearbeitungsphasen,
Datenaustausch, allgemeine Regelungen (VHB 244)",

¢ Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DS-
GVO,
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¢ die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen,
¢ die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B),

¢ das ,Angebotsschreiben VHB 213“ des AN einschl. Anlagen, insb. dem verpreisten
Leistungsverzeichnis, ,VHB 235 — Verzeichnis der Leistungen/Kapazitadten anderer
Unternehmen® und — im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft — dem ausgefillten
Formblatt ,VHB 234 — Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft"

¢ Protokoll Aufklarungsgesprach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unverandert zu vereinbaren.

3.0 Kommunikation

Zur Gewahrleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, hat der
AN jeweils einen kompetenten Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter fir die im
Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des Auftragnehmers*
genannten Funktionen zu benennen.

Die Bauleitung des AN ist bevollmachtigt, fur ihre Partei alle mit der Baustelle
zusammenhangenden Entscheidungen verbindlich zu treffen, insbesondere
Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder Behinderungssachverhalte etc. anzuzeigen,
zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird der AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Baulberwachung einsetzen, die fir den AN standig erreichbar ist
(Name und Kontaktdaten werden dem AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich
mitgeteilt). Unstimmigkeiten jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausflhrung
vorzutragen und madglichst unter Beriicksichtigung der Vorgabe unter Ziff. 1.0 mdglichst
einvernehmlich zu bereinigen. Bei fachtechnischen Fragen wird die Bauiberwachung
der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls die Aufsichtsbehérden bzw. die
Fachingenieure des Bauherrn konsultieren und Anweisungen einholen, die dann flr
den AN verbindlich sind.

Alle in Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des
Auftragnehmers*” benannten Personen werden das Bauvorhaben mdglichst wahrend
der gesamten Bauzeit betreuen. Ein Austausch der bevollmachtige(n) Person(en) hat
nur nach vorheriger Absprache zu erfolgen. Dem AG steht das Recht zu, dass die vom
AN eingesetzte(n) Person(en) durch qualifizierte Mitarbeiter ausgewechselt wird bzw.
werden, sofern die Aufgaben durch eine oder beide benannte(n) Person(en) nicht
ordnungsgemal erfiillt werden.

4.0 Auftragsabwicklung

Bei der Auftraggeberin erfolgt die Auftragsabwicklung der Einzelabrufe zu dem
auftragsgegenstandlich zu schlieBenden Kontrakt grofitenteils, aber nicht
ausschlieBlich, auf elektronischem Wege Uber das Handwerkerportal (HaPoDu) (siehe
Anlage - Auftragsabwicklung im Handwerkerportal HaPoDu) mit Bezug zu dem mit der
erfolgreichen Bieterin geschlossenen Rahmenvereinbarung (Wertkontrakt).
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Die Abrechnung der erbrachten einzelnen Leistungen erfolgt hierbei im
Gutschriftsverfahren. Eine Rechnungsstellung ist bei der Beauftragung tber HaPoDu
sodann nicht erforderlich. Die Nutzung des Handwerkerportals ist fir die AN nicht
kostenpflichtig.

Die AN akzeptiert in jedem Fall eine Ubermittlung der Bestelldaten elektronisch, per
Fax oder E-Mail, auch ohne Unterschrift. Sollten Sie im Vorfeld weitere Informationen
zur Lieferantenanbindung fiir die WBD-AOR bendtigen, wenden Sie sich bitte an Herrn
Roman Gawron unter der E-Mail-Adresse r.gawron@wb-duisburg.de.

5.0 Vergutung; keine Lohn-/Materialpreisgleitung; Freistellungsbescheinigung nach §
48 EStG

5.1 Vergutung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Auf-/Abgebote und der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen einschliel3lich
des unter Pkt. 1.7.3 der ,Vergabebedingungen WBD“ genannten zusatzlichen
Preisnachlasses und eines ggf. im Angebot genannten Nachlasses.

Die Abrechnung der Einzelbeauftragungen durch die AG erfolgt grundsatzlich aber
nicht ausschlief3lich im Gutschriftverfahren geman der Anlage ,Auftragsabwicklung im
Handwerkerportal (HAPODU)*.

5.2 Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die in der Ausschreibung verbindlich Vorgegebenen Einheitspreise abzgl. der unter
Pkt. 1.7.2 (Preisnachlasse) der Vergabebedingungen genannten Nachlassstaffelung
und der im Angebot durch die Bieterin gewahrten Nachlasse oder Aufschlage bleiben
wahrend der gesamten Vertragsfrist unverandert.

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine
Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

5.3 Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einddmmung ,illegaler Beschaftigung im
Baugewerbe“ am 30.08.2001 ist die AG als 6ffentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit
dem 01.01.2002 gemalR § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung
(Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes einzubehalten
und zur Sicherung von Steueransprichen an die zustandige Finanzverwaltung
abzuflhren.

Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn der AG eine jeweils aktuelle
vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vorliegt.

6.0 Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch
ohne gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden

Seite 3von 12



Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

Seitenzahlen versehenen - Preisermittiungen (Urkalkulationen) in einem
verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Personlich/Vertraulich
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Bereich Materialwirtschaft FS11
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und
die Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d. §
2 VOB/B und Rechnungen zu prufen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN —
oder mit Einverstandnis der AN ohne die AN — zu 6ffnen und einzusehen. Nach Prifung
der Schlussrechnung wird die Kalkulation zurtickgegeben.

7.0 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Bauzeitenplan

7.1

7.2

Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

X

O O O

[

ab 01.07.2026
spatestens 4 Wochen nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser
KW.

innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung
durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen;
Ihr Auskunftsrecht gemal § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberthrt.

nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist flr
den Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O O K

am 30.06.2027

innerhalb von 4 Wochen nach vorstehend angekreuzter Frist fir
den Ausfuhrungsbeginn.

in der KW , sSpatestens am letzten Werktag dieser
KW.

in der im beigefluigten Bauzeitenplan ausgewiesenen
Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X
X

[

vorstehende Frist fir den Ausfuhrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)
der Leistung

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Seite 4 von 12



Wirtschaftsbetriebe :I Duﬁu RG

8.0 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

8.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist flr die Vollendung als Vertragsstrafe flr jeden Werktag
des Verzugs zu zahlen:

L] € (ohne Umsatzsteuer)

[ ] 0,3 Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme;
Betrage  fir  angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe
bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist
der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

8.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der Brutto-
Schlussrechnungssumme begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten
Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

8.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung
der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

8.4 Vertragsstrafe gemaB § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigten Besonderen Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
hingewiesen.
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Die Vertragsstrafe gemafl Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter
7.2 genannten Wert begrenzt.

9.0 Abnahme; Bauzustandsfeststellungen

9.1 Abnahme

Die AN hat bei der Abnahme mitzuwirken und zur Durchfihrung ausreichend
Personal bereitzustellen, erforderliche Verkehrsregelungsmaflinahmen, Warnwesten
und Fahrzeuge mit erforderlicher Ausristung zu stellen. Alle Abnahmen sind zu
protokollieren.

Alle im Rahmen der Abnahmen erforderlichen Leistungen sind im Angebot zu
berucksichtigen.

9.2 Teilabnahmen

Fur eigenstandige Bauwerke, die GUberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen und
Aufmale zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

10.0 AufmaRe; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierarchie von Nachtragen

10.1 Aufmale
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.
Die Mengenberechnung wird vom Auftragnehmer erstellt und zur Priifung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz einschl.
Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten
Abrechnungsplanen oder Aufmalizeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der
Rechnungen in mind. einfacher Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane koénnen auf Grundlage der zur Verfiigung gestellten
Ausflhrungsplane vom Auftragnehmer erstellt werden. Die Abrechnungspléne werden
als solche kenntlich gemacht und vom Auftragnehmer unterzeichnet. In die
Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte geman
Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierfur evtl. fehlende
Malie sind von Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die Mengenberechnung
mit aufgenommen. Sind Abrechnungsplane nur eingeschrankt gultig, so sind die LV-
Positionen oder Titel, fur die der Abrechnungsplan Gultigkeit hat, anzugeben.

Weicht die Ausflihrung von den Ausfiihrungsplanen ab, so sind die Abweichungen vom
Auftragnehmer und der 6rtlichen Bautuberwachung gemeinsam in Form eines ortlichen
Aufmalies festzustellen. Die Abweichungen werden vom Auftragnehmer
malfistabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung mittels eines AVA-Programms abzurechnen. Die
Daten (Messprotokolle, Aufmafle, Abschlagsrechnungen) sind der Ortlichen
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Bauluberwachung im GAEB-Format DA11 oder DA 12 zu Ubergeben und gemal
Vorgaben der REB-Richtlinie zu erstellen.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist fir sonstige ausgefiihrte
Leistungen vom Auftragnehmer und der ortlichen Baulberwachung vor Ort ein
gemeinsames Aufmafl zu nehmen. Es beinhaltet die tatsachlichen Verhaltnisse ohne
Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der Ansatze auf dem Aufmafiblatt).

Das Aufmall muss enthalten:

- Name der Baustelle

- Auftraggeber

- den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

- Datum

- Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers

- Unterschrift und Stempel der 6rtlichen Baulberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmafd aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und
wo erstellt wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmafRiger Art in Bezug auf
bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das ortliche Aufmal? ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als solche
gekennzeichnet sein. Das Original verbleibt bei der 6rtlichen Bauuberwachung. Die
vertragliche Zuordnung der aufgemessenen Leistungen, Anderungen oder 6rtlichen
Verhaltnisse erfolgt im Zuge der Mengenberechnung. Das o6rtliche Aufmald beinhaltet
immer die tatsachlichen Verhaltnisse sowie die fir die Abrechnung notwendigen
Feststellungen.

Samtliche ortlichen Aufmafle sind vom Auftragnehmer in Abrechnungs- oder
Lageplane einzutragen und als ,0rtliches Aufmall“ zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmal} ist als verbindlich zu
betrachten, wenn es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das
gemeinsame Aufmal} ist eine formale Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der
Feststellungen Uber den Leistungsumfang dar.

10.2 Rechnungstellung an WBD-AGR

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung missen mit folgenden Daten versehen sein:

- Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum
- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position

Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren

Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr.
versehen, an folgende Anschrift des AG einzureichen:
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Wirtschaftsbetriebe Duisburg — A6R,
Bereich WBD-I 15
Herr/Frau (zustandiger Bauleiter / zustéandige Bauleiterin)
Postfach 10 04 53
47004 Duisburg

10.3 Fertigmeldung mittels Leistungsschein

Die Meldung der einzeln erbrachten Bauleistungen erfolgt durch die AN mittels

Leistungsscheinerfassung im HAPODU (siehe Anlage RlIsource
Fremddienstleistungsabwicklung (Handwerkerkopplung) Anwenderdokumentation fir
Lieferanten und Dienstleister — Kapitel 5 Leistungsscheine erfassen). Die

Enderfassung der entsprechenden Bauleistung (offizielles Bauende) hat erst nach
erfolgreicher Abnahme zu erfolgen. Eine ,automatische“ Gutschrift erfolgt nicht.

Der Leistungsschein muss spatestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht
werden.

Auf Verlangen der AG sind Teilleistungsscheinerfassungen zu erstellen.

Der Bezug zur jeweiligen Leistungsposition muss in dem Leistungsschein klar
erkennbar sein.

10.4 Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem ortlichen Aufmal die
vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hierlber zu unterrichten. Arbeiten in der
Werkstatt der AN oder Zulieferers erfolgen ausschlieRlich auf der Grundlage dieses
ortlichen Aufmafles und nicht aufgrund der in Planunterlagen oder im LV genannten
Abmessungen und Massen. Treten bei dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage,
die einer ordnungsgemalien Vertragserfullung entgegenstehen, so tragt die AN dies
umgehend schriftlich der Bauleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgefihrt. Fir eine nach § 14 VOB/B prufbare
Abrechnung der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen Malde in den Aufmallen
anzugeben.

Die Abrechnung des StralRenbaus wird in Abhangigkeit der jeweiligen
Leistungspositionen nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder nach Stlickzahlen
durchgefiihrt.

Vermessungstechnische Aufmalie sowie die Abrechnung Uber Koordinaten (z.B. DGM
— digitales Gelandemodell) sind nicht zulassig. In Ausnahmeféllen bedarf es einer
gesonderten schriftlichen Zustimmung der AG.

10.5 Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fiir Nachtrage zum
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Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG sollten
dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.

11.0 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt gemaf § 16 VOB/B.

Bei der Abrechnung Uber das Handwerkerportal (HaPoDu) erfolgt die Zahlung in der
Regel innerhalb von 30 Tagen netto nach Versendung des Leistungsscheines.

12.0 Lieferantenbewertung

Im Rahmen dieses Jahresvertrages erhdlt die AN eine Bewertung
("Lieferantenbewertung") durch die AG. Die Bewertung erfolgt z.B. fir die Kriterien
Zuverlassigkeit, Arbeitssicherheit, technische Ausflhrung, etc., nach einem
Notenprinzip (Note 1 = sehr gut bis Note 5 = ungentigend). Bei Unterschreitung der
Note 3 (d.h. bei Noten 4 oder 5) erhélt die AN Gelegenheit, eine Stellungnahme Gber
die Grunde der Beurteilung anzugeben.

13.0 Sicherheitsleistung

13.1 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
X Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet
[] Esist Sicherheit fiir die Vertragserfiillung zu leisten. Die Hdhe der Sicherheit fiir
die Vertragserfillung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer ohne Nachtrage).

13.2  Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

DX Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[] Far Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fir
Mangelanspriiche betragt 1,5 Prozent der unter Pkt. 1.1.2 Kalkulationshilfe der
Vergabebedingungen genannten Umsatze der einzelnen Baulose/Bezirke.
Wenn dies im Rahmen der Bekanntmachung zur Ausschreibung bekannt
gemacht wurde, hat die AN zur Sicherung der Gewahrleistung eine Blirgschaft
in zuvor genannter Hohe bei der AG zu hinterlegen.

13.3  Sicherheitsleistung durch Biirgschaften

13.3.1 Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Birgschaftserklarung muss den
Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fur
— die Vertragserfiullung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft (VHB 421),

— die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspricheburgschaft* (VHB 422)

- und fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs.
1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft* (VHB 423),
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jeweils im Internet abrufbar unter:  https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).

13.3.2 Die Birgschaftsurkunden missen den Anforderungen des Auftraggebers
entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende
Erklarungen des Burgen:

"Der Biirge (bernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Biirgschaft nach deutschem Recht.

— Auf die Einrede der Vorausklage geméal3 771 BGB wird verzichtet.

— Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser
Blirgschaftsurkunde.

— Die Biirgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.
Nach Abschluss des Bilirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen liber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind fiir den Biirgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers
zusténdigen Stelle."

13.3.3 Die Urkunde uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die
Stoffe und Bauteile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

13.3.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

13.3.5 Die nicht verwertete Sicherheit Uber fur Mangelanspriche wird nach Ablauf von 2
Jahren zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten
Anspriiche des AG noch nicht erflillt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheiten zurlickhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).

14.0 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

15.0 Haftung

Der AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhitungs- und sonstigen
offentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fir die den AG
aus der Missachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schaden haftet der AN
grundsatzlich bis zur Hoéhe des Netto-Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung
zugunsten des AN gilt jedoch nicht,

- wenn sie die Haftung des AN fir die Verletzung von Leben, Koérper oder

Gesundheit in irgendeiner Weise einschrankt,

- wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach § 14 ProdHaftG bedingt,
- wenn sie die Haftung des AN fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt
oder
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- wenn die Haftung des AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.
In allen diesen Fallen haftet der AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden
Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
Mindestdeckungssumme flir Personen- und Sachschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00
und fir Vermoégensschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00 abzuschliel3en.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen
der Versicherung nach.

Die Haftung des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht

ausgeschlossen.

Der AG haftet fur Schaden, die der AN oder seine Erfullungs-/Verrichtungsgehilfen bei
der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

a) Fir Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des AG oder seiner Erfiillungsgehilfen beruhen, richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

b) Fir Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher
Fahrlassigkeit des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

c) Im Ubrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a —
c) sind Anspriche aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers und der
Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder seiner
Erflllungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich die
Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

16.0 Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchflihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN
notwendig werden. Der Auftragnehmer sichert zu, vom Auftragnehmer erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen
Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu
verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des Vergabeverfahrens
Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-
GVO, bei offentlichen AG zuséatzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform zusatzlich auf Grundlage des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmafigen Erfullung
der Aufgaben des AG erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO
sind auf den Internetseiten https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php
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(Stadt Duisburg) und www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe
Duisburg-AoR) veroffentlicht.

17.0 Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Uber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis erhalt,
vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des
Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieBenden Vereinbarung
Uber die Wahrung von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen und der vertraulichen
Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die
AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes fur erforderlich gehalten wird. Fur diesen
Fall verpflichtet sich die AN zum unverzlglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit
der AG, spatestens des Zustandekommens dieses Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung
treffen, gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Der Auftragnehmer ist der Verschwiegenheit gegen uber Dritten verpflichtet. Es durfen
keinerlei Auskinfte insbesondere an die Presse erteilt werden.

18.0 Gerichtsstand
Fur alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdricklich als

Gerichtsstand Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.
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