Wirtschaftsbetriebé ]Duﬁu RG

Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R fir die Vergabe

von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0 Vorbemerkung
Ziel ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. AG und AN
verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu férdern und zielgerichtet zu
gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche Sichtweisen
bestehen, streben AG und AN kooperativ und partnerschaftlich effektive Losungen an.

2.0 Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fur die Abwicklung des Bauvorhabens die
Geltung folgender Regelungen:

e die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

e die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R fir die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

e die Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes NRW (Stand 01.04.2018),

e die Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen ,Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabféallen® (VHB 241),

e FErganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ,Bearbeitungsphasen,
Datenaustausch, allgemeine Regelungen (VHB 244)",

e Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DS-
GVO,

¢ die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen,

e die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen
(VOB/B),

e das ,Angebotsschreiben VHB 213" des AN einschl. Anlagen, insb. dem verpreisten
Leistungsverzeichnis, — im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft — dem
ausgefullten Formblatt ,VHB 234 — Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft"

Protokoll Aufklarungsgespréach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unveréndert zu vereinbaren.

3.0 Kommunikation

Zur Gewabhrleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, hat
der AN jeweils einen kompetenten Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter fur die
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im  Formblatt F4  ,Erklarung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern  des
Auftragnehmers®genannten Funktionen zu benennen.

Die Bauleitung des AN ist bevollméchtigt, fur ihre Partei alle mit der Baustelle
zusammenhangenden Entscheidungen verbindlich zu treffen, insbesondere
Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder Behinderungssachverhalte etc.
anzuzeigen, zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird der AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Bautberwachung einsetzen, die fir den AN stéandig erreichbar ist
(Name und Kontaktdaten werden dem AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich
mitgeteilt). Unstimmigkeiten jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausflhrung
vorzutragen und mdglichst unter Berlcksichtigung der Vorgabe unter Zziff. 1.0
moglichst einvernehmlich zu bereinigen. Bei fachtechnischen Fragen wird die
Bauuberwachung der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls die Aufsichtsbehérden
bzw. die Fachingenieure des Bauherrn konsultieren und Anweisungen einholen, die
dann fur den AN verbindlich sind.

Alle in Formblatt F4 ,Erklarung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des
Auftragnehmers® benannten Personen werden das Bauvorhaben maoglichst wahrend
der gesamten Bauzeit betreuen. Ein Austausch der bevollméchtige(n) Person(en) hat
nur nach vorheriger Absprache zu erfolgen. Dem AG steht das Recht zu, dass die
vom AN eingesetzte(n) Person(en) durch qualifizierte Mitarbeiter ausgewechselt wird
bzw. werden, sofern die Aufgaben durch eine oder beide benannte(n) Person(en)
nicht ordnungsgemar erfullt werden.

Vergltung; keine Lohn-/Materiapreisgleitung; Freistellungsbescheinigung nach
§ 48 EStG

Vergutung

Die Vergutung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem Angebot
genannten Einheitspreise und der tatséchlich ausgefiihrten Leistungen einschlie3lich
eines ggf. im Angebot genannten vereinbarten Nachlasses.

Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine
Lohn- oder Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einddmmung ,illegaler Beschaftigung im
Baugewerbe“ am 30.08.2001 ist die AG als offentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit
dem 01.01.2002 gemaR § 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung
(Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0% des Bruttorechnungswertes
einzubehalten und zur Sicherung von Steueransprichen an die zusténdige
Finanzverwaltung abzufiihren.
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Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn der AG eine jeweils
aktuelle vom Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG
vorliegt.

5.0 Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch
ohne gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden
Seitenzahlen versehenen - Preisermittiungen (Urkalkulationen) in einem
verschlossenen und versiegelten Umschlag an folgende Anschrift zu senden:

Personlich/ Vertraulich
Urkalkulation
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R
Bereich Materialwirtsch. FS1
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und
die Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d.
§ 2 VOB/B und Rechnungen zu prifen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN —
oder mit Einverstandnis der AN ohne die AN — zu 6ffnen und einzusehen. Nach
Prifung der Schlussrechnung wird die Kalkulation zuriickgegeben.

6.0  Ausfluhrungsfristen (8 5 VOB/B) und Bauzeitenplan
6.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

]

Xl spatestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

X ab Juli 2026, spatestens am letzten Werktag dieses Monats
[]  innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung
durch den Auftraggeber (8 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen; lhr
Auskunftsrecht gemald 8 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unbe-
rahrt.
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir
den Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
innerhalb von 4 Arbeitswochen nach vorstehend angekreuzter Frist
fur den Ausfiihrungsbeginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser
KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen
Fertigstellungsfrist.

X
[
[
[
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Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal 8 5 Abs. 1 VOB/B sind:

DX vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung)
der Leistung

[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

7.0

7.1

7.2

7.3

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag
des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)
XI 0,3 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer;

Betrage  fur  angebotene Instandhaltungsleistungen  bleiben
unbericksichtigt. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe
bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung
von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz
1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen
Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
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angerechnet.

Vertragsstrafe gemall § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefligten Besonderen Vertragsbedingungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
hingewiesen.

Die Vertragsstrafe gemald Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter
7.2 genannten Wert begrenzt.

Abnahme; Bauzustandsfeststellungen

Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder
die AN eine formliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der
AG vor der Abnahme die gesamte Bestandsdokumentation zu tibergeben.

Teilabnahmen
Fur eigenstandige Bauwerke, die Uberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen
und Aufmale zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

Aufmafle; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Aufmalle
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.
Die Mengenberechnung wird vom Auftragnehmer erstellt und zur Priifung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz
einschl. Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten
Abrechnungsplanen oder Aufmalfizeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der
Rechnungen in mind. einfacher Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane koénnen auf Grundlage der zur Verflgung gestellten
Ausfihrungsplane vom Auftragnehmer erstellt werden. Die Abrechnungsplane
werden als solche kenntlich gemacht und vom Auftragnehmer unterzeichnet. In die
Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte geman
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Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierfir evtl. fehlende
Mal3e sind von Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die Mengenberechnung
mit aufgenommen. Sind Abrechnungsplane nur eingeschrankt gultig, so sind die LV-
Positionen oder Titel, fur die der Abrechnungsplan Giltigkeit hat, anzugeben.

Weicht die Ausfihrung von den Ausfiihrungsplanen ab, so sind die Abweichungen
vom Auftragnehmer und der o6rtlichen Bautiberwachung gemeinsam in Form eines
ortlichen Aufmalies festzustellen. Die Abweichungen werden vom Auftragnehmer
malfistabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung mittels eines AVA-Programms abzurechnen.
Die Daten (Messprotokolle, Aufmalle, Abschlagsrechnungen) sind der 0rtlichen
Baulberwachung im GAEB-Format DA1l oder DA 12 zu Ubergeben und geman
Vorgaben der REB-Richtlinie zu erstellen.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist fir sonstige ausgefiihrte
Leistungen vom Auftragnehmer und der ortlichen Bautiberwachung vor Ort ein
gemeinsames Aufmal’ zu nehmen. Es beinhaltet die tatsdchlichen Verhaltnisse ohne
Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der Ansatze auf dem AufmafRblatt).

Das Aufmall muss enthalten:

- Name der Baustelle

- Auftraggeber

- den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

- Datum

- Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers

- Unterschrift und Stempel der 6rtlichen Baulberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmafd aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und
wo erstellt wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmaRiger Art in Bezug
auf bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das drtliche Aufmald ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als
solche gekennzeichnet sein. Das Original verbleibt bei der 6rtlichen
Bauluberwachung. Die vertragliche Zuordnung der aufgemessenen Leistungen,
Anderungen oder ortlichen Verhaltnisse erfolgt im Zuge der Mengenberechnung. Das
ortliche Aufmall beinhaltet immer die tatsachlichen Verhaltnisse sowie die fur die
Abrechnung notwendigen Feststellungen.

Samtliche ortlichen Aufmafle sind vom Auftragnehmer in Abrechnungs- oder
Lageplane einzutragen und als ,6rtliches Aufmaly* zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmalfd ist als verbindlich zu
betrachten, wenn es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das
gemeinsame Aufmal ist eine formale Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der
Feststellungen Uber den Leistungsumfang dar.
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Rechnungstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt durch den AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung miissen mit folgenden Daten versehen sein:

- Bestell-Nr.

- Leistungsort und -zeitraum
- Gewerk / Leistungsart

- LV-Position

Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren
Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr.
versehen, an folgende Anschrift des AG einzureichen:

s. Vorbemerkungen im Leistungsverzeichnis

Gliederung der Abrechnung

Das Aufmalfi und die Rechnung sind aus verwaltungstechnischen Grinden wie
folgt zu gliedern:

Es mussen 2 separate Aufmalie und Rechnungen erstellt werden.

Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem O0rtlichen
Aufmald die vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hiertiber zu unterrichten.
Arbeiten in der Werkstatt der AN oder Zulieferers erfolgen ausschliel3lich auf
der Grundlage dieses ortlichen Aufmafes und nicht aufgrund der in
Planunterlagen oder im LV genannten Abmessungen und Massen. Treten bei
dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage, die einer ordnungsgemaéafien
Vertragserfullung entgegenstehen, so tragt die AN dies umgehend schriftlich
der Bauleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgefiihrt. Fir eine nach § 14 VOB/B
prifbare Abrechnung der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen Mal3e
in den Aufmal3en anzugeben.
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Vermessungstechnische Aufmalle sowie die Abrechnung lber Koordinaten
(z.B. DGM - digitales Gelandemodell) sind nicht zulassig. In Ausnahmefallen
bedarf es einer gesonderten schriftlichen Zustimmung der AG.

Ordnungszahlenhierachie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fiir Nachtrage zum
Bauvertrag reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG
sollten dementsprechend mit 90.PP.PPPP. beginnen.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Zahlung erfolgt gemaR § 16 VOB/B.
Sicherheitsleistung

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

D Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet

[] Es ist Sicherheit fur die Vertragserfiillung zu leisten. Die Hohe der Sicherheit
fur die Vertragserfillung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage).

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

DX Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[] Fir Mangelanspriiche ist Sicherheit zu leisten. Die Hohe der Sicherheit fiir
Mangelanspriche betragt 5,0 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Sicherheitsleistung durch Blirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige

Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Birgschaftserklarung muss

den Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar fur

— die Vertragserfullung das Formblatt ,Vertragserfullungsbirgschaft (VHB 421),

— die Mangelanspriuche das Formblatt ,Mangelansprichebirgschaft‘ (VHB 422)

— und fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs.
1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft® (VHB 423),

jeweils im Internet abrufbar unter.  https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).
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11.3.2 Die Birgschaftsurkunden muissen den Anforderungen des Auftraggebers
entsprechen (8 17 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende
Erklarungen des Birgen:

"Der Biirge lbernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Burgschaft nach deutschem Recht.

— Auf die Einrede der Vorausklage gemaf? 771 BGB wird verzichtet.

— Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser
Burgschaftsurkunde.

— Die Birgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung.
Nach Abschluss des Blrgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Utber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers
zustandigen Stelle.”

11.3.3 Die Urkunde uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zurtickgegeben, wenn die
Stoffe und Bauteile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

11.3.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

11.3.5 Die nicht verwertete Sicherheit tUber fir Mangelanspriiche wird nach Ablauf von 2
Jahren zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten
Anspriche des AG noch nicht erfillt sind, darf er einen entsprechenden Teil der
Sicherheiten zurlckhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).

12.0  Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

13.0 Haftung

Der AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhiitungs- und sonstigen
offentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fir die den
AG aus der Missachtung dieser Bestimmungen entstehenden Schaden haftet der AN
grundsatzlich bis zur Hohe des Netto-Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung
zugunsten des AN gilt jedoch nicht,
wenn sie die Haftung des AN fir die Verletzung von Leben, Korper oder
Gesundheit in irgendeiner Weise einschrankt,
- wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach 8 14 ProdHaftG
bedingt,
- wenn sie die Haftung des AN fir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt
oder
- wenn die Haftung des AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.
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In allen diesen Fallen haftet der AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Der AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden
Haftungsrisiken auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
Mindestdeckungssumme fir Personen- und Sachschaden i.H.v. EUR 3.000.000,00
und fir Vermogensschaden i.H.v. EUR 2.000.000,00 abzuschliel3en.

Auf Verlangen des AG weist der AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen

der Versicherung nach.
Die Haftung des AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht
ausgeschlossen.

Der AG haftet fir Schaden, die der AN oder seine Erfullungs-/Verrichtungsgehilfen
bei der Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

a) Fur Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des AG oder seiner Erfiillungsgehilfen beruhen, richtet sich
die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

b) Fur Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher
Fahrlassigkeit des AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

C) Im Ubrigen ist die Haftung des AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a
— ¢) sind Anspriiche aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers und der
Gesundheit, die durch schuldhafte Pflichtverletzung seitens des AG oder
seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ausgenommen. In diesem Fall richtet sich
die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

15.0 Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchfiihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und
AN notwendig werden. Der Auftragnehmer sichert zu, vom Auftragnehmer erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen
Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu
verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Der AG weist darauf hin, dass er die durch den AN im Rahmen des
Vergabeverfahrens Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der
Grundlage der DS-GVO, bei offentlichen AG zusatzlich auf Grundlage des
Landesdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, bei AG in privater Rechtsform
zusatzlich auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit
dies zur rechtmaRigen Erfillung der Aufgaben des AG erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU
DSGVO sind auf den Internetseiten
https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php (Stadt Duisburg) und
www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR)
verotffentlicht.
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16.0 Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Gber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis
erhalt, vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung
des Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieBenden Vereinbarung
uber die Wahrung von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen und der vertraulichen
Verwendung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die
AG in Ansehen des Vertragsgegenstandes flr erforderlich gehalten wird. FUr diesen
Fall verpflichtet sich die AN zum unverziglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit
der AG, spatestens des Zustandekommen dieses Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung
treffen, gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Der Auftragnehmer ist der Verschwiegenheit gegen Uber Dritten verpflichtet. Es
durfen keinerlei Auskinfte insbesondere an die Presse erteilt werden.

16.0 Gerichtsstand

Fur alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdricklich als
Gerichtsstand Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.
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