214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026-356

Baumalnahme

Neubau Gesamtschule
Altenessen-Sid (GEA),
Erbsléhstr. 3, 45326,
Bodenbelagsarbeiten

Leistung

Die Stadt Essen plant aufgrund steigender Schilerzahlen und verstarkter Nachfrage nach
Gesamtschulplatzen im Stadtgebiet Essen die Neugriindung und den Neubau einer 6-ziigigen
Gesamtschule sowie einer Dreifachsporthalle, zwei Einfachsporthallen und Nebenanlagen an der
Erbsléhstrale im Stadtteil Altessen-Sid.

Das Gebaude besteht aus vier Baukorpern (A-D) die um einen zentralen flinften Baukorper (E)
herum angeordnet sind. Die au3enliegenden Baukoérper A-D scheiden den zentralen Baukorper
jeweils in den Gebaudeecken ein, sodass alle Baukérper baulich

miteinander verbunden sind. Die Baukdrper bzw. Bauteile A bis E dienen als Schulgebaude, im
Bauteil A ist zusatzlich die 3-fach-Sporthalle plus 2 Einfeldhallen mit Tribline und Umkleidebereich
vorgesehen.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

D am
D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Sspatestens am letzten Werktag dieser KW.

<]

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum s. Anlage
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

nach der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

O[]

ie Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

innerhalb von 126 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausflhrungsbeginn.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

T X

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemanl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn

vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

1.2

<

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

siehe Anlage ,Einzelfristen Bodenbelagsarbeiten®

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs

zu zahlen:

[ | € (ohne Umsatzsteuer)

D Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
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2.2

2.3

o X<

X< ]

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

ohne Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen flir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfiillung in Hohe von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur
- die Vertragserfiillung das Formblatt »Vertragserfullungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und »+Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbirgschaft®
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
9 frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Bauwesenversicherung:

Die Stadt Essen als Auftraggeber hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der
Versicherungsbeitrag inkl. Versicherungssteuer wird anteilig auf die Auftragnehmer in
Hohe von 0,1 % ihrer Abrechnungssumme umgelegt und bei der Schlussabrechnung
einbehalten.

Festpreise:
Preise sind Festpreise fur die Dauer der Ausfuhrung.
Mangelfrist:

Mangelfrist nach VOB 4 Jahre
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