Nationale Offentliche Ausschreibung

§/) STADT ESSEN

Der Oberbiirgermeister Nr. 26-064-0

Nur vom Auftraggeber auszufiillen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

der Stadt Essen fiir die Ausfithrung von Bauleistungen
(Ausgabe 2017)

Bauvorhaben Bauvorhaben Isenbergplatz; Umgestaltung des Kurvenbereichs zwischen der Isenbergstralle

und Schornstralie zur Starkung des Radverkehrs

Angebot fir yrapen- und Tiefbauarbeiten

Auskunft erteilt https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/company/welcome.do

Die Kommunikation, z.B. bei Bewerberfragen zu den Leistungstexten (und deren Beantwortung), das Nach-
reichen von Nachweisen und Erkldrungen sowie die Einstellung ergénzender Informationen wird ausschlieBlich
elektronisch iiber den Vergabemarktplatz Metropole Ruhr gefiihrt um die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit
und die Echtheit der Daten zu gewahrleisten.

Vorbemerkung:

Die 8§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen
(VOB/B - DIN 1961)

1. Ausfiihrungsfristen (Zu § 5)
1.1 Die Ausflihrung ist zu beginnen
[J111 am
|:|1.1.2 spatestens Kalendertage nach Auftragserteilung

|:|1.1.3 unverziiglich nach Erteilung des Auftrages
|:|1.1.4 zu dem vom Auftraggeber im Auftragsschreiben genannten Termin

1.1.5 nach besonderer schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber, die spatestens
30 Tage nach der Auftragserteilung erfolgt.

1.2 Die Arbeiten sind
[X]1.2.1 innerhalo von __36 nach Beginn der Ausfiihrung fertig zu stellen.

|:|1.2.2 bis zum fertig zu stellen.
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1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Folgende Einzelfristen' sind Vertragsfristen:

[ Einzelfrist fiir

Werktage

1 Einzelfrist fiir :
Werktage
I Einzelfrist fiir :
Werktage

Bei Angaben von Fristen nach Werktagen behilt sich der Auftraggeber die datumsmaBige Festlegung
im Auftrags- schreiben vor.

Vertragsstrafen (Zu § 11)
Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer fiir jeden Werktag der Verspitung zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

2.1.1 eine Strafe von €?
- in Worten Euro -

Bei Uberschreitung der Einzelfristen

2.2.1 bei Einzelfrist | eine Vertragsstrafe von €’

- in Worten Euro -
2.2.2 bei Einzelfrist Il eine Vertragsstrafe von €

- in Worten Euro -
2.2.1 bei Einzelfrist Ill eine Vertragsstrafe von €

- in Worten Euro -

Werden die Fertigstellungsfrist (Nr. 1.2 und 2.1) und/oder die Einzelfristen (Nr. 1.3 und 2.2) geédndert, gilt die
Vertragsstrafenvereinbarung auch fiir die gednderten Fristen.

Die Summe aller Vertragsstrafen, auch solche aus anderen Griinden als Fristiiberschreitung (z. B. nach TVgG
NRW), wird auf___%"* des Endbetrages der Schlussrechnung begrenzt. Fiir Zwischenfristen (Nr. 2.2) verwirkte

Vertragsstrafen werden auf eine zur Fertigstellung verwirkte Vertragsstrafe (Nr. 2.1) angerechnet.

Die Geltendmachung der Vertragsstrafen bleibt bis zur Schlusszahlung vorbehalten.

AW o =

Nur in Féllen von & 9 Abs. 2 VOB/A einsetzen!
Angemessener Prozentsatz - maximal 3 % - eintragen
Angemessenen Betrag eintragen, max. nicht mehr als 3% der fiir die jeweilige Einzelfrist maBgebenden Teilauftragssumme.

Angemessener Prozentsatz - maximal 5 % - eintragen
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4.1

4.2

Es gelten folgende Mangelanspruchsfristen

Die Mangelanspruchsfristen gelten fir alle Arbeiten gemaf den Vorgaben der VOB/B.

Sicherheitsleistungen

Als Sicherheit fiir die vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leistung werden 5 % der Auftragssumme bis zur
Schlusszahlung einbehalten. Der Sicherheitseinbehalt erfolgt nach Nummer 27 der Zusatzlichen Vertragsbe-
dingungen.

Als Sicherheit fiir die Erfiillung der Mangelanspriiche werden 3 % der Abrechnungssumme fiir die Dau-
er der Gewahrleistungsfrist einbehalten.

Der Auftragnehmer kann stattdessen eine Vertragserfiillungs- bzw. Mangelanspruchsbiirg-
schaft gemaB Nr. 32 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen stellen.

Preise
Die Angebotspreise sind Festpreise fiir die Gesamtdauer der Bauausfiihrung. § 313 BGB bleibt unberihrt.

I:l Lohn- und Stoffpreisdanderungen werden entsprechend den Anlagen zu diesen Vertrags-
bedingungen (Lohnpreisklausel/Stoffpreisklausel) beriicksichtigt.

|:| Fiir Nichteisenmetalle gilt folgende Preisbemessungsklausel:
1. Die Preise fiir die Kabel und Leitungen sind auf der Basis von

€ je 100 kg Kupfer

€ je 100 kg Blei

€ je 100 kg Aluminium

zu kalkulieren und anzubieten.

2. Der Abrechnungspreis wird auf der Grundlage der deutschen Metallnotierung - unterer
Wert der Notierung der NE Metallbearbeiter - vom 15. Tag nach dem Datum des Auf-
tragsschreibens ermittelt.
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6.

Weitere besondere Vertragsbedingungen

6.1 Die Verordnung lber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -Baustellv) vom

6.2

6.3

6.4

6.5

10.06.1993 in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinien vom 07.08.1996 sind
vom Auftragnehmer einzuhalten.

|:| Es ist ein Sicherheitsbeauftragter bzw. Koordinator zu stellen und dem Auftraggeber zu benennen.

Die Kosten sind in die Pos. einzurechnen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustéindigen Finanzamt vorgenommenen Anderungen in Bezug auf
die vorgelegten Freistellungsbescheinigungen (§ 48 b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Arbeiten auf HauptverkehrsstraBen:

Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten auf einer HauptverkehrsstraBBe die Koordinierungsstelle fiir StraBenbaumaBnahmen
(KOST) im Amt fiir StraBen und Verkehr (Fachbereich 66) zu beteiligen.
Alle Informationen tber Verkehrsbeeintrachtigungen sind an die KOST weiterzuleiten.

Die KOST ist zu Verkehrsterminen einzuladen.
Baubeginn und Bauende sind mit einem Vorlauf von zwei Werktagen der KOST mitzuteilen.

KOST Tel.: 0201 / 8866, -530, -531, -535
KOST Fax: 0201 / 8866-529, -539

Arbeiten mit oder an Lichtsignalanlagen:

Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten an oder im Bereich von stationaren Lichtsignalanlagen das Amt fiir StraBen und
Verkehr (Abt. 66-2-2) zu beteiligen und zu den entsprechenden Ortsterminen einzuladen.

Abt. 66-2-2 Tel.: 0201 / 8866-230 -232, -233, -234, -235,-236

Abt. 66-2-2 Fax: 0201 / 8866-231

Der Auftragnehmer hat gemaB Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG die auf der Baustelle anfallenden Abfille (Abfille zur
Verwertung bzw. Abfille zur Beseitigung) entsprechend dem v.g. Gesetz und den dazu erlassenen Verordnungen ordnungs-

gemaB und schadlos zu sammeln und zu entsorgen.
Der Auftragnehmer hat die jeweils erforderlichen Nachweise zu fiihren und dem Auftraggeber die Abfallmengen und den

Verbleib nachzuweisen.

Die Verordnung tiber die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von Abféllen (NachwV - Nachweisverordnung) sieht fiir
den Nachweis der fachgerechten Entsorgung von gefihrlichen Abfallen das elektronische Abfallnachweisverfahren
(eANV) vor.  Die Koordinierung und Umsetzung des eANV mit Transporteuren und Entsorgern sind vom Auftragnehmer

durchzufiihren.

Der Bieter hat mit Angebotsabgabe den von ihm vorgesehenen Entsorgungsweg sowie den Verwendungsbetrieb bzw. die
Deponie verbindlich anzugeben. Bei einer nachtriglichen Anderung des Entsorgungsweges, aus denen sich die Notwen-
digkeit eines erneuten Entsorgungsnachweises ergibt, kann es zu Verzdgerungen der Bauabwicklung kommen; daraus
mdglicherweise resultierende Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

6.6 Materiallieferung

Beabsichtigt der Bieter andere gleichwertige Materialien als ausgeschrieben anzubieten, so hat er mit der Angebotsab-
gabe den Nachweis der Gleichwertigkeit (techn. Merkblatter, eventuelle Muster, Gutachten usw.) zu erbringen und das
Material mit dem eigenen Einheitspreis in einem gesonderten Anschreiben zu erwahnen.

Dies gilt fiir alle Positionen mit dem Zusatz ,oder gleichwertig"

Wird vom Bieter fiir das ausgeschriebene Material/Fabrikat mit der Angebotsabgabe kein gleichwertiges Material ange-
boten, oder konnte vom Bieter fiir das von ihm vorgeschlagene Material der Nachweis der Gleichwertigkeit mit der An-
gebotsabgabe nicht erbracht werden, so ist vom Bieter das in der jeweiligen Position der Leistungsbeschreibung gefor-
derte Material/Fabrikat zu liefern.



6.7

6.8

6.9

Bei Leistungen, die eine Lieferung von Baustoffen erfordern, sind alle notwendigen Materialien grundsatzlich in der Posi-
tion miterfasst, falls nicht im Positionstext mit einer Anmerkung darauf hingewiesen wird, dass die Lieferung der Materi-
alien gesondert vergiitet werden.

Nachtrage

AuBervertragliche Arbeiten sind friihzeitig beim technischen Nachtragsmanagement - Abteilung 66-2-6 - anzumelden
und schriftlich einzureichen.
Sie sind wie folgt zu dokumentieren:

- Nachtragsnummer, Position mit Ordnungszahl, Menge, Langtext (Beschreibung der Leistung), Einheitspreis und Ge-
samtpreis.

- Kalkulationsliste (Urkalkulation der Nachtrdge). Sdmtliche zur Kalkulation bendtigten Ansitze wie z.B. variabler Men-
genansatz, Leistungsansatz, Faktoren, Lohneinheit/Einheit, Zuschldge usw. sind priifbar mit Skizzen zu dokumentieren.

- Angabe des Zeitraumes, wann die Arbeiten durchgefiihrt werden bzw. wurden mit Datum, Anzahl Facharbeiter, An-
zahl Maschinen (eigener Tagesbericht).

- Eigene AufmaBe
- Fotodokumentation
- Nachweise von samtlichen Nachunternehmerleistungen bzw. Lieferleistungen.

Den Bietern wird empfohlen, vor Angebotsabgabe die Ortlichkeit zu besichtigen, um so die Baustellensituation bei der
Preisbildung berlicksichtigen zu kénnen.

Die ortlichen Verhiltnisse, wie z.B. Grundstiickszufahrten, topografische Gegebenheiten (z.B. Gefillestrecken, beengte
Verhiltnisse), Oberleitungen, Gleise, Kabelpakete [ Versorgungsleitungen im Untergrund usw. sind bei der Kalkulation zu
beriicksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden nicht zusatzlich vergiitet.

Die angegebenen LV-Mengen setzten sich zum Teil aus kleinen, nicht zusammenhangenden Ldngen oder Flachen zusam-
men. Ein abschnittsweises Bauen, sowie das mehrfache An- und Abtransportieren von Geraten und Maschinen und das
Umsetzen kdnnen notwendig sein.

Dieses ist bei der Kalkulation und Leistungsansatzen zu beriicksichtigen und wird nicht gesondert vergiitet.

Nachtrige, die nicht wie oben beschrieben dokumentiert werden, werden nicht gepriift und anerkannt.

Nachunternehmerleistungen

Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszufiihren (z.B.: StraBenbauhandwerk - Pflasterarbeiten). Mit
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer libertragen. Die Zustimmung ist nicht not-
wendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der Auftragnehmer ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb darauf eingerichtet
ist, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb setzen und erkla-
ren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe.

Sollen Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden, so hat der Bieter bei der Einholung der Angebote die
VOB/A bzw. bei Lieferleistungen die VOL/A zu beachten; er hat mit seinem Angebot Art und Umfang der durch die
Nachunternehmer auszufiihrenden Leistungen anzugeben.

Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen 6ffentlichen
Auftrag handelt.

Wiederverwertbare StraBenbaustoffe sind statt zur Deponie zu einer Aufbereitungsanlage zu fahren. Mehr-
kosten fiir die evtl. getrennt erforderliche Gewinnung dieser Materialien sind in die Einheitspreise einzuarbeiten.

Aus gesundheitlichen Griinden diirfen keine Teerbitumen als Bindemittel eingebaut werden.



Das AuBerkraftsetzen von Verkehrszeichen durch Klebebinder ist verboten. Verkehrszeichen, mit Ausnahme von
Wegweisern, sind durch Abdecken mittels Schilderhiillen, Jute bzw. roter Holzbalkenkreuze auBer Kraft zu setzen.
Bei Zuwiderhandlung wird der Auftragnehmer fiir die entstandenen Schéaden regresspflichtig gemacht.

X

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden nicht gesondert vergiitet.

X X

Bei vorhandenen Baumbestdnden im Baustellenbereich sind die Baumschutzsatzung der Stadt Essen in der zur Zeit
giiltigen Fassung, die RAS-LG-4 (Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Gehdlzen im Bereich von Baustellen) so-
wie die DIN 18920 zu beachten.

[

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schlussrechnung so aufzustellen, dass sich die Kosten
der Fahrbahn,

des Gehweges,

des Radweges,

der Entwiésserungsrinnen und Einlaufe,

der Parkflachen

der Bushaltestellen und Haltestellenkaps-/buchten

als einzelne Zwischensummen ablesen lassen.

Hierbei ist zusdtzlich zu beachten, dass eine Aufteilung titelweise vorzunehmen ist.

H|

Vertragsgrundlagen: siehe Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

X

Die Arbeiten missen ziigig und ohne Unterbrechung durchgefiihrt werden, auch wenn die vertragliche Bauzeit
voraussichtlich unterschritten wird. Ein Abziehen von Personal und Geraten mit der Folge von Stillstandzeiten auf
der Baustelle ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

X

Die StraBenbauarbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Anlieger- und Durchgangsverkehrs durchzufiihren.

Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme gemaB § 45Absatz 6 StVO, die gesamte StraBenbaumaBnahme

mit der StraBenverkehrsbehdrde abzustimmen. Fiir Kranken-, Polizei- und Feuerwehrwagen sowie fiir die Ver- und
Entsorgungsfahrzeuge ist unbedingt die Anfahrt zu gewahrleisten.

[

Arbeitsflachen, Lagerflachen, Baustelleneinrichtung Die erforderlichen Flaichen kdnnen vom Auftraggeber
nicht gestellt werden.

X

Fiir die gesamte Bauzeit ist die Absicherung und Absperrung der Baustelle mit groBter Sorgfalt zu betreiben.
Die Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (RSA in der zur Zeit gliltigen Fassung), sowie die TL -
Aufstellvorrichtungen 97 sind anzuwenden.

X

Vertraglich oder auBervertragliche Arbeiten ( z.B. Abbruch- und Frésarbeiten, etc. ), die in Abwesenheit der stadti-
schen Bauleitung zur Fortfiihrung der BaumaBnahme erforderlich wurden, sind fotografisch ( z.B. Kleinbildkamera
mit Datum ) festzuhalten, wenn deren Priifung und Feststellung durch weiteren Bauablauf im Nachhinein nicht
mehr moglich ist.

X

6.10 Bauzeiten

Kalkulationen auf Basis eigener Bauzeitenpldne werden nicht akzeptiert.



