
      Angebotsschreiben 213 (Anlage 1)

   Name und Anschrift des Bieters  

   Name und Anschrift der Vergabestelle  

 Vergabestelle Bauprojekte
    Rathaus I -Hauptgebäude-
   Rathausstraße 11 
  
  58095 Hagen

 ANGEBOT
  Auf die Ausschreibung folgender Bauleistungen:

 Erschließung Kuhlen Hartdt

 Hiermit biete ich die Ausführung der in der anliegenden Leistungsbeschreibung angegebenen Leistungen 
             zu den von mir dort eingesetzten, festen Einheitspreisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir uns bis 
      zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Über die örtlichen Verhältnisse der Baustelle habe ich mich/ha-
  ben wir uns unterrichtet.

      1. Mein/Unser Angebot umfasst:

           Briefadresse:     Geschäftsführer   Konto der HEG 
                     Postfach 4249, 58042 Hagen   Hans-Joachim Bihs  Sparkasse Hagen, BLZ 450 500 01
                  Paketadresse:       Konto-Nr. 100 129 927
                 Eilper Straße 132-136, 58091 Hagen      BIC: WELADE3HXXX, 
                           www.wbh-hagen.de      IBAN: DE56 4505 0001 0100 1299 27

      Vergabenummer: 2026-06_054ÖA     Angebotsfrist/ Öffnungstermin:

   Vergabeart: öffentlich          Datum: 06.08.2026             Uhrzeit: 12:00 Uhr

  Ende der Frist für zusätzliche Informationen: 
 05.08.2026

   Zuschlagsfrist endet am: 04.09.2026

  WBH/  Ausführungsfrist
      Ausführungsbeginn: Oktober 2026           
    Ausführungsende: Oktober 2027



   1.1 folgende beigefügte Unterlagen:
  · Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklärungen
       · Alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (211) geforderten und soweit er-

        forderlich ausgefüllten Anlagen, die diesem Angebotsschreiben beigefügt sind (vgl. 211 Abschnitte 
  B und C)

        · Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Hagener Erschließungsgesellschaft (s.h. LV 
     Komplettunterlagen, Anlage 2)

            · Die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zuständigen Fachgruppe (s.h. LV 
     Komplettunterlagen,Anlage 3).

   1.2 folgende nicht beigefügte Unterlagen:

      · Das Anschreiben zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (211),
      · Die Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Leistungsanforderungen der SEH (Ausgabe 2000) 

    und die Zusätzlichen Technischen Richtlinien  des Fachbereiches Planen und Bauen für Grün, Stra-
      ßen und Brücken  der Stadt Hagen (Ausgabe 2010),

    · Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und 
           Brückenbau ZVB/E-StB, in der z. Z. Gültigen Fassung

                · Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Teile A, B und C) in der z.Z. Gültigen 
  Fassung,

    · Alle weiteren in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes angegebenen Anlagen, die bei 
         mir/uns verbleiben können (vgl. 211 Abschnitt A).

     2. Ich erkläre, dass

      · Ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht

              Ø gem. § 2 Abs. 1. Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämfpungsgesetz mit einer Freiheitsstrafe von 
     mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße 
       von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind, oder

             Øgem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz nicht wegen eines Verstoßes nach § 23 mit einer 
      Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden bin/sind.

    (Handlungen des Bieters selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt 
  oder für ihn tätig sind.)

          · Ich/wir bereit bin, eine Vertragsstrafe in Höhe von 3% der Nettoauftragssumme zu zahlen, wenn die 
     vorstehende Erklärung nicht der Wahrheit entspricht. Dabei ist mir bekannt, dass das Recht des 
      Auftraggebers, aus dem gleichen Rechtsgrund weitergehenden Schadensersatz zu verlangen, un-
  berührt bleibt.

     · Ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung er-
    fülle(n).

    · Ich/wir kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet 
 oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein 
  Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde.

     · Mein/unser Unternehmen sich nicht in Liquidition befindet.

       · Alle in der Anlage 232 (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) festgesetzten Verpflichtungen 
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      und Vereinbarungen einhalte(n), diese auch für den Fall der Weitergabe von Leistungen an 
        Nachunternehmer mit diesen vereinbaren werde(n) und die Bestimmungen der Anlage 232 Grund-
          lage meines/unseren Angebotes sind. Die Anlage 232 ist mir/uns mit den Angebotsunterlagen zuge-
    stellt worden und ist mir/uns inhaltlich bekannt.

        · Die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung eines all-
      gemeinen Mindestlohns (MiLoG) nicht vorliegen.

        · Ich/wir meinen steuerlichen und sozialen Verpflichtungen nachgekommen bin/sind. Auf besondere 
    Anforderung des Auftraggebers habe ich/wir vor der Zuschlagserteilung gültige Unbedenklichkeits-
 bescheinigungen

 des Finanzamtes und der Krankenkasse

     beim Auftraggeber vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass ich meinen Verpflichtungen zur Zahlung 
 der vom Finanzamt und der Sozialversicherung erhobenen Beiträge nachgekommen bin und gegen 
      die Erteilung öffentlicher Aufträge keine Bedenken bestehen. Mir ist bekannt, dass die terminge-
  rechte Vorlage gültiger Bescheinigungen Voraussetzung für die Zuschlagserteilung ist.

         Alternativ kann ein Eignungsnachweis gemäß  § 6b Nr. 3 VOB/A unter Angabe der 
    Registrierungsnummer mit der Eintragung in die Liste des "Vereins für die Präqualifikation von Bau-
      unternehmungen e.V." erfolgen.

       Registrierungsnummer 1: ____________________Name:_____________________________

       Registrierungsnummer 2: ____________________Name:_____________________________

       Registrierungsnummer 3: ____________________Name:_____________________________

            3. Ich bin Mitglied der Berufsgenossenschaft (Name, Nr.); (bei Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
    bitte den zuständigen Versicherungsträger angeben)

 ____________________________________________________________________________

         4. Ich bin gegen Haftpflicht versichert bei (Name, Nr.)

 ____________________________________________________________________________

      5. Ich gelte als bevorzugter Bewerber bzw. Werkstatt für behinderte Menschen und von 
                         Inklusionsbetrieben (gem. Ziff. 2.2 des MBL. NRW., Ausgabe 2018 Nr. 2 vom 16.1.2018 S. 21-26)

 __________________________________________________________________________

 Werkstätten für Behinderte und Inklusionsbetrieben wird bei der Berechnung der Wertungssumme 
         ein Bonus von 15 v.H. Eingeräumt. Ist das Angebot ebenso wirtschaftlich so wird der Zuschlag auf 
  das Angebot der Werkstätten für Behinderte und Inklusionsbetrieben erteilt.
  Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte und Inklusionsbetrieb ist mit dem An-
  gebot zu führen.

          6. Zur Ausführung der Leistung erkläre(n) ich/wir:
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        Ich/Wir werden die Leistungen die ich/wir nicht im Formblatt 233 (Verzeichniss der 
         Nachunternehmerleistungen) angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausführen.

           Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir die Leistungen auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nur mit 
   schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer übertragen darf/dürfen und nach 
    Vertragsabschluss mit einer Zustimmung hierzu nicht rechnen kann/können.

     7. Ich bin mir bewusst, dass eine vorsätzlich falsche Abgabe von Erklärungen meinen Ausschluss von 
  diesem Verfahren und von weiteren Auftragserteilungen sowie eine fristlose Kündigung eines et-
  waig erteilten Auftrages zur Folge haben kann.

       8. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir/uns mitgeteilten personenbezogenen Daten 
    für das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden können. Nachfolgende Daten  kön-
    nen bei Auftragserteilung auf mein/unser Angebot auf der Vergabeplattform des Landes Nordrhein-
            Westfalen  (www.vergabe.nrw.De) veröffentlicht werden:
         -Name, Anschrift, Telefon-,Faxnummer und Emailadresse des Auftraggebers
  -gewählte Verfahrensart
  -Auftragsgegenstand
  -Name und Geschäftsort des Auftragnehmers

    Ich/wir haben das den Ausschreibungsunterlagen beiliegende  Informationsschreiben zum Daten-
    schutz 244 zur Kenntnis genommen.

      9. Das Angebot ist durch Abgabe in elektronischer Form rechtsverbindlich.  Es umfasst auch die aufge-
      führten Anlagen. Wird eine Kurzfassung, oder selbstgefertigte Abschrift des Leistungsverzeichnis-
   ses abgegeben, erkennt der Bieter den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Langtextes des 
  Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an.
    Angebote von Bietergemeinschaften müssen alle Bieter rechtsverbindlich benennen. Der von der 
  Bietergemeinschaft bevollmächtigte Ansprechpartner für die Durchführung des Vertrages ist anzu-
  geben.

        Die Preise sind als Nettopreise und Nettozuschläge (ohne Umsatzsteuer) anzugeben. Die Umsatz-
  steuer ist am Schluss des Angebotes gesondert auszuweisen. 
    Vorbehalte und Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Die Angebote sind in deut-
  scher Sprache abzufassen.

    Mit der Einreichung der Angebotsunterlagen in elektronischer Form  be -
   stätigt der Bieter die gemachten Angaben .

    Bei der Abgabe in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, 
      zu benennen. Bei Bietergemeinschaften zur Erklärung auch das Formblatt 234 (Erklärung 
    Bieter-/Arbeitsgemeinschaft.
   Bitte nutzen Sie hierzu auch die letzte Seite des Leistungsverzeichnisses bei einem Auftrag-
    geber bzw. siehe letzte Seite Zusammenfassung aller Lose bei mehreren Auftraggebern.

       Hier ist/sind auch die Angebotsendsumme(n) des Angebotes einschließlich Umsatzsteuer 
  anzugeben.

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 4



 Zusätzliche Vertragsbedingungen
       der Hagener Erschließungs- Gesellschaft  HEG (Anlage 2)

          1. Vergütung (zu § 2 VOB/B)

      Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln gelten nur dann, wenn sie in den Besonderen Vertragsbedingungen 
     (BVB) der zuständigen Fachgruppe ausdrücklich vereinbart sind.

                  2. Ausführungsunterlagen (zu § 3 VOB/B) und Ausführungen (zu § 4 VOB/B)

         a. Vom Auftragnehmer angefertigte Einzelzeichnungen, Berechnungen und Aufmaße, die zur ordnungs-
   gemäßen Ausführung und Abrechnung der Bauarbeiten benötigt werden, müssen  dem Auftraggeber 
     rechtzeitig zur Prüfung und Genehmigung bzw. Anerkennung vorgelegt werden. Spätestens bei der 
 Schlussrechnung sind dem Auftraggeber berichtigte Bestandszeichnungen mit den 
    Aufmaßzeichnungen ohne Anspruch auf besondere Vergütung zu übergeben, insofern in der Leistungs-
     beschreibung oder den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zuständigen Fachgruppe keine 
      anderen Festlegungen getroffen sind. Das gilt auch für die lt. VOB Teil C zu liefernden Installations- 
    bzw. Leitungszeichnungen.

        b. Der Auftragnehmer hat, sofern er die Bauleitung nicht persönlich  ausübt, einen fachkundigen und 
 zuverlässigen Vertreter mit der örtlichen Bauleitung zu beauftragen und dem Auftraggeber vor Beginn 
      der Arbeiten schriftlich zu benennen. Er hat dafür zu sorgen, dass ihn oder seinen Vertretern Nachrich-
     ten des Auftraggebers jederzeit erreichen können. Falls Fragen auftreten, für deren Entscheidung sich 
   der Vertreter nicht uneingeschränkt befugt hält, muss auf Verlangen des Auftraggebers unverzüglich 
  ein ausreichend bevollmächtigter Vertreter zur Verfügung stehen. 
 Die Abwicklung der Baumaßnahme zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgt schriftlich 
  als auch mündlich in deutscher Sprache.

      c. Bei Unklarheiten, die bei der Bauausführung auftreten und deren Klärung für das Vertragsverhältnis 
    wichtig ist, aber durch die Fortsetzung der Bauarbeiten oder durch andere Einflüsse erschwert oder un-
    möglich gemacht würde, ist der Sachverhalt im gegenseitigen Benehmen von Auftragnehmer und Auf-
      traggeber unverzüglich festzustellen. Nachträglich vorgelegte Gutachten über Tatbestände, deren Nach-
    prüfung dem anderen Teil nicht mehr möglich ist, bleiben unberücksichtigt.

      d. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber täglich Bautageberichte zu übergeben. Die 
   Bautageberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages 
        von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Bau-
         stelle beschäftigten Arbeitskräfte, Stundenaufwand, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zu- und 
      Abgang von Baustoffen und Geräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentli-
     chen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Menge 
  der nach den einzelnen Ziffern des Leistungsverzeichnisses eingebauten Baustoffe und Bauteile, 
  Betonierzeiten und dergleichen). 

          3. Ausführungsfristen (zu § 5 VOB/B)

     a. Die Fristen für den Beginn und die Fertigstellung der Leistungen werden in der Aufforderung zur An-
      gebotsabgabe festgesetzt und gegebenenfalls in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zu-
  ständigen Fachgruppen ergänzt.

      b.   Der Auftragnehmer muss mit den vorbereitenden Arbeiten wie Einrichtung der Baustelle, Anfuhr der 
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        erforderlichen Maschinen, Bau- und Werkstoffe, Beschaffung und Gestellung der nicht am Lager vorrä-
      tigen Baustoffe sowie Anfertigung aller Werkzeichnungen -soweit erforderlich- sofort nach der Zu-
    schlagserteilung beginnen. Bei größeren Baumaßnahmen ist die Abstimmung der verschiedenen Auf-
  tragnehmer wegen des zeitlichen Ablaufes untereinander im Benehmen mit dem Auftraggeber erforder-
  lich.
 Zur Vollendung der Ausführung gehören auch die Räumung der Baustelle und die Instandsetzung 
      und/oder Wiederherstellung der Lagerplätze und dergleichen, soweit der Auftraggeber nicht eine Aus-
  nahme zulässt.

     c. Unvermeidbare Verzögerungen der Bauzeit sind dem Auftraggeber beim Erkennen sofort mitzuteilen.

      d. Über jede Arbeitsunterbrechung ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren. Dies gilt 
    auch, wenn die Arbeit wegen Witterungseinflüssen eingestellt werden muss.

   4. Vertragsstrafen

    Werden die vereinbarten Ausführungstermine überschritten, so hat der Auftragnehmer für jeden Werk-
      tag des Verzuges eine Vertragsstrafe von 0,25 % der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die 
     Gesamtvertragsstrafe wird auf 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt. 
       Dies gilt nur dann, wenn in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) der zuständigen Fachgruppen 
  nichts anderes festgelegt ist. 

   5. Lohnerhöhung

  Die abzusehende Lohnerhöhung im Folgejahr nach Vertragsabschluss ist in den Einheitspreis mit ein-
    zurechnen, da Nachforderungen wegen der Festpreisvereinbarung hierzu nicht anerkannt werden.

   6. Maßgebender Lohn

   Falls ein Ansatz über Lohnmehrkosten im Leistungsverzeichnis enthalten ist, gilt als maßgebender 
   Lohn der Facharbeiterlohn des maßgebenden Gewerkes entsprechend der Lohntabelle, ohne 
     Unternehmerzuschläge, unter Berücksichtigung der Regelung unter Ziffer 5.

   7.  Kalkulationsunterlagen

           Bei Aufträgen mit einem Wert von über 100.000,- € (Brutto), oder auf besondere Anforderung des Auf-
       traggebers, sind vor Auftragserteilung die  Kalkulationsunterlagen (Urkalkulation) des Auftragnehmers 
  in einem versiegelten Umschlag beim Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH zu hinterlegen. 
     Die Kostenelemente aller Leistungen, auch der von Nachunternehmern auszuführenden, sind darin 
       nachvollziehbar aufzugliedern. Im Falle zusätzlicher, im Vertrag nicht vorgesehener Leistungen, können 
  diese Unterlagen auf Wunsch des Auftraggebers gemeinsam mit dem Auftragnehmer eingesehen wer-
  den. 
   Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Urkalkulation des zu beauftragenden Bieters vor der 
  Hinterlegung im Beisein des AN einzusehen.

   8. Nachtragsverträge

    Die im Hauptangebot vereinbarten Bedingungen gelten für alle Nachtragsverträge, wenn nicht aus-
  drücklich vom Hauptvertrag abweichende Bedingungen vereinbart werden.
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   9. Nebenangebot

       Hat der AN auf ein Nebenangebot, das einen Sondervorschlag enthält, den Zuschlag bekommen, so 
    hat er die vollständigen Entwurfs- und Ausführungsunterlagen für die von ihm geändert vorgeschlage-
 nen Bauteile oder Bauweisen sowie für die dadurch bedingten sonstigen Änderungen der vorliegenden 
         Entwurfs- und Ausführungsunterlagen auf seine Kosten zu liefern (2-fach). Gleichzeitig übernimmt der 
  Auftragnehmer auch die Haftung für die technische Durchführbarkeit der Planung.

     10. Grund- und Wahlpositionen

    Wahlpositionen sollen Grundpositionen des Leistungsverzeichnisses evtl. ersetzen und daher die Kos-
     tenanteile enthalten, die auch in den Einheitspreisen der normalen Grundpositionen enthalten sind. Als 
   Massenansatz ist der der jeweils zu ersetzenden Grundposition anzunehmen. Der Auftraggeber kann 
  auch die Wahlpositionen bei der Entscheidung über die Zuschlagserteilung mit bewerten.

   11. Haftung für Mängelansprüche und Sicherheitseinbehalt

         a. Die Haftung für Mängelansprüche richtet sich nach § 13 VOB/B. 
      Für den Ingenieurbau gelten die nach ZTV-Ing festgelegten Verjährungsfristen von 5 Jahren.

       b. Der AG behält sich vor, für die Vertragserfüllung und/ oder die Mängelgewährleistung eine Sicherheit 
        entsprechend der Vorgaben nach § 9 c) VOB/A zu fordern.
 Der Anspruch auf Rückgabe der Vertragserfüllungsbürgschaft erfolgt mit der Abnahme der Bauleistung 
       gem. VOB. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu 
     verwenden. Das Formblatt ist beim Auftraggeber anzufordern. Die Rückgabe ist durch den 
  Auftragnehmer anzufordern.

   12. Ausführung

         a. Werden während der Ausführung auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (Sprengkörper, Muniti-
       on, Waffen) gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort einzustellen und die entsprechen 
     den Behörden und der Auftraggeber zu benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Gleiches 
         gilt bei  Funden nach § 4 Abs. 9 VOB/B.

      b. Die Bauleitung und Fachbauleitung im Sinne des § 59 a der Landesbauordnung obliegt allein dem 
   Auftragnehmer. Eine Aufsichtsperson des Auftragnehmers muss während der Werkzeit dauernd auf der 
  Baustelle sein.

     c. Aufsichtspersonal darf nur in besonderen Fällen und mit Genehmigung des Auftraggebers ausge-
  tauscht werden.

   d. Sollte ein Zusammenarbeiten mit dem Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle nicht möglich 
    sein, so hat auf Verlangen des Auftraggebers Abberufung und Ersatz umgehend zu erfolgen.

      e. Der Auftragnehmer kann für entstehende Kosten bei der Benutzung privater Wege, Grundstücke und 
  Anlagen vom Auftraggeber keine besondere Vergütung verlangen.

         f. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass die einschlägigen Arbeitsschutz-
    vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Re-
  geln sowie die vom Auftraggeber erlassenen Sicherheitsanweisungen beachtet werden.
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   13. Haftpflichtrisiken

    Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer in besonderen Fällen, bei unzumutbaren Risi-
             ken (z. B. Kanalbau in Schutzgebieten von Wasserwerken, vorh. Bauten  etc. ) eine 
    Bauwesenversicherung abzuschließen. Die Prämie wird dann vom Auftraggeber übernommen.

   14. Abnahme

  Der Auftragnehmer hat ausreichend Arbeitskräfte bei der vorläufigen und endgültigen Abnahme mit al-
  len für den Straßenverkehr erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu stellen.

   15. Zahlung

               a. Der Anspruch auf Schlusszahlung kann gem. § 16 Abs. 3 VOB/B auf 60 Kalendertage nach Zugang 
  der Schlussrechnung festgesetzt werden.

    b. Nicht zu wertende Preisnachlässe ohne Bedingung oder mit Bedingung für den Zahlungsverkehr 
     (Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

            c. Wir empfangen E-Rechnungen über das E-Rechnungsportal NRW. Unsere Leitweg-ID lautet: 
  05914-33001-69.

   16. Örtliche Bauüberwachung und Bauoberleitung 

      Die auftraggeberseitige, überwachende Bauleitung obliegt dem Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH, bzw. 
    einem  Ingenieur-/Architekturbüro. 

   17. Allgemeines

    a. Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nur mit schriftlicher Zustimmung 
  des Auftraggebers abgetreten werden.

     b. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Hagen.

        c. Geschäftsbedingungen, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen des Auftragnehmers gelten 
  nicht.

     d. Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Hagen. Es gilt die jeweils gültige Abfallsatzung der 
        Stadt Hagen in der neuesten Fassung. Diese kann beim Umweltamt -Untere Abfallbehörde- Eingese-
    hen bzw. erworben werden und kann auf der Internetseite der Stadt Hagen heruntergeladen werden. 
 Die in der Satzung getroffenen Festlegungen sind seitens des AN als verbindlich anzusehen und so zu 
  befolgen.

        e. Jede Änderung des Vertrages, auch die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst, bedarf der 
    Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

         f. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Pandemie COVID-19 höhere Gewalt darstellen 
     kann, auch soweit sie bei Vertragsschluss bereits bekannt war. Die grundsätzliche Risikoverteilung des 
   Bauvertrags soll nach dem Willen der Vertragsparteien aber nicht aufgelöst werden. Störungen im 
   Bauablauf sind auch insoweit im Einzelfall vom Auftragnehmer nachzuweisen. Ein aus der Pandemie 
 etwaig folgendes allgemeines Wagnis wurde als kalkulatorischer Risikozuschlag vom Auftragnehmer 
  bei der Preisvereinbarung bereits berücksichtigt.
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     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     

  Besondere Vertragsbedingungen Straßenbau
     ( Anlage  3 )

   I. Allgemeines
 Bei Beginn der Arbeiten hat der AN an gut sichtbarer Stelle ein Firmenschild mit der Angabe von Anschrift 
      und Telefonnummer aufzustellen. Der AN hat über den gesamten Bauzeitraum dafür zu sorgen, dass ggf. 
   ausfallende Maschinen sofort ersetzt werden können. Motorangetriebene Geräte sowie hydraulische 
  Anlagen und Fahrzeuge sind im ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

   Für Baumaßnahmen mit Dauer über ein Jahr wird eine Lohngleitung vereinbart. Maßgebend für die Dauer 
   der Baumaßname sind die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgesetzten Fristen. Die 
       Lohngleitung wird über das Angebot "Lohngleitklausel" geregelt, die dann Bestandteil der 
       Vergabeunterlagen und vom Bieter auszufüllen und abzugeben ist. Das Angebot "Lohngleitklausel" und die 
  dazugehörigen Vertragsbedingungen werden in diesem Fall Vertragsbestandteil.

   An das Leistungsverzeichnis anliegend befindet sich eine Liste für Hersteller und Lieferwerke. Diese ist 
  vom Bieter auszufüllen.

   II. Leistungsverzeichnis
   ý Die erforderlichen Vermessungsarbeiten und die Zustandserfassung der neu hergestellten Flächen 

   und Anlagen einschl. Aufmaßzeichnungen und Massenermittlung sind vom AN mit der 
  Schlussrechnung beizubringen.

     o Die Zustandserfassung der neu hergestellten, sichtbaren Flächen und Anlagen und die dafür 
 erforderlichen Vermessungsarbeiten nebst Aufmaßzeichnungen und Massenermittlung werden durch 
 ein von der Stadt Hagen beauftragtes Ingenieurbüro oder dem Amt für Geoinformation und 
 Liegenschaftskataster im Zuge weiterer für die Stadt Hagen erforderlicher Vermessungsarbeiten 
  durchgeführt.

     Da die Leistungen als Nebenleistungen durch den AN zu erbringen sind, ist dies bei der Kalkulation in 
  Abzug zu bringen.

   III. Ausführungsfristen
   Im Zuge der Angebotsprüfung hat der Bieter nach Auffoderung einen Bauzeitenplan, der die vom AG 
     dargestellten Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten enthält, vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist somit 
  übergreifend über alle Lose zu erstellen.
 Vertragsbestandteil wird jedoch nur der Fertigstellungstermin sowie die zwingend einzuhaltenden 
      Abfolgen/Abhängigkeiten im Bauablauf, die aus der Leistungsbeschreibung hervorgehen.
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   IV. Nebenangebote
 Nebenangebote über die Verwendung von Recyclingmaterial als ungebundene Tragschicht bei 
         Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 und Bk32 gem. RStO 2012 sind nicht zulässig und werden 
   nicht gewertet. Nebenangebote über eine andere Bauweise als die des ausgeschriebenen Oberbaus sind 
  nicht zulässig und werden nicht gewertet.

   V. Vertragsstrafen
   Abweichend von den Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Wirtschaftsbetriebes Hagen wird  keine 
  Vertragsstrafe festgelegt.
        VI. Haftung der Vertragsparteien (zu § 10 VOB Teil B)
   Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, so haftet der Auftragnehmer 
   allein. Er haftet für sämtliche dem Auftraggeber aus der Unterlassung solcher Maßnahmen erwachsenden 
   unmittelbaren und mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den Auftraggeber von allen gegen diesen 
     etwa erhobenen Ansprüchen, die auf ungenügender Sicherung der Leistung beruhen, bis zum Zeitpunkt 
   der Abnahme in vollem Umfange freizustellen. Die Verkehrssicherungspflicht geht mit Beginn der 
      Baumaßnahme (Zeitpunkt der Baustelleneinrichtung) auf den AN über und endet mit der Abnahme.

   VII. Kampfmittelräumdienst
     o Der Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft liegen keine Auskünfte über das 

   Vorkommen von Verdachtsmomenten im Baufeld vor. Jedoch kann ein Vorkommen von Kampfmitteln 
   nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden, so dass die Arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht 
     auszuführen sind. Werden während der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind 
   die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle abzusperren und die 
  Bauüberwachung sofort zu benachrichtigen. 

     ý Die Kampfmittelabfrage hat einen Verdachtsmoment im Baufeld bzw. in unmittelbarer Umgebung des 
   Baufeldes ergeben. Dieser wird vor Beginn der Baumaßnahme seitens des Kampfmittelräumdienstes 
  untersucht.

   Ein Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch auch danach nicht ausdrücklich ausgeschlossen 
     werden, so dass die Arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht auszuführen sind. Werden während 
   der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort 
    einzustellen, die Fundstelle abzusperren und die Bauüberwachung sofort zu benachrichtigen. 

     o Die Kampfmittelabfrage hat einen Verdachtsmoment im Baufeld bzw. in unmittelbarer Umgebung des 
   Baufeldes ergeben. Dieser wird im Zuge der Baumaßnahme seitens des Kampfmittelräumdienstes 
     untersucht. Die dafür erforderlichen Tiefbauarbeiten sind jedoch vom AN auszuführen. Die 
  entsprechenden Arbeiten sind im Leistungsverzeichnis enthalten.

   Ein Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch auch danach nicht ausdrücklich ausgeschlossen 
     werden, so dass die Arbeiten mit der entsprechenden Vorsicht auszuführen sind. Werden während 
   der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort 
    einzustellen, die Fundstelle abzusperren und die Bauüberwachung sofort zu benachrichtigen. 

  Es sind die Empfehlungen der technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung, 
     insbesondere Anlage 1 des „Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen mit kampfmittelverdacht zu 
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  beachten.

   VIII. Denkmalschutz
            Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
       Mauern, alte Gräber, Einzelfunde, Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
         Bodenbeschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus 
     erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als 
     Untere Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie /Amt für 
   Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 
          drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese 
     nicht vorher von den Denkmalschutzbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
     ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 
         sechs Monate in Besitz zu nehmen (&16 Abs. 4 DSchG NW).

   IX. Öffentliches Grün
   Zur Wahrung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Bäume, Strauchwerk und 
   Hecken grundsätzlich zu schonen. Rodungen sind nur nach vorheriger Anordnung der zuständigen 
  Bauleitung der HEG und nach gemeinsamem Aufmaß vorzunehmen.

   X. Abrechnung
  Die Abrechnung hat losweise zu erfolgen:
  Für jedes Los muss eine eigene Rechnungen erstellt werden.

  Der Mehraufwand für die Abrechnung wird nicht vergütet und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

            Der Anspruch auf Schlusszahlung wird gem. § 16 Abs. 3 VOB/B auf 60 Kalendertage nach Zugang der 
  Schlussrechnung festgesetzt.

     Lieferscheine, die nicht im Original vorliegen und nicht in den Bautageberichten vermerkt sind, werden bei 
  der Abrechnung nicht als Materialnachweis anerkannt.

   X.I Besonderheiten
   Austauschbarkeit von Leistungspositionen :
      Falls in einem LV eine Position nicht vorhanden ist, in einem anderen LV jedoch vorhanden ist, behält sich der AG vor, 
    diese Position einschl. des Einheitspreises zu übertragen.

   Planunterlagen :
     Es gelten jeweils die Planunterlagen, die zu jedem einzelnen LV geliefert wurden. Falls Informationen zu einem 
    Gewerk auch in anderen Planunterlagen vorhanden sein sollten, so sind diese nur nachrichtlicher Natur.

   Gesamtmassen :
     In allen Positionen sind die Mengen der gesamten Maßnahme ausgeschrieben. Es versteht sich von selbst, dass die 
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         Leistungen bzw. Positionen nicht "am Stück" abgearbeitet werden können, sondern in sinnvolle Teilabschnitte aufgeteilt 
      wird, dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass verschiedene Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind.

   XI. Sonstiges
  Zusätzlich werden die folgenden Regelwerke als Vertragsbestandteil vereinbart:

    BaustellV 1998 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

    RAP Stra 2015 Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und 
 Baustoffgemische im Straßenbau

             RAS-LP 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Ab-
       schnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Bau-
 maßnahmen

    RASt 2006 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen

    RiLSA 2015 Richtlinien für Lichtsignalanlagen

     RiStWag 2016 Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutz-
 gebieten

    RLS 2019 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen

    RMS 1993/1980 Richtlinien für die Markierung von Straßen

    RSA 2021 Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstätten an Straßen

    RStO 12/24 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen

    RuA 2023 Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen 
 Ersatzbaustoffen

      RuA-StB 2001 Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen 
   Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im Straßenbau

      RuVa-StB 2001 Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit 
    teer-/ pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Aus-
 bauasphalt im Straßenbau

       ZTV A-StB 2012 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Auf-
 grabungen in Verkehrsflächen

      ZTV Asphalt-StB 2026 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
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 Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt

      ZTV Baum-StB 2004 Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
 Baumpflegearbeiten im Straßenbau

      ZTV BEA-StB 2009/2013 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 
  Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen - 
 Asphaltbauweise

      ZTV BEB-StB 2015 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 
   bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen - Betonbauweisen

      ZTV Beton-StB 2026 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
 Bau von Fahrbahndecken aus Beton

       ZTV E-StB 2017 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erd-
 arbeiten im Straßenbau

      ZTV Ew-StB 2014 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
 Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau

       ZTV Fug-StB 2015 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fu-
 gen in Verkehrsflächen

     ZTV ING 2022 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Inge-
 nieurbauten

      ZTV La-StB 2018 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
 Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau

     ZTV LW 2016 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für länd-
 liche Wege

     ZTV M 2013 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Mar-
 kierungen auf Straßen

      ZTV Pflaster-StB 2020 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
 Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen

     ZTV SA 1997/2001 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Si-
 cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen

      ZTV SoB-StB 2020 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
 Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
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      ZTV T-StB 1995/2002 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
 Tragschichten im Straßenbau

     XII. Homogenbereiche: Einteilung in Homogenbereiche
     Die auszuhebenden Böden sind in 2 Homogenbereiche unterteilt. Die bodenmechanische Einteilung der 
  Homogenbereiche A und B ist dem beigefügten Bodengutachten zu entnehmen.

     Homogenbereiche:  Regelungen der VOB C nach der VOB 2019
       Homogenbereich A: Auffüllungen mit: 
                - Körnung: 0/32 - 0/45
              - Materialklasse bis RC-2

       Homogenbereich B: Auffüllungen mit:
                - Körnung: 0/45 - 0/56
              - Materialklasse bis RC-2

                Homogenbereich C:  Boden gem. ehem. Bodenklasse 3 -5, DIN 18300
               - Materialklasse bis BM-F3

  Leistungsbeschreibung
     ( Anlage  4 )

   I. Allgemeines
        Die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft plant die Erschließung eines neuen 

    Wohngebietes "Kuhlen Hardt".
     Nach Fertigstellung soll es  34 Parteien möglich sein, ein vollständig erschlossenes Grundstück in dem 
     neuen Wohngebiet zu bebauen. Zu den Grundstücken für Einfamilienhäuser werden 4  grössere 
  Grundstücke mit Mehrfamilienhäuser  bebaut.

      Die Zuwegung erfolgt über die Straßen,  Am Kuhlen Hardt,Spiekerstraße und Dorotheenstr.
   Hier Handelt es sich um reine Anligerstrassen, somit ist mit Behinderungen und engen Passagen beim 
  Durchfahren zu rechnen.   .

   II. Wesentliche Arbeiten

    a )  Straßenbauarbeiten
   Die Straßenbauarbeiten im Erschließungsgebiet umfassen das Erschließungsgebiet. selbst sowie die 
  vorverlegung der Hausanschlüssleitungen der Grundstücke.
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   Der gesamte Straßenzug wird vorerst als Baustraße hergestellt. Diese soll aus Asphalttragschicht auf 
     einer ungebundenen Tragschicht bestehen und in der Regel eine Breite von 5,50m aufweisen. Im Zuge 
 der Erschließung sind die erforderlichen Sinkkästen zu versetzen und deren Anschlussleitungen 
  einschließlich Anschluss an den Hauptkanälen.

  

    b )  Kanalbauarbeiten

   Die einzelnen Leistungen sind dem Los 2 Kanalbau zu entnehmen  

    c )  Arbeiten der Versorgungsträger
   Die Versorgungsträger verlegen in dem Erschließungsgebiet Leitungen für die Wasser- und 
     Stromversorgung. Die dafür erforderlichen Tiefbauarbeiten sind im Los 3 zusammenfasst und 
  ausführlich beschrieben.

 Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten jedoch bei sämtlichen Versorgungsträgern über die Lage der 
    vorhandenen Leitungen zu erkundigen. Die Kosten dafür werden nicht gesondert vergütet.
   Für alle entstandene Beschädigungen oder Zerstörungen von vorhandenen Leitungen, unabhängig ob 
   ihre Existenz bekannt oder unbekannt war, haftet der AN in vollem Umfang gegenüber den 
      Versorgungsträgern und Dritten unter Ausschluss des Einwandes aus § 831 BGB. Der AG ist berechtigt, 
   die Ansprüche geltend zu machen, insbesondere die erforderlichen Beträge einzubehalten und dem 
  Eigentümer der Leitungen zu erstatten.

    III .  Bauablauf
      Ausführungszeit: Oktober 2026 bis Oktoberl 2027

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 16



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     

  Liste der Hersteller und Lieferwerke
  Straßenbau

   (- vom Bieter auszufüllen -)

    Lieferwerk des Frostschutzmaterials: _______________________________________

    Lieferwerk des Recyclingmaterials: _______________________________________

    Lieferwerk der Schottertragschicht: _______________________________________

      Lieferwerk des bit. Mischgutes: _______________________________________

    Lieferwerk des Gußasphaltes: _______________________________________

    Lieferwerk der Betonsteine: _______________________________________

    Lieferwerk der Betonplatten: _______________________________________

    Lieferwerk der Betonbordsteine: _______________________________________

    Lieferwerk der Betonrandsteine: _______________________________________

    Lieferwerk des Fertigbetons: _______________________________________

    Lieferwerk der Natursteine : _______________________________________

    Zugelassene Deponie: _______________________________________

 Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Benutzung der von Ihm benannten Abfallbeseitigungsanlage 
  wird hierdurch nicht begründet.
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    Musterblatt PE - Rohre

 Vollwandrohre

   Wickelrohre, Wandstärke nach statischen Erfordernissen

             1) bei Baugrubentiefen <= 4,00 m  2) bei Baugrubentiefen > 4,00 m
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 DA
   (mm)

 DN 
   (mm)

    s (mm) 
 bei SDR 

 17,6

  Ver-
 drängung 

   (cbm)

 Arbeitsraum 
     gesamt(m), 
 verbauter 
 Graben

 lichte 
  Graben-

    breite (m)

  Bettungs-
 schicht a 

   (m)

  Mehr-
 aushub

   (m)

 Einbettung 
     (cbm/lfdm)

 160  141,8  9,1  0,020  0,74  0,90  0,10  0,21  0,652   1)
 160  141,8  9,1  0,020  0,84  1,00  0,10  0,21  0,708   2)
 225  199,4  12,8  0,040  0,68  0,91  0,10  0,21  0,713   1)
 225  199,4  12,8  0,040  0,78  1,00  0,10  0,21  0,773   2)
 250  221,6  14,2  0,049  0,65  0,90  0,10  0,21  0,731   1)
 250  221,6  14,2  0,049  0,75  1,00  0,10  0,21  0,796   2)
 280  248,2  15,9  0,062  0,62  0,90  0,10  0,22  0,754   1)
 280  248,2  15,9  0,062  0,72  1,00  0,10  0,22  0,822   2)
 315  279,2  17,9  0,078  0,59  0,90  0,10  0,22  0,780   1)
 315  279,2  17,9  0,078  0,69  1,00  0,10  0,22  0,852   2)
 355  314,8  20,1  0,099  0,55  0,90  0,10  0,22  0,807   1)
 355  314,8  20,1  0,099  0,65  1,00  0,10  0,22  0,883   2)
 400  354,6  22,7  0,126  0,70  1,10  0,10  0,22  0,994

 450  399  25,5  0,159  0,70  1,15  0,10  0,23  1,073

 500  443,2  28,4  0,196  0,70  1,20  0,10  0,23  1,154

 560  496,6  31,7  0,246  0,70  1,26  0,10  0,23  1,251

 630  558,6  35,7  0,312  0,70  1,33  0,10  0,24  1,367

 704  600  52  0,389  0,70  1,40  0,11  0,26  1,509

 804  700  52  0,508  0,70  1,50  0,12  0,27  1,700

 904  800  52  0,642  0,85  1,75  0,13  0,28  2,098

 1004  900  52  0,792  0,85  1,85  0,14  0,29  2,319

 1104  1000  52  0,957  0,85  1,95  0,15  0,30  2,545

 1204  1100  52  1,139  0,85  2,05  0,16  0,31  2,779

 1304  1200  52  1,336  0,85  2,15  0,17  0,32  3,018

 1404  1300  52  1,548  1,0  2,40  0,18  0,33  3,546

 1504  1400  52  1,777  1,0  2,50  0,19  0,34  3,815

 1604  1500  52  2,021  1,0  2,60  0,20  0,35  4,089

 1704  1600  52  2,280  1,0  2,70  0,21  0,36  4,370

 1904  1800  52  2,847  1,0  2,90  0,23  0,38  4,951

 2104  2000  52  3,477  1,0  3,10  0,25  0,40  5,557

 2414  2300  57  4,577  1,0  3,41  0,28  0,44  6,543

 2522  2400  61  4,996  1,0  3,52  0,29  0,45  6,899

 2858  2700  79  6,415  1,0  3,86  0,32  0,50  8,046

 3178  3000  89  7,932  1,0  4,18  0,35  0,54  9,210
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    1. Straßenbau

      1.1. Einrichtung, Räumung und Sicherung

         1.1.10. Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.
     Die Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
      forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
    len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-
     rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
   dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
  Anlagen herstellen.
       Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
         und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
  bauen und einrichten.
    Strom- und Wasseranschluss sowie Entsor-
     gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
    erforderlich, herstellen.
  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-
    ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
  bereich anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer
      die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
  fuehren.
   Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
  gestellten nicht ausreichen.
   Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
      Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
      Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
    schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
  den Teilleistungen verguetet.
        Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
    leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson-
 derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
  saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Vor Baubeginn wird die genaue Lage der Baustelleneinrichtung mit dem 
  AG abgestimmt !
   Das Anlegen und Herrichten des Standplatzes und der Zufahrtswege, die 
     Anlage zur Strom- und Wasserversorung und deren Abbau, die 
 Einrichtung einer Abfallentsorgung sowie das Wiederherstellen der 
 Flächen und Wege nach dem Abbau des Baubüros in den ursprünglichen 
  Zustand ist durchzuführen.

        1,000 Psch  .........................
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              1.1.20. zus. Baubüro (Zulage) auf- und abbauen, vorhalten und betreiben
    Zusätzliches Baubüro für den AG (Zulage)

     doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und 
  nach Angaben des AG innerhalb der Baustelle aufbauen oder anmieten. 
         Bürofläche ca. 20m² mit 1 Arbeitsplatz.
    Baubuero ( Container oder angemietete Wohnung)

 Bei Bedarf vorhandenen Oberboden für die benötigten Flächen abheben 
     und seitl. lagern, Aufwuchs beseitigen und Zufahrtswege sowie 
  Platzbefestigungen anlegen.
   Aufstellflächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten 
  Flächen nicht ausreichen.

     Elektronische Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit sowie Toilette 
  einrichten und für die Abwasserbeseitigung sorgen.
  Waschmöglichkeit mir fließendem kalten und warmen Wasser.
     Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten, mit 
   Strom und Wasser versorgen, an jedem Arbeitstag reinigen und bei 
    Bedarf heizen. Zufahrtswege unterhalten.

  Nach Beendigung der Arbeiten Baubüro abbauen und abtransportieren. 
 Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
  ordnungsgemäß herrichten und Verunreinigungen beseitigen.

  Als Zulage zur Baustelleneinrichtung.

        1,000 psch  .........................
    

        1.1.30. StL-Nr. 86.101/115.01
        Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.

     Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
    und dgl. raeumen.
  Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
  lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
    rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
  gungen beseitigen.
        Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
   leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
   Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
 die Pauschale fuer alle Leistungen
  saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
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       1.1.40. Baustelle sichern (pauschal)
  Eingerichtete Baustelle für die Dauer der Baumaßnahmen sichern.
  Dazu gehören :
     Beleuchtung, Beschilderung, Absperrung sowie das durch den 
   Baufortschritt bedingte Umsetzen derselben. Die Absperrung erfolgt 
   mittels Bauzaunelementen. Das Baufeld ist jeweils komplett zu 
       umzäunen.Die Anordnungen von Schildern gem. StVO, auch für 
 verkehrsreglnde Maßnahmen im weiterführenden Bereichen der 
   Baustelle, erfolgt durch den AG in Abstimmung mit dem 
      Straßenverkehrsamt der Stadt Hagen. Es muss mit ca. 30 Schildern 
   gerechnet werden. Bewachung der Baustelle auch an Tagen ohne 
       Arbeitseinsatz. Beschaffen, Unterhalten, Umbauen und Beleuchten der 
 durch die Baustelle erforderlich werdenden Umleitungsanlagen für den 
 Fußgängerverkehr sowie deren Beseitigung bei Beendung der 
   Umleitungsmaßnahme. Die Absperrungsbeleuchtung ist elektrisch 
  auszuführen ! 
    Es ist mit Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen von bis zu 350,- 
    €/ a zu rechnen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.50. Bauschild aufstellen und vorhalten
   Bauschild der Baumaßnahme gem. Zeichnung des AG anfertigen 
 und beschriften

   zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen einschl. aller dafür 
   erforderichen Arbeiten. Während der gesamten Bauzeit unterhalten und 
  säubern.
        Größe: gem. Anlage des Leistungsverzeichnisses "Bauschild"
  Das Schaubild ist vandalismussicher auszuführen und zusichern.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.1.60. Bauschild aufnehmen und abfahren
   Bauschild der Baumaßnahme gem. Zeichnung des AG aufnehmen 
  und abfahren.

    Der Zeitraum des aufnehmens ist mit ca. 6 Monate nach dem 
  Bauende zu berücksichtigen!

  Schaubild der Baumaßnahme und Aufstellvorrichtung abbauen, 
 Fundamente abbrechen und alles zur freien Verwendung des AN 
  abfahren.
 Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
  ordnugnsgemäß herrichten.
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 Das durch die zeitliche verzogerung nochmals anrücken mit Personal und 
  Geräten ist mit einzukalkulieren.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

        1.1.70. Bauzaun auf- und abbauen Zaunhoehe 2,0 m Maschendraht
   Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
    Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vor-
  halten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bau-
  zeit entfernen.
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
  nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.
    Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
  Zaun aus Maschendraht.
 Diese Position nur auf besondere Anweisung des AG

         120,000 m ......................... .........................
    

        1.1.80. StL-Nr. 86.101/215.32
     Bauzaun umbauen Zaunhoehe 2,0 m Maschendraht

   Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle transportieren
  und nach Angabe des AG aufbauen.
    Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
  Zaun aus Maschendraht.

         60,000 m ......................... .........................
    

          1.1.90. Baugrubenabdeck. Brückenklasse 60 herstellen,beseit
 Baugrubenabdeckung
  für öffentlichen Verkehr,
  als Teilabdeckung,
     geeignet für Brückenklasse 60 DIN 1072,
       Maße der Abdeckung L/B in m ca. '2,50/3,50 ',
  Abdeckung mit Stahl,
  herstellen und beseitigen.
  Abgerechnet wird die tatsächlich überbrückte Fläche.

          30,000 m² ......................... .........................
    

            1.1.100. Schürfschl.aush. Aushub 1,75 m B 0,6-1 m
  Boden für Schürfschlitz ausheben,
  'zur Feststellung der Lage von Versorgungsleitungen nur
  auf besondere Anweisung des AG ',
     'der Verbau ist in diese Pos. mit einzurechnen',
    Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten,
    Aushubtiefe bis 1,75 m,
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      Sohlenbreite über 0,6 bis 1,0 m,
     Sohlenlänge in m 'nach Angabe des AG, abgerechnet wird
  nach örtlichem Aufmaß ',

  einschließlich aller Erdarbeiten und Handaushub.

          25,000 m3 ......................... .........................
    

    1.1.110. Verkehrssicherung durch Schilder
   Verkehrszeichen, Zusatztafeln und Hinweisschilder entsprechend der 
 Anlage außerhalb der vom AN vorzunehmenden Baustellensicherung 
   aufstellen. Für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten und abschließend 
   wieder ausbauen einschl. Wiederherstellung der durch die Aufstellung 
  beschädigten Flächen,
      mit Sonderbeschriftung, < =1,0 m2

         10,000 St ......................... .........................
    

              1.1.120. Markierung, gelb,  herstellen Nach Plan  Folie, reflekt. Breite 0,12 m Lage nach Angabe
  Markierung aus gelber Farbe herstellen und bei Bedarf wieder entfernen.
    Zu markierende Flaechen reinigen. Kehrgut geht in Ei-
  gentum des AN ueber und wird beseitigt.
 Abgerechnet wird nach markierter Strichlaenge in der
  Achse.
 Markierung nach Plan
  auf bituminoeser oder Pflasterdecke.
  Material reflektierende Folie,
      Strichbreite 0,12 m,Strich ohne Lücken.
 Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und
  vormarkieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

    1.1.130. Anrampung aus Asphalt
     Asphaltmischgut zum Anrampen an Gehwegen, Bordanlagen, Sicherung 
        von Schächten, Kappen u.Ä. liefern und einbauen.
   Einbaufläche vorher mit Sand abstreuen, während der Sicherungszeit 
     unterhalten/ausbessern, nach Beendigung der Sicherungsmaßnahme 
  entfernen und fachgerecht entsorgen.
  Nur auf gesonderte Anordnung durch den AG.
    Abrechnung über Aufmaß und Lieferscheine bzw. Wiegescheine.
     bit. Binder 0/16mm
     Einbaugewicht 200kg/m

         75,000 m ......................... .........................
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             1.1.140. Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf., statisch
         Plattendruckversuch nach DIN 18 134 (statisch) fuer Kontroll-
  pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-
    lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, inkl..
  Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

         5,000 St ......................... .........................
    

             1.1.150. Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf., dynamisch
      Plattendruckversuch nach DIN (dynamisch) fuer Kontroll-
  pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-
    lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, inkl..
  Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

         12,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1. Einrichtung, Räumung und Sicher.. .........................
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    1.2. Lohnarbeiten

        1.2.10. StL-Nr. 90.230/101.01
   Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Poliere

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
  des AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
    umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
    saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
    gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
      senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
  und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
  stunden.
       Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
 beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
  verguetet.
    Poliere, Schachtmeister oder dgl.

         25,000 h ......................... .........................
    

        1.2.20. StL-Nr. 90.230/101.04
      Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA (III)

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
  des AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
    umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
    saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
    gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
      senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
  und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
  stunden.
       Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
 beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
  verguetet.
    Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III).

         30,000 h ......................... .........................
    

        1.2.30. StL-Nr. 90.230/101.07
      Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Baufachwerker(VI)

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
  des AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
    umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
    saechlichen Lohn einschl. vermoegenswirksamer Leistun-
    gen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkas-
      senbeitraege, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
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  und Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueber-
  stunden.
       Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
 beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
  verguetet.
    Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

         30,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Lohnarbeiten .........................

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 31



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.3. Gerätegestellung

        1.3.10. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m3
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
  AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
   saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
    Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
 liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
  Bedienungspersonal.
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
 Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
  Baugeraet.
  Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
  stunden.
         Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.
    Einschl. 1 Abbauhammer

         10,000 h ......................... .........................
    

        1.3.20. StL-Nr. 86.101/915.14
       Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L 45-75 kW

 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
  AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
   saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
    Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
 liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
  Bedienungspersonal.
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
 Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
  Baugeraet.
  Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
  stunden.
        Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

         10,000 h ......................... .........................
    

        1.3.30. StL-Nr. 86.101/920.07.00
       Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 12 t

 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
  des AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
    saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
   besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
 sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
  fuer den Fahrer.
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 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
 Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
  Fahrzeug.
  Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
 stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
    LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
  zeuge).
         LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

         10,000 h ......................... .........................
    

        1.3.40. StL-Nr. 86.101/915.02
      Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3

 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
  AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
   saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
    Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
 liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
  Bedienungspersonal.
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
 Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
  Baugeraet.
  Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
  stunden.
       Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

         15,000 h ......................... .........................
    

    1.3.50. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Besenwagen
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
  AG ausfuehren.
 Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
   saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
    Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
 liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
  Bedienungspersonal.
 Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
 Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
  Baugeraet.
  Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
  stunden.
 Besenwagen

         35,000 h ......................... .........................
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         Summe 1.3. Gerätegestellung .........................
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      1.4. Leistungen und Material, kleine Mengen

      1.4.10. Unbewehrten Beton  herstellen C 12/15 Ohne Schalung
  Unbewehrten Beton für Bauteil nach Angaben vm  AG her-
  stellen.
   Festigkeitsklasse C 12/15.
  Beton ohne Schalung herstellen.

          5,000 m³ ......................... .........................
    

      1.4.20. Unbewehrten Beton  herstellen C 25/30 Mit Schalung
 Unbewehrten Beton für Bauteil nach angaben vom AG Zeichnung 
  herstellen.
   Festigkeitsklasse C 25/30.
   Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung
  vorhalten und beseitigen.

          5,000 m³ ......................... .........................
    

    1.4.30. Hausmüll entsorgen
      vorh. im Baustellenbereich lagernden Hausmüll aufnehmen, aufsammeln, 
  aufladen und zur Müllverbrennungsanlage abfahren.
   einschl. der Annahmegebühren

         2,000 t ......................... .........................
    

    1.4.40. Dolomitsand
  Dolomitsand auf  besondere Anordnung des AG liefern,
    Körnung 0/5 mm.

         5,000 t ......................... .........................
    

    1.4.50. Rheinsand
 Rheinsand auf besondere Anordnung des AG liefern

         5,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 1.4. Leistungen und Material, kleine.. .........................
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    1.5. Ausstattungsaufnahme

       1.5.10. Erschwerniszulage für das Arbeiten an Zäune, Mauern...
        Einfriedungshecken, Zäunen, Mauern und Einbauten in Handarbeit. Als 
     Zulage zu Aufbruch- und  Erdarbeiten, Einbau von Tragschichten und 
  Oberflächenbelägen.

 Hecken und Strauchwerk sind nach Rücksprache mit den Eigentümern 
  durch zurückbinden oder zurückschneiden zu sichern.
 Nach Beendigung der Arbeiten ist der Arbeitsraum mit Humusschicht 
  verfüllen. 

  Abgerechnet wird nach laufenden Meter.

         220,000 m ......................... .........................
    

                      1.5.20. Verkehrsschild Groesse bis 1 m2 Schld.o.Beleuchtg S m. Rohrpf. abb. Saeub. u. stapeln Weite 
         10,0-15,0km Fund. beseitigen M.AG-Boden verf.

  Verkehrsschild abbauen.
     Schildgroesse bis 1 m2.
  Schild ohne Beleuchtung.
         bis zu 3 Schildern am Rohrpfosten, mit Rohrpfosten DU max. 80 mm, 
  abbauen.
    Abgebaute Teile saeubern, zum Lagerplatz des AG trans-
    portieren, abladen und stapeln.
      Mittlere Foerderweite ueber 10,0 bis 15,0 km.
   Betonfundament entfernen. Abbruchgut geht in Eigentum
  des AN ueber und wird beseitigt.
 Durch den Abbruch entstandene Gruben mit Boden aus dem
  Baustellenbereich verfuellen und verdichten.

         4,000 St ......................... .........................
    

         1.5.30. Baumstumf, 30-60cm, aufnehmen und abfahren
       Baumstumpf roden, Durchmesser 30 bis 60cm

   Durchmesser gemessen an der Schnittstelle. Den Baumstumpf komplett 
   mit Wurzelwerk roden, aufladen und zur freien Verwendung des AN 
  abfahren.
       Das entstandenen Wurzelloch, falls erforderlich, mit geeignetem, vom AN 
  zu liefernden Material verfüllen und verdichten. 
       Evtl. vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu schützen. Die 
 genaue Lage der Leitungen ist von den zuständigen Versorgungsträgern 
  zu erfragen.

         4,000 St ......................... .........................
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                 1.5.40. Mast abbauen As.Mast Aus Stahl Hoehe 5 - 8 m M. Eingrabt.b.1 m Mast abladen Weg 
     5,00-7,50km Mat. AN verdcht.

  Mast nach Angabe des AG abbauen.
       Abbrechen des Betonfundamentes 100*100*100 cm
 Aufsatzmast
  aus Stahl,
      Nennhoehe ueber 5 bis 12 m.
    Mast mit Eingrabtiefe bis 1 m.
   Mast und Betonfundament entfernen.Mast und Betonfundament geht in 
  Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.

  Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
   rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
  entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

         2,000 St ......................... .........................
    

              1.5.50. Zaun aufnehmen Gittermatten Untersch.Pfosten Fundament Bn o.MW ZH 1,5O - 2,0O m Pf-
          Abst.2,OO-2,5O Lagern/beseitigen

      Zaun einschl. evtl. vorhandener Sockel und Pfeiler auf-
 nehmen und seitlich lagern
     Art = Metall- Gittermattenzaun
 mit Pfosten unterschiedlicher Art
  und Einzelfundamenten aus Beton oder Mauerwerk.
          Zaunhoehe, gesamt, ueber 1,5O bis 2,0O m.
       Pfostenabstand 2,OO bis 2,5O m.
       Fundament entfernen. Abbruchgut ( Betonfundament) geht in Eigentum 
  des AN über und wird beseitigt.

   Zaun und Pfosten sind zur Wiederverwendung bestimmt, zum 
  Lagerplatzdes AG fördern und abladen.
        Mittl.Laenge des Foerderweges ueber 7,50 bis 10,00 km.
  Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem Mate-
   rial des AN verfuellen und verdichten. Oberen Bereich
  entsprechend dem umgebenden Bereich ausbilden.

         245,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Ausstattungsaufnahme .........................
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    1.6. Erdarbeiten

    1.6.10. Bordstein aufnehmen und abfahren
 Bordstein aufnehmen und entsorgen

  Bordsteine als Hochbord.
     Material: Beton/Naturstein
              Abmessungen B/H/ L: 12-18 / 25-30 / 100-150 [cm]
 Mit Fundament aus Beton oder Mörtel mit Rückenstütze
    Fundamentdicke ca. 15cm
 Fundament abbrechen und Bordsteine sowie Betonabbruch zur freien 
  Verwendung des AN abfahren.

         80,000 m ......................... .........................
    

    1.6.20. Randstein aufnehmen und abfahren
 Randstein aufnehmen und entsorgen

       Material: Beton/Naturstein/Basalt
              Abmessungen B/H/L: 5-8 / 20-25 / 20-100 [cm]
 Mit Fundament aus Beton oder Mörtel mit Rückenstütze
      Fundamentdicke: ca. 10cm
 Fundament abbrechen und Bordsteine sowie Betonabbruch zur freien 
  Verwendung des AN abfahren.

         250,000 m ......................... .........................
    

          1.6.30. Pflasterstreifen m. Unterlage aufn . Großpflaster Fugenmörtel Beton/Mörtelbett 
         Schottertragsch. Tiefe 20 - 30 cm Mat. entfernen

       Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o.ä. mit
  Bettung und Unterlage aufnehmen.
  Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.
     Art = Großpflaster, eine Reihen
  mit Fugenfüllung aus hydraulischen Bindemitteln.
  Bettung aus Beton oder Mörtel.
  Unterlage aus Schottertragschicht.
      Aufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
    Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Baust-
  stelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

         35,000 m ......................... .........................
    

      1.6.40. Pflaster aufnehmen und seitl. lagern
 Pflasterbelag aufnehmen

  säubern und im Bereich der Baustelle lagern.
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 Verbundsteinpflaster oder Rechteckpflaster mit unterschiedlichen 
  Abmessungen.
   Material: Beton
       Bettung: Sand/Mörtel/Splitt
 Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbares Pflaster aufnehmen und 
   zur freien Verwendung des AN abfahren. Die Aufnahme der darunter 
  liegenden Tragschicht wird gesondert vergütet.

          150,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.50. Pflaster aufnehmen und abfahren
 Pflasterbelag aufnehmen und abfahren

    einschl. des Bettungsmaterials.
 Verbundsteinpflaster oder Rechteckpflaster mit unterschiedlichen 
  Abmessungen.
   Material: Beton
       Bettung: Sand/Mörtel/Splitt
 Plasterbelag und Bettungsmaterial zur freien Verwendung des AN 
   abfahren. Die Aufnahme der darunter liegenden Tragschicht wird 
  gesondert vergütet.

          30,000 m² ......................... .........................
    

      1.6.60. Platten aufnehmen und seitl. lagern
 Plattenbelag aufnehmen und seitlich lagern

  säubern und im Bereich der Baustelle lagern.
       Platten: Abmessungen 40/40/5 [cm]
     Material: Beton/Basalt
       Bettung: Sand/Mörtel/Splitt
 Bettungsmaterial und nicht wiederverwendbare Platten aufnehmen und 
   zur freien Verwendung des AN abfahren. Die Aufnahme der darunter 
  liegenden Tragschicht wird gesondert vergütet.

          25,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.70. Platten aufnehmen und abfahren
 Plattenbelag aufnehmen und abfahren

    einschl. des Bettungsmaterials.
       Platten: Abmessungen 40/40/5 [cm]
     Material: Beton/Basalt
       Bettung: Sand/Mörtel/Splitt
 Plattenbelag und Bettungsmaterial zur freien Verwendung des AN 

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 39



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   abfahren. Die Aufnahme der darunter liegenden Tragschicht wird 
  gesondert vergütet.

          10,000 m² ......................... .........................
    

            1.6.80. Bituminöse Dicke 3 - 10 cm Mat. entfernen Abrechnung Abtrag, Zulage

  Bituminöse Befestigung aufbrechen und  aufnehmen,
      Dicke der bituminösen Befestigung über 3 bis 10 cm.
 Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          385,000 m² ......................... .........................
    

            1.6.90. Bituminöse Dicke 10 - 30 cm Mat. entfernen Abrechnung Abtrag, Zulage

  Bituminöse Befestigung aufbrechen und  aufnehmen,
      Dicke der bituminösen Befestigung über 10 bis 30 cm.
 Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          35,000 m² ......................... .........................
    

               1.6.100. Pechh.Mat.n. Ang. Dicke  4-10 cm ' '
     Länge max. 50 cm.

       Pechhaltige Materialien (Decke/Schottertragschicht)  nach Angabe des 
  AG aufbrechen und aufnehmen. 
    Dicke der pechhaltigen Befestigung 0-20 cm.
  Der AN wird Abfallerzeuger.
  Das Material zu einer zugelassenen Annahmestelle transportieren; 
  Annahmegebühr übernimmt der AN !!!
       Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen max. 50 cm.
  Der Transport darf nur durch eine zugelassene Fachfirma erfolgen.
 Der Nachweis erfolgt über die Wiegescheine und den dokumentierten 
 Begleitscheinen zum Nachweis der Entsorgung von Abfällen der 
  Annahmestelle!
      Abfallschlüssel nach EAK-Verordnung 170301 (Kohleteerhaltige 
  Bitumengemische).
 Der AN übernimmt weiterhin den notwendigen Verfahrensablauf 
      (Schriftverkehr, Einholung von behördlichen Bestätigungen, Anzeigen an 
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        zuständige Behörde, usw.) bzgl. Entsorgungsnachweis gem. 
  Nachweisverordnung. 
 Die notwendigen Genehmigungen sind so zeitig zu beantragen und 
   genehmigen zu lassen, dass es zu keinerlei Verzögerungen im Bauablauf 
  kommt.
         Verwertungsklasse B/C: >1000 mg/kg PAK

         20,000 t ......................... .........................
    

           1.6.110. Asphaltaufbruch entsorgen, 170302, <1000  (Zulage)
   Asphaltaufbruch bzw.  Fräsgut fachgerecht entsorgen

      einschl. Zerkleinern der Abbruchstücke in Kantenlängen unter 50cm, 
   laden, zu einer zugelassenen Annahmestelle transportieren und dort 
    entsorgen. Die Annahmegebühr übernimmt der AN.
  Der Transport darf nur durch eine zugelassene Fachfirma erfolgen.
   Abfallschlüssel Aufbruchmaterial: 170302
            Verwertungsklasse B/C: >25 und <1000 mg/kg PAK
  Der Nachweis erfolgt über Wiegescheine.
  Als Zulage zur Aufnahme der bituminösen Befestigung.

         10,000 to ......................... .........................
    

    1.6.120. Unrat aufnehmen und abfahren
 Unrat aufnehmen und abfahren

 Unrat bestehend aus
        - Abfallholz, Holzbalken, Baumwurzeln etc.
   - einzelnen Steinen
     - Beton- und Mauerwerksresten
     - Plastikabfällen, Metall und Bauschutt
 Abrechnung erfolgt nach Entsorgungsnachweis und anerkannten 
  Wiegekarten.

         25,000 to ......................... .........................
    

    1.6.130. Grasnabe aufnehmen und abfahren
 Grasnarbe aufnehmen und abfahren

      Grasnarbe: ca. 10cm unter GOK
           Die Rasen-, Wiesen-, Gras- oder Wildkrautfläche ist ggf. vorab zu 
     mähen. Das Mähgut inkl der 10cm Graßnarbe sind  zur freien 
  Verwendung des AN abzufahren.
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   Bereich: Baustraße und Nebenflächen

          6.350,000 m² ......................... .........................
    

        1.6.140. Mutterboden, verunreinigt, lösen und auf Miete setzen
     Mutterboden, verunreinigt, profilgerecht lösen und auf Miete setzen

       Verunreinigungen durch Holzstücke, Wurzelreste, Ziegel,  Tonstein und 
  Sandstein.
      Schichtdicke: 10 - 40cm
      Abtragstiefe: bis ca. 0,40m unter GOK
   Verunreinigten Mutterboden aufnehmen, grobe Verunreinigungen mittels 
   Sieben beseitigen, Mutterboden innerhalb der Baustellte transportieren 
  und auf Miete setzen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

          900,000 m³ ......................... .........................
    

        1.6.150. Mutterboden, leicht verunreinigt und auf Miete gelagert, aufnehmen und verbauen
    Mutterboden, leicht verunreinigt und auf Mieten gelagert, 
 aufnehmen und einbauen

       Verunreinigungen durch Holzstücke, Wurzelreste, Ziegel, Tonstein und 
  Sandstein.
 Leicht verunreinigten Mutterboden aufnehmen und innerhalb der 
    Baustellte transportieren. Einbauen zum Andecken der Auffüllflächen.
 Abrechnung nach Mietenaufmaß bzw angedeckten Flächen

          1.100,000 m³ ......................... .........................
    

      1.6.160. Boden lösen und abfahren, Entsorgung über AG
      Boden ', einschl. Schottertragschicht und Ziegelschuttaufschüttung,
       Es ist mit Boden bzw. Baustoffen bis  RC-3 zu rechnen '
     lösen und zur C.C. Aufbereitung abfahren

     Schichtstärke  bis '0,8 ' m

     Bereich:  Straße
     Material:   Bauschutt gemäß EBV 
     Zuordnung: RC 1-3

  ausgehobener Boden ist zur 
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           C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
  Gußstahlweg 33
    58099 Hagen-Kabel

     abzufahren. Die Annahme erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen, die 
   von der Bauleitung WBH ausgegeben werden. Die Transportkosten sind 
  einzurechnen.

 Die Abrechnung der Entsorgungslkosten erfolgt direkt zwischen 
          dem WBH und der Firma C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. 
  KG.

   Sieht der AN eine Zwischenlagerung des Bodens vor, so hat diese 
     fachgerecht gem. BBodSchV zu erfolgen. Eine gesonderte Vergütung 
  erfolgt hierfür nicht.

          800,000 m3 ......................... .........................
    

    1.6.170. Boden lösen und einbauen Abrechnung Abtrag
   Boden aus Abtragsbereichen (auch wieder zu verwendenes 
      Mineralgemisch) profilgerecht lösen, inner-
     halb der Baustelle förder, zwischenlagern,und in den Auftragsbereichen
  profilgerecht einbauen und verdichten.

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 eine Zwischenlagerung ist einzurechnen
   einschl. Planumsherstellung

          950,000 m³ ......................... .........................
    

         1.6.171. Boden lösen, beseitigen bis t = 0,70  m
      Boden ', einschl. Schottertragschicht und Ziegelschuttaufschüttung'
         profilgerecht lösen, laden, Aushub (oben beschrieben) gemäß 
    Erstzbaustoffverordnung zur freien Verwendung des AN  abfahren. Evtl. 
 anfallende Analysen für die Materialannahme bei der 
   Verwertung/Entsorgung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und 
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  werden nicht gesondert vergütet.
         Aushubtiefe ab Oberkante Gelände t = 0,10 m bis t = 0,40 m,
     Homogenbereiche A, b,C

          2.300,000 m³ ......................... .........................
    

    1.6.180. Baugrubenaushub von Hand
   Boden der Baugruben von Hand ausheben, wo Einsatz von Maschinen 
  nicht möglich ist.
    Aushubtiefe 1,00 m.

  Der Verbau ist mit einzurechnen.
       Aushub seitl. lagern,  Arbeitsräume wieder verfüllen, verdrängte Massen 
      auf Kippe des AN abfahren (zugel. Deponie).
 Nur auf besondere Anordnug des AG
  Als Zulage zu Aushubposition.

          35,000 m³ ......................... .........................
    

      1.6.190. Beton abbrechen, Unterbeton
        Beton C 20/ 25 bis C45/55 Ohne Sprengen Abbruchgut entf.

  Beton abbrechen.
      Bauteil 'Unterbeton unter Platten od. Pflaster'
    Material = Stahlbeton, 
       Festigkeitsklasse über  C 20/ 25 bis C45/55.
  Abbruch ohne Sprengen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen.

          25,000 m³ ......................... .........................
    

     1.6.200. Mauerwerk abbrechen Wand Kunststein ZM Ohne Erschuetterg Abbruch beseitig.
  Mauerwerk abbrechen.
   Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei
     Oeffnungen und Nischen bis zu 0,25 m3 Einzelgroesse und
       Schlitze bis zu 0,1 m3/m nicht abgezogen werden.
      Bauteil = Wand/Mauer.
      Material = Kunststein-Mauerwerk in Zementmoertel.
  Abbruch ohne Erschuetterungen.
 Abbruchgut zur freien Verwendung des AN abfahren

          10,000 m³ ......................... .........................
    

          1.6.210. Strassenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe 1,25-1,75 m StrA in bef. Fl. Aushub entfernen
 Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
  ausbauen.
      Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
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  derlich abdichten.
  Erdarbeiten werden unter der Bodenposition vergütet.
  Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
  guetet.
  Strassenablauf aus Betonfertigteilen,
      Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,25 bis 1,75 m.
  Saemtliche Stoffe in Eigentum des AN ueber-
  nehmen und von der Baustelle entfernen.

         4,000 St ......................... .........................
    

                1.6.220. Entwaesserungsro- hrleitung ausbauen Rohr-DN bis 250 Steinzeug ummant. Aufl.Beton 10/20 
       Tiefe 1,25-5 m Aush.tw.entfernen

  Entwaesserungsrohrleitung ausbauen.
 Entwaesserungsrohrleitung liegt bis zur Leitungszone
  frei.
 Das Ausbauen von Schaechten und Erdarbeiten werden gesondert 
  verguetet.
     Rohr-DN bis 250.
  Rohr aus Steinzeug mit Betonummantelung.
         Auflager aus Beton, 10 bis 20 cm dick, ausbauen.
   Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager
      ueber 1,25 bis 5 m.
 Nicht wiederverwendbare Stoffe in Eigentum
  des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

         35,000 m ......................... .........................
    

              1.6.230. Drainage- hrleitung ausbauen Rohr-DN bis 200 Tiefe 0,60 -1,20 m
   Drainageleitung ausbauen.
 Drainageleitungg liegtunter den ehemaligen Sportplatz 
  Rohrgraben mit anstehenden Boden wieder verfüllen und Verdichten.
     Rohr-DN bis 200.

      Mittlere Ausbautiefe  0,60 bis 1,20 m.
 Nicht wiederverwendbare Stoffe in Eigentum
  des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

         120,000 m ......................... .........................
    

          1.6.240. Freilegen und Sichern von Kabeln 45° - 90° (Zulage)
    Freilegen und Sichern von Kabeln der Versorgungsträger (Zulage)

      für einzelne kreuzenden Kabelleitungen (Kreuzungen > 45°)
  Kabel unter Spannung.
     Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der 
   Kabelabdeckhauben bzw. Leerrohre sowie der erforderlichen 
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  Sandbettung.
   Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei sowohl für ein 
         kreuzendes Kabel, für Kabelpakete (bis zu 10 Kabel) als auch für ein 
            Hindernis (Kabelformstein, etc.) bis zu den Abmessungen 30/30 [cm], 
  wobei die Anzahl der Kabel im Hindernis dann unberücksichtigt bleibt.
        Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau, 
  Kabelverlegung und Handschachtung.

  Als Zulage zum Bodenaushub.

         8,000 St ......................... .........................
    

         1.6.250. Freilegen und Sichern von Kabeln < 45° (Zulage)
    Freilegen und Sichern von Kabeln der Versorgungsträger (Zulage)

      für einzelne kreuzenden Kabelleitungen (Kreuzungen < 45°)
  Kabel unter Spannung.
     Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der 
   Kabelabdeckhauben bzw. Leerrohre sowie der erforderlichen 
  Sandbettung.
   Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei sowohl für ein 
         kreuzendes Kabel, für Kabelpakete (bis zu 10 Kabel) als auch für ein 
            Hindernis (Kabelformstein, etc.) bis zu den Abmessungen 30/30 [cm], 
  wobei die Anzahl der Kabel im Hindernis dann unberücksichtigt bleibt.
        Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau, 
  Kabelverlegung und Handschachtung.

  Als Zulage zum Bodenaushub.

         150,000 m ......................... .........................
    

            1.6.260. Freilegen und Sichern von Leitungen bis DN 250  45° - 90° (Zulage)
 Freilegen und Sichern von Leitungen der Versorgungsträger

       für kreuzenden Gas- und Wasserleitungen bis DN 250 (Kreuzungen 
   >45°).
     Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der 
  Abdeckhauben sowie der erforderlichen Sandbettung.
   Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei für eine kreuzende 
  Leitung.
        Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau, 
  Kabelverlegung und Handschachtung.

  Als Zulage zum Bodenaushub.

         2,000 St ......................... .........................
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          1.6.270. Freilegen und Sichern von Leitungen bis DN 250 < 45° (Zulage)
 Freilegen und Sichern von Leitungen der Versorgungsträger

       für kreuzenden Gas- und Wasserleitungen bis DN 250 (Kreuzungen 
   <45°).
     Einschl. Abdeckung, Zwischenlagerung und Wiederverlegen der 
  Abdeckhauben sowie der erforderlichen Sandbettung.
   Abrechnung je Leitung. Der Einheitspreis gilt dabei für eine kreuzende 
  Leitung.
        Einschl. aller Erschwernisse bei den Erdarbeiten, ggf. Grabenverbau, 
  Kabelverlegung und Handschachtung.

  Als Zulage zum Bodenaushub.

         70,000 m ......................... .........................
    

    1.6.280. Geotextil verlegen
 Geotextil verlegen

     gem. Herstellerangaben und dem "Merkblatt für die Anwendung von 
     Geotextilien im Erdbau", zwischen Boden und ungebundener Tragschicht.

 Geotextil
     Material: Polyprophylen,
   vernadelt und vorkomprimiert
   beidseitig thermisch verfestigt
         Flächengewicht: ca. 250g/m²
      Stempeldrückkraft: mind. 2,5 KN
    Robustheitsklasse: GRK 4
         Wasserdurchlässigkeit: 115 x 10³ m/s
    Einbau mit Überlappung gem. Herstellerangaben.
 Überlappungsverluste und Überstand an den Seiten für Einschlagen von 

     ca. 0,60m sind in den Einheitspreis einzurechnen.
  Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

          2.550,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.290. Planum herstellen
 Planum herstellen und verdichten

  Verdichtung mit leichtem Vibrationsgerät.
           Verformungsmodul Ev2 = mind. 45 MN/m² 

 Nur auf gesonderte Anordnung durch den AG

          3.800,000 m² ......................... .........................
    

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 47



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.6.300. Mischbindemittel für Bodenverbesserung liefern
     Mischbindemittel DOROSOL C 5 0 oder gleichwertig für
 Bodenverbesserung zur Baustelle liefern und für die Bodenverbesserung
  bereitstellen.
     einschl. evtl. Lagerung
 Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen

         30,000 to ......................... .........................
    

      1.6.310. Bodenverbesserung , verkalken und verdichten
 Mischbindemittel der Vorposition mit einem entsprechenden Gerät
 maschinell gleichmäßig im Bereich des Baufeldes verteilen und mit einer
  Spezialfräse gleichmäßig in den Boden einfräsen.
       Frästiefe 30 cm - 40 cm.
      Zugabemenge etwa 3 -5 M -%
  Die genaue Angabe erfolgt durch den Bodengutachter .
 Anschließend ist der mit dem Mischbindemittel vermengte Boden gemäß
          ZTVT - StB 9 4 zu verdichten. Die Verdichtung ist mit Schaffußwalzen bzw.
   mit Glattmantelwalzen und mind. vier überlappenden kreuzweisen
  Verdichtungsübergängen vorzunehmen.
      geforderter Verdichtungsgrad D PR ³ 97 %

          800,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Erdarbeiten .........................
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    1.7. Entwässerungsarbeiten

              1.7.10. Aushub für HA-. und Sika.-Anschlußleitungen, Tiefe 1,75-4 m Breite 0,8-1,20 m Mit Verbau 
            Aush.o.LZ verd. Aushub entfernen Abr.Lufts.Verkl.

  Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbau-
  gruben ausheben.

      Grabentiefe über 1,75 bis 4 m,
      Breite der Grabensohle über 0,8 bis 1,20 m.
  Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
    fordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustel-
  le entfernen.
    Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-
 legen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
  einbauen und verdichten.
  Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub wird Eigentum des
       AN und ist zu beseitigen (zugelassene Kippe des AN), bis Z 1.1
 Abgerechnet wird bis zur Luftseite der Verkleidung des
  Verbaues.

          280,000 m³ ......................... .........................
    

        1.7.20. Straßenablauf liefern und einbauen (Combipoint PP)30/50
    Straßenablauf analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt, 
      teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- 
    und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM-
      Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar analog DIN 4030. Oberteile 
 kompatibel zu Aufsatz Combipoint PP mit umlaufender Tropfkante aus 
   Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des 
 Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen 
    Schmutzeintrag in der Bauphase. Ablauf bestehen aus:

         Combipoint PP Boden 2a, rund, drehbar, ohne Stutzen für Ausführung 
              Nasschlamm, Gewicht:2,5 kg, Bauhöhe: 35cm,.Werkstoff Polypropylen

       Combipoint PP Konus 11 mit EPDM-Dichtung, zulässige Abwinklung zum 
                 Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Einsteckmaß 270 
      +/-30mm, Werkstoff Polypropylen,

          Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulässige Abwinklung zum 
                 Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Einsteckmaß 270 +/- 
     30mm, Werkstoff Polypropylen, 

         Combipoint PP Ober- / Zwischenteil 3 mit Ablaufstutzen DN/OD 160, 
          zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,8 kg, Bauhöhe: 
           35cm, Einsteckmaß 280 +/- 10mm, Werkstoff Polypropylen, 
  Artikelnummer 89014
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   liefern und entsprechend der Einbau- und Bedienungsanleitung des 
 Herstellers einbauen

 System Aco oder gleichwertig

         21,000 St ......................... .........................
    

           1.7.30. Aufsatz  liefern und einbauen (Combipoint PP )30/50 PF C250 Multitop
        Aufsatz Combipoint PP 300 x 500 Pultform Klasse C250*  entsprechend 
     DIN EN 124 und E DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen 
   zur Aussteifung des Ablaufkörpers, nur in Kombination mit Ablaufkörper 
       Combipoint PP, Rahmenaußenmaße 300 x 524 mit multifunktionalem 
       Doppelscharnier, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, mit 4 
   schraublosen verkehrssicheren Arretierungen aus Kunststoff, Bauhöhe 
     100mm, Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage mit PEWEPREN-
    Einlage Rost aus Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie 
       komplett herausnehmbar Schlitzweite 24 mm Einlaufquerschnitt 667 cm² 
    Gewicht 35,5 kg*
    Kl. C 250
 System ACO oder gleichwertig

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.7.40. Aufsatz  liefern und einbauen MeierGuss Klasse D400
  MeierGuss Aufsatz Klasse D400
 MEIDRAIN

  Entsprechend DIN EN 124-2
    KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
            305x520mm, Pultform, mit dämpfender Einlage MEIPREN, 17mm Schlitzweite für Fußgängerstraßen, 
        Einlaufquerschnitt 661cm2, mit kraftschlüssiger Federarretierung, für erhöhte Wasseraufnahme
           Voll-Guss-Rahmen, mit Bauzeitenentwässerung zum Ausschlagen, mit dämpfender Einlage MEIPREN, Rahmenhöhe 
  140mm
            Voll-Guss-Rost, mit zwei kraftschlüssigen Federarretierungen, Pultform, 17mm Schlitzweite für Fußgängerstraßen
        MeierGuss Aufsatz Klasse D400 MEIDRAIN o. glw. liefern und gemäß den Herstellervorschriften einbauen.

         21,000 St ......................... .........................
    

            1.7.50. Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr-DN 150 PP-Rohr, Steckmuffe 
        Tiefe 1,25 - 5 m Ueberdeckg. 1-4 m

  Entwaesserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
  schen und konstruktiven Erfordernissen .

 Die Verbindung des Rohrsystems erfolgt mittels einer
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  Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem Dichtring.

    Auflager nach DIN 4033 wie ausgeschrieben.
          Verlegetiefe (bis Fliessohle) ueber 1,25 bis 5 m,
      Ueberdeckungshoehe ueber 1 bis 4 m.
  In offener Baugrube mit Verbau.
              Abwasserrohre und Formstücke aus
 Polypropylen mit
                    mineralischen Additiven (PP-M) und
 werksseitig eingelegter
               patentierter Lippendichtung.

              Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
   des DIBt, Berlin
                    Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
 sind unter Beachtung der
                DIN EN 1610 und der
  Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

                                   Fabrikat: KG 2000
                                 Liefernachweis:
                                Rohre mit Muffe
              DN 150,Baulänge 500 mm ,1000mm, 2000mm oder 5000 mm
 liefern und verlegen
  Einschließlich Paßstückanfertigung.
 Anschluss an Schacht sowie Formstuecke werden gesondert
  verguetet.

         180,000 m ......................... .........................
    

            1.7.60. Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr-DN 200 PP-Rohr, Steckmuffe
        Tiefe 1,25 - 5 m Ueberdeckg. 1-4 m

  Entwaesserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
  schen und konstruktiven Erfordernissen .

 Die Verbindung des Rohrsystems erfolgt mittels einer
  Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem Dichtring.

    Auflager nach DIN 4033 wie ausgeschrieben.
          Verlegetiefe (bis Fliessohle) ueber 1,25 bis 5 m,
      Ueberdeckungshoehe ueber 1 bis 4 m.
  In offener Baugrube mit Verbau.
              Abwasserrohre und Formstücke aus
 Polypropylen mit
                    mineralischen Additiven (PP-M) und
 werksseitig eingelegter
               patentierter Lippendichtung.
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              Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
   des DIBt, Berlin
                    Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
 sind unter Beachtung der
                DIN EN 1610 und der
  Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

                                   Fabrikat: KG 2000
                                Rohre mit Muffe
              DN 200, Baulänge 500 mm ,1000mm, 2000mm oder 5000 mm
 liefern und verlegen
  Einschließlich Paßstückanfertigung.
 Anschluss an Schacht sowie Formstuecke werden gesondert
  verguetet.

         35,000 m ......................... .........................
    

              1.7.70. Formstueck einbauen Bogen DN 150 KG 2000  Rohr-DN 150 (Zulage)

              Abwasserrohre und Formstücke aus
 Polypropylen mit
                    mineralischen Additiven (PP-M) und
 werksseitig eingelegter
               patentierter Lippendichtung.

              Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
   des DIBt, Berlin
                    Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
 sind unter Beachtung der
                DIN EN 1610 und der
  Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

                                   Fabrikat: KG 2000
                               Formstueck in Rohrleitung einbauen.
 Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
  Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
  leitung.
     Formstueck = Bogen DN 150,

 Als Zulage zur durchgehenden Leitung

         110,000 St ......................... .........................
    

              1.7.80. Formstueck einbauen Bogen DN 200 KG 2000  Rohr-DN 150 (Zulage)

              Abwasserrohre und Formstücke aus
 Polypropylen mit
                    mineralischen Additiven (PP-M) und
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 werksseitig eingelegter
               patentierter Lippendichtung.

              Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
   des DIBt, Berlin
                    Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
 sind unter Beachtung der
                DIN EN 1610 und der
  Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

                                   Fabrikat: KG 2000
                               Formstueck in Rohrleitung einbauen.
 Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
  Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
  leitung.
     Formstueck = Bogen DN 200,

 Als Zulage zur durchgehenden Leitung

         6,000 St ......................... .........................
    

              1.7.90. Formstueck einbauen Abzweig DN 150  KG 2000  Rohr-DN 150 (Zulage)
                                Abwasserrohre und
 Formstücke aus Polypropylen mit
                    mineralischen Additiven (PP-M) und
 werksseitig eingelegter
               patentierter Lippendichtung.

              Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung
   des DIBt, Berlin
                    Nr.: Z-42.1.282/283. Die Rohrleitungen
 sind unter Beachtung der
                DIN EN 1610 und der
  Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

                                   Fabrikat: KG 2000
                                Formstueck in Rohrleitung einbauen.
 Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
  Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
  leitung.
       Formstueck = Abzweig, Anschlussrohr DN 150,
       Durchgangsrohr DN 150 bzw. DN 200.
 Als Zulage zur durchgehenden Leitung

         6,000 St ......................... .........................
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    1.7.100. Rohrgrabensohlbefestigung herstellen
   Material für Rohrgrabesohlbefestigung liefern, fachgerecht einbauen und 
  verdichten. 
  Unterhalb der Leitungszone der Straßenablaufleitung.
    Material: Natursteingemisch 0/45
       Verdichtung: Dpr= mind. 97%
      Einbaustärke: ca. 20cm

   Die eingebauten Massen sind über Wiegekarten nachzuweisen. Bei 
       Abrechnung über Kubatur ist ein Umrechnungsfaktor von 2,25 to/m³ zu 
  Grunde zu legen.
  Nur auf gesonderte Anordnung durch den AG.

         56,000 to ......................... .........................
    

    1.7.110. Material für Leitungszonen liefern
 Material für die Leitungszone liefern

    Boden mit Größtkorn < 20mm
     Dpr = mind. 97%
         Einbaumenge: ca. 0,652 m³/lfdm
   Die eingebaute Menge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Für das 
 Material ist vorab die Unschädlichkeit hinsichtlich des Grundwassers 
  nachzuweisen.
       Bei der Abrechnung ist ein Abrechnungsfaktor von 1,9 to/m³ zu Grunde zu 
  legen.

         215,000 m ......................... .........................
    

      1.7.120. Anschlüsse an vorhandene Kanäle, Steinzeug
           Fabekun Sattelstück ( o. glw.) DN 150, 90 Grad mit
 angeformter Steckmuffe zum Anschluss von PVC KG Rohren
     DN 150 oder Steinzeugrohren DN 150 an Betonrohre nach
   DIN 4032-
   DIN 4035 einschließlich aller Materialien frei
  Baustelle liefern und einbauen.

 In den Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluß
      mittels Kernbohrgerät ( Bohrung DN 200 ) am Hauptkanal
  einzurechnen.

 Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu
  beachten.
      Einschl. 0,5 m³ Betonummantellung pro Anschluß
   vorh. Anlage ist in Betrieb

         2,000 St ......................... .........................
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        1.7.130. StL-Nr. 89.110/554.21
   Schachtabdeckung des AG aufsetzen Hoehe Zug um Zug Zementfuge

     Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis
    DU 625 mm,
  zunaechst provisorisch auflegen und entsrechend Bauab-
  lauf Zug um Zug bis auf planmaessige Hoehe setzen.
 Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III nach
      DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.

         34,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7. Entwässerungsarbeiten .........................
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    1.8. Tragschichten

   Ungebundene Frostschutzschicht
 *************************************************************************
 Ungebundene Frostschutzschicht

  Vorbemerkung:
   Die Herstellung der Frostschutzschicht setzt voraus, dass die Unterlage 
         (Untergrund bzw. Unterbau) geeignet ist: insbesondere standfest, 
           tragfähig, profilgerecht, wasser-durchlässig (bzw. mit Entwässerung nach 
          RAS-Ew) und eben. Dies gilt als erfüllt, wenn die Unterlage der ZTV E-
          StB entspricht und auf der Oberfläche EV2 == 45 MN/m² ist.

 Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig 
  sein. 
    Durchlässigkeitsbeiwert kf ca. 10-5 
          Belastungsklasse ......1,0....., RStO 12, Tafel 1
     Baustoffgemisch ......0/45........ mm aus frostunempfindlichem Material 
         (TL SoB-StB, Abschn. 2.2.)
       Anforderungen an das Baustoffgemisch mit den Kategorien: UF5, LFNR, 
         OC90, gemäß TL SoB-StB und ZTV SoB-StB.
              Schichtdicke ......bis 20..... cm, RStO 12, Tafel 1, abhängig von der 
  Mindestdicke für frostsicheren Straßenaufbau.
     Nach ZTV SoB-StB müssen die oberen 20 cm der Frostschutzschicht der 
          Korngrößenverteilung den TL SoB-StB, Tab. 4, entsprechen.
     Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad DPr ³ ....103.........% 
    gemäß ZTV SoB-StB. 
           Verformungsmodul EV2  ³ .......100.......... MN/m²
      Verhältniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 darf nicht größer als 
         ..2,2....... sein, gemäß ZTV SoB-StB.
     Erstellung der Frostschutzschicht erfolgt unter Beachtung der DIN 18 315 
    und ZTV SoB-StB.
     Profilgerechte Lage: nicht mehr als ± 2 cm von der Sollhöhe gemäß ZTV 
    SoB-StB.
 ************************************************************************

    

   Obere ungebundene Tragschicht
 *************************************************************************
 Obere ungebundene Tragschicht

  Vorbemerkung:
        Die Herstellung der Tragschicht setzt voraus, dass die Unterlage (z.B. 
       Frostschutzschicht) geeignet ist. Dies gilt als erfüllt, wenn die 
     Frostschutzschicht den Vorgaben der Pos. 1 entspricht.

  Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. 
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      kf-Wert ca. 10-5 
          Belastungsklasse ....1,0........, RStO 12, Tafel 1
     Baustoffgemisch .....0/45......... mm
        Anforderungen an das Baustoffgemisch nach TL SoB-StB, Abschn. 2.3, 
         mit den Kategorien UF5, LFNR, OC90, Anforderungen an die 
          Korngrößenverteilung, Tabelle 8 der TL SoB-StB sowie der ZTV SoB-StB.
           Ungleichförmigkeitszahl U = D60/D10 ³ 13
           Schichtdicke  ......20......... cm, gemäß RStO 12, Tafel 1
   Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad Dpr == 103%
           Verformungsmodul: EV2 .......120......... MN/m²
           Verhältniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 £ 2,2, gemäß ZTV 
    SoB-StB.
 Erstellung der Tragschicht erfolgt unter Beachtung der 
        DIN 18 315 und der ZTV SoB-StB.
   Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als ± 2,0 
  cm abweichen.

 Unebenheiten der Oberfläche der Tragschicht innerhalb einer 
     4 m langen Messstrecke dürfen nicht größer als 2 cm sein. 
 **********************************************************************

    

      1.8.10. Frostschutzschicht RCL I, Material liefern
   Güteüberwachtes Recyclingmaterial als Frostschutzschicht in
   Baustraßen entsprechend den Anforderungen der 
        ZTVT-S tB liefern,einbauen und verdichten.

          Material : RCL I - 0/45 - 0/56 mm
                Einbaustärke : 798 kg /m ² = 42 cm bzw. bis 50 cm
          Umrechnungsf . : 1 m³ = 1,90 to
         Verdichtungsgrad : 120 MN/m²
           Verformungsmodul : E v2/Ev1 2,2
  
  

         150,000 to ......................... .........................
    

                  1.8.20. Frostschutzschicht herstellen EV2 = 100 MMN/mN/m2 Gebr.Mineralstoff K = 0/45
 Frostschutzschicht herstellen

         Frostschutzschichtmaterial anliefern, gem. ZTV Sob-StB, fachgerecht 
  einbauen und verdichten.
    Einbaustärke: 22cm
   Material: Gebrochene natürliche Mineralstoffe
        kornabgestuft und frostsicher
   Körnung: 0/45
      Durchlässigkeitsbeiwert kf = 10^-5
     Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%
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        Verformungsmodul Ev2 = 100 MN/m²
    Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheine bzw. Wiegekarten.

         150,000 to ......................... .........................
    

                1.8.30. Schottertragschicht herstellen EV2 = 120 MN/m2 Gebr.Mineralstoff K = 0/45
 Schottertragschicht herstellen

         Schottertragschichtmaterial anliefern, gem. ZTV Sob-StB, fachgerecht 
  einbauen und verdichten.
    Einbaustärke: 26cm
   Material: Gebrochene natürliche Mineralstoffe
        kornabgestuft und frostsicher
   Körnung: 0/45
      Durchlässigkeitsbeiwert kf = 10^-5
     Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%
        Verformungsmodul Ev2 = 120 MN/m²
    Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheine bzw. Wiegekarten.

         150,000 to ......................... .........................
    

      1.8.40. Schotter- und Frostschutzschicht transport und einbau
 Güteüberwachtes Recyclingmaterial als Frostschutzschicht entsprechend 
      den Anforderungen der ZTVT-StB liefern, einbauen und verdichten.

         Material : RC I 0/45 - 0/56 mm
           Verdichtung : DPR ³ 97 %
           Umrechnungsfak. : 1 m³ = 1,90 t

    Einbaustärke             :  = 42 cm

     Bei Schichtdicken > 20cm ist lagenweise einzubauen.

   Das Frostschutzmaterial wird bei der Firma  

           C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
  Gußstahlweg 33
    58099 Hagen-Kabel

  bevorratet und ist dort abzuholen.

  Verdrängter Boden ist zur 
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           C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG

  abzufahren.

  Die Annahme und Ausgabe erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen, 
  die von der Bauleitung WBH ausgegeben werden. 
 Der Transport und der Einbau wird nach örtlichem Aufmaß im Abgleich 
  mit den bei dem WBH vorliegenden Wiegekarten abgerechnet.

 Die Abrechnung der Materialkosten erfolgt direkt zwischen der HEG 
            und der Firma C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG.

         3.550,000 to ......................... .........................
    

               1.8.50. RCL 1 Material liefern und einbauen, EV2 = 100 MN/m2
      Güteüberwachtes RCL 1 Material liefern, einbauen und verdichten. 
  Einbau in Gehwegen und Geländeauffüllungen.
   Verformungsmodul EV2 auf
        der Oberfläche min. 100 MN/m2. 
      Material '  RCL I 0/45 mm'
   Einbaustärke bis 0,50m
 Es ist mit mehreren Verdichtungsgängen zu rechnen
   Gem. Anforderungen an den Einsatz von mineralischen
       Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-Baustoffe) im
 Straßen und Erdbau ist der Einbau von RCL I bei
   Grundwasserabstand von mehr als 1,00 m zum
   Recycling-Baustoff unter den vorliegenden
  Einbaubedingungen der Baumaßnahme zulässig.
   Bei Einbau von RCL I-Material ist der Einbau mit der
 zuständigen Bauleitung der WBH abzustimmen  und Art und
  Herkunft des mineralischen Stoffes einschl.
 Gütenachweis mit Analysenergebnissen vor Einbaubeginn
  vorzulegen.

         250,000 to ......................... .........................
    

           1.8.60. Asphalttragschicht  AC 16 TN, 6cm, Fertigervv
   Asphalttragschicht AC162 TN herstellen

    Belastungsklasse der Straße: Bk 1,0
    Schichtdicke: 6 cm
   Bindemittel: 70/100
    Gesteinskörnung: C90/1

        Zugabe von klassifiziertem Recyclingmaterial gem. ZTV-Asphalt-StB.

 Erschwernisse durch die Mittelentwässerung und damit verbundenen 

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 59



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Quergefälle ist mit einzukalkulieren.!!! 

      Bereich: Baustraße (Endausbau Pflasterbauweise)

          3.150,000 m² ......................... .........................
    

           1.8.70. Asphalttragschicht  AC 22TN, 7cm, Fertiger
   Asphalttragschicht AC 16 TN herstellen

    Belastungsklasse der Straße: Bk 1,0
    Schichtdicke: 7 cm
   Bindemittel: 70/100
    Gesteinskörnung: C90/1

        Zugabe von klassifiziertem Recyclingmaterial gem. ZTV-Asphalt-StB.

    Bereich: Buastraße Endausbau Asphalt)

          890,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Tragschichten .........................
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    1.9. Fahrbahndecke

       1.9.10. Decke fräsen Fahrbahn Asphaltbeton d= 4cm
   Mat. entfernen

   Decke fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche
  reinigen.
    Fläche = Fahrbahn.
    Deckschicht = Asphaltbeton,
     Frästiefe '0-4 cm '
 Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
  Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
  führen.

          130,000 m² ......................... .........................
    

       1.9.20. Bituminöse Befestigung anspritzen, Bk 1
 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

  zur Herstellung des Schichtenverbundes.
         Einbaumenge: ca. 0,30 kg/m²
          polymermodifizierte Bitumenemulsion C40BF1-S gem. TL BE-StB und 
   DIN EN 13808.
    Fläche ggf. vorher von Verunreinigungen reinigen.

          130,000 m² ......................... .........................
    

           1.9.30. Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4cm, Handeinbau
   Asphaltdeckschicht AC 11 DN herstellen

  Der Einbau erfolgt von Hand.
    Belastungsklasse der Straße: Bk1
   Bindemittel: 70/100
    Gesteinskörnung: C90/1

         130,000 to ......................... .........................
    

       1.9.40. Asphaltdeckschicht abstreuen, Körnung 1/3
 Asphaltdeckschicht maschinell abstreuen

 Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme Oberfläche der 
  Deckschicht aufbringen und einwalzen.
  Nicht gebundenes Material zur freien Verwendung des AN abfahren. 
     Abstreumaterial: Edelsplitt, wie Gestein der Deckschicht
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   Körnung: 1/3
         Einbaumenge: ca. 1,0 kg/m²

          130,000 m² ......................... .........................
    

        1.9.50. Anschluss zw. neuer und vorh. Asphaltdeckschicht
   Anschluss zw. neuer und vorhandener Asphaltdeckschicht mit 
   schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen

   Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung säubern, soweit 
   erforderlich, trocknen und mit Voranstrichmittel nach Vorschrift des 
  Herstellers versehen.
   Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an der zu 
 verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig 
  anpressen.
    Dicke der Deckschicht: 40 mm
    Breite des Dichtungsbandes: 10 mm

         55,000 m ......................... .........................
    

      1.9.60. Fugen in bit Belag schneiden 40 mm
    Bituminöse Befestigung trennen / schneiden.
 Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
  von der Baustelle entfernen.
 Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
  schneiden.
     Fugentiefe ca. 40 mm .

         80,000 m ......................... .........................
    

      1.9.70. Nahtausbildung in bit.Schicht
  Es handelt sich um die Nahtausbildung neu an neu.
   Naht in Asphaltschicht ausbilden, Dicke der Deckschicht
    =4 cm.
 Die Nahtflanke ist mit einer heiß oder kalt
       verarbeitbaren,geeigneten, bitumenhaltigen Masse, von
   Hand oder maschinell, vollflächig in einer
     gleichmäßigen Dicke von min. 3mm zu beschichten.
 Die Naht ist entsprechend dem Merkblatt für
     Schichtenverbund,Nähte,Anschlüsse und Randausbildung
    von Verkehrsflächen aus Asphalt (MSNAR) "
      bzw.entsprechend der ZTV Fug Stb 01 herzustellen.
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 Die Asphaltflanken sind während des Walzvorganges der
 Deckschicht mit einer Kantenrolle schräg auszubilden
  und zu verdichten.

         80,000 m ......................... .........................
    

      1.9.80. Bit. Anrampung herstellen
   Bit. Anrampung als Kantenschutz und als Wasserführung
   auf der Baustraße nach Angabe des AG herstellen, um das
   Ablösen des Materials später zu erleichtern, ist die
  Einbaufläche vorher mit Sand leicht abzustreuen.
       Material: bit. Binder 0/16 mm
      Einbaugewicht ca. 200 Kg/m

         240,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.9. Fahrbahndecke .........................

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 63



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.10. Randanlagen

         1.10.10. Bordsteine 12/15/25 bzw. 15/22 versetzen Quarzit hell
          Bordstein (Hochbord, Rundbord, Kurvensteine bzw Übergangsstein über 2m) 
      aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB
 fein gewaschene Oberfläche mit Quarzkies im Vorsatz
     die Dicke des Vorsatzes darf an keiner Stelle der Tritt- und Anlaufstelle das Mass von 10 mm 
     unterschreiten. (alte Norm DIN 483)

    Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)
           120/150 x 250 x 997 mm (100 cm) D I T
           120/150 x 300 x 497 mm (  50 cm) D I T
                 120/150 x 220/300 x 997 mm (100 cm) D I T (R=2cm)
                     120/150 x 250 x 778 mm (78 cm) D I T (R=0,5-8m,KI; KA)

  Farben zur Auswahl:
  quarz hell 453
 Berding oder gleichwertig

       liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 15-19 cm dickem Fundament aus C20/25 versetzen und mit 
    einer Rückenstütze aus Beton C20/25 erstellen.
     Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens 10.cm.
        Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

      Steine mit 10 bis 15 mm breiten Fugen versetzen, 
 Verfugen der Bordsteine mit elastischem Dichtstoff aus Polyurethanbasis 
     mit zulässiger Gesamtverformung von 25 % Fugenmasse in heller Farbe, 
 Mittelgrau und Betongrau
 einschließlich Planum herstellen

         25,000 m ......................... .........................
    

      1.10.20. Rasenkantenstein 8/20 versetzen
       Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB
 fein gewaschene Oberfläche mit Quarzkies im Vorsatz
   die Dicke des Vorsatzes darf an keiner Stelle der Tritt- und Anlaufstelle 
       das Mass von 10 mm unterschreiten. (alte Norm DIN 483)
           Bordsteine DIN 483 T 8 x 20 (80/200 mm). DIT
  Steine mit engen Fugen versetzen.
      Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF Bord-
       stein, 15 cm breit, herstellen.
      Unterbeton C 20/25, 10 bis 13
    cm dick, herstellen.
 einschließlich Planum herstellen

         80,000 m ......................... .........................
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      1.10.30. Rasenkantenstein 10/25 versetzen
       Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB
 fein gewaschene Oberfläche mit Quarzkies im Vorsatz
   die Dicke des Vorsatzes darf an keiner Stelle der Tritt- und Anlaufstelle 
       das Mass von 10 mm unterschreiten. (alte Norm DIN 483)
          8 x 20 (80/200 mm). DIT
  Steine mit engen Fugen versetzen.
      Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF Bord-
       stein, 15 cm breit, herstellen.
      Unterbeton C 20/25, 10 bis 13
    cm dick, herstellen.
 einschließlich Planum herstellen

         75,000 m ......................... .........................
    

   Bordsteine
 *************************************************************************

   Querungsstein-System

         Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu 
       Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483, 
   entsprechend den Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie 
        Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011 und der DIN 32984, Bodenindikatoren 
     im öffentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 für Querungsstellen im 
  Straßenraum.

 *****************************************************************

    

             1.10.40. Pflasterstreifen herstellen, vor Bordsteinen St.160/240/140 B. Breite 2 Reihen
    Pflasterstreifen herstellen, einschließlich der ggf.
   erforderlichen Aussparungen für bzw. der Anpassungen an 
  Straßenabläufe.
  Streifen als Fliessrinne.
            Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton, ungefast, zementgrau (160/240/140 
     mm bzw. 160/160/140 mm in Kurven).
    Breite des Pflasterstreifens 2 Reihen.
        Bettung 'Beton C 20/25 ,15 cm'
  Fugen mit Zementmörtel vergießen. 
 einschließlich Planum herstellen

         25,000 m ......................... .........................
    

             1.10.50. Pflasterstreifen herstellen als Randeinfassung.St.160/240/140 B. Breite 1 Reihe
  Pflasterstreifen herstellen.
  Streifen als Randeinfassung, 
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            Pflastersteine DIN 18 501-140 Beton, ungefast, zementgrau (160/240/140 
     mm bzw. 160/160/140 mm in Kurven).
    Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe.
        Bettung 'Beton C 20/25 ,15 cm'
  Fugen mit Zementmörtel vergießen.
 einschließlich Planum herstellen

         65,000 m ......................... .........................
    

           1.10.60. Bordsteine BSt.quer schneid BSt.15/30 u.15/25
  Bordsteine auf Passmaß trennen.
  Bordsteine quer schneiden.
  Es ist ein Nassschneider zu verwenden.
         Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 und 15/25 cm.

         3,000 St ......................... .........................
    

        1.10.70. Bordsteine BSt.quer schneid BSt. 12/30-8/20
  Bordsteine auf Passmaß trennen.
  Bordsteine quer schneiden.
  Es ist ein Nassschneider zu verwenden.
         Bordsteine aus Beton, ca. 12/30 bis 8/20 cm.

         5,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.10. Randanlagen .........................
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      1.11. Platten-/Pflasterarbeiten

   Pflastersteine aus Beton
 *************************************************************************
 Pflastersteine aus Beton

 Für den Bau von ungebundenen Tragschichten unter einer Pflasterdecke 
 und den Bau einer Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton sind 
 folgende Regelwerke anzuwenden und als Vertragsgrundlage 
  aufzunehmen:

   VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung 
      von  Bauleistungen - DIN 1961
   VOB Teil C Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 
       - DIN 18 299
      DIN EN 13 242 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch 
     gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau 
     TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen 
   im  Straßenbau
      DIN EN 13 285 Ungebundene Gemische
     TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische 
   und  Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im 
   Straßenbau 
      DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten  Oberbauschichten ohne 
   Bindemittel
        ZTV Sob-StB (3) Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
   Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im 
   Straßenbau
    DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
    DIN EN 1339 Platten aus Beton
    DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
    DIN 483 Bordsteine aus Beton
        TL Pflaster-StB (1) Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur 
     Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
   Einfassungen
          DIN 18 318 (4) Verkehrswegebauarbeiten  Pflasterdecken, 
     Plattenbeläge, Einfassungen
        ZTV P-StB (2) Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
     Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken, Plattenbelägen 
   und Einfassungen
        ZTV Pflaster-StB (1) Zusätzliche Technische 
   Vertragsbedingungen und  Richtlinien zur Herstellung von 
    Pflasterdecken,  Plattenbelägen und Einfassungen

 Aus folgenden Regelwerken werden Anforderungen in Bauverträge 
  aufgenommen:
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    RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues 
 von 
   Verkehrsflächen
      RC-Baustoffe - Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung 
     von  industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im 
       Straßenbau - RuA-StB 
      - Richtlinien für die umweltverträgliche  Verwertung von 
       Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen und  für 
         die Verwertung von Ausbauasphalt  - RuVA-StB  - Richtlinien für 
   bautechnische Maßnahmen an Straßen in  Wasserschutzgebieten  
 RiStWag
    Merkblatt M FP 1 Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und 
          Plattenbelägen, Teil 1, Regelbauweise (ungebundene 
     Bauweise) FGSV
   Merkblatt  für wasserdurchlässige Befestigungen von 
      Verkehrsflächen (FGSV)
             Merkblatt Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 (GFA, Hennef)
   Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster und 
      Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr (FGSV)
       Merkblatt für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe 2000, 
   FGSV

     (1) Herausgabe voraussichtlich Ende 2005
            (2) z.Zt. noch gültig, wird durch Herausgabe der ZTV Pflaster-StB 
 abgelöst
     (3) Herausgabe voraussichtlich Mai 2005
     (4) Neuerscheinung voraussichtlich 2006
 *************************************************************************

    

        1.11.10. Platten des AG, 40/40/5, wieder verlegen
 Plattenbelag wieder herstellen

    Plattenbelag aus Gehwegplatten, im Bereich der Baustelle lagern, 
              Abmessungen: 40/40/5 [cm], gem. DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB 
  fachgerecht verlegen.

          Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5;0/8
    Bettungsdicke: 3cm
        Fugenmaterial:  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

          5,000 m² ......................... .........................
    

            1.11.20. Plattenbelag 40/40/5 aus Beton herstellen Geh/Radwegfläch. Platten A 400 DIN
  Plattenbelag mit Gehwegplatten aus Beton einschließ-
  lich handelsüblicher Paßplatten herstellen.
     Ausführung auf Geh-  Radwegflächen,oder Schrammborden
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         Gehwegplatten DIN 485 - 40 x 40 x 5.
       Struktur und Farbe: '"Basalt durch und durch" '
    Platten 'parallel zur Randeinfassung verlegen '
           Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch,  0/5 mm, Fugenmaterial = 
       Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    1.11.30. Pflaster des AG wieder verlegen
 Plasterbelag wieder herstellen

    Pflasterbelag aus Betonsteinen, im Bereich der Baustelle lagernd, 
            Abmessungen: 20/10/10 [cm], mit Fase, im Reihenverband gem. DIN 
     18318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht verlegen.

          Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5;0/8
    Bettungsdicke: 3cm
        Fugenmaterial:  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

          15,000 m² ......................... .........................
    

        1.11.40. Pflastersteine und Platten zuarbeiten Schneiden B-Pflasterstein   Dicke 5-14 cm
 Pflastersteine und Platten auf Paßmaß trennen und zugearbeitete
    Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aus-
  sparungen und Einbauten verlegen.
 Steine schneiden mit Nassschneidegerät
    Art = Betonpflastersteine und Platten,
      Dicke 5 bis 14 cm.

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.11.50. Pflasterdecke pflegen
 Pflasterdecke innerhalb der Gewährleistungspflicht nochmals je nach 
   Bedarf bzw. nach Auffoderung des AG fugenfüllend mit bindigem 
    Dolomitsand der Körnung 0/5 mm nachschlämmen.
 Für auftretende Schadensstellen durch Verschieben des Pflasters 
  innerhalb der Gewährleistungsfrist haftet allein der AN.
 Bei der Abnahme mit Ablauf der Gewährleistungsfrist ist die Pflasterfläche 
 in einwandfreiem Zustand mit vollständig geschlossenen Fugen zu 
  übergeben.
  Teilweise offene Fugen gelten als Mangel !
      Häufigkeit der Nachschlämmaktion : bis zu 4 mal .

          80,000 m² ......................... .........................
    

        Druckdatum: 02.07.2026   Seite: 69



     Angebotsleistungsverzeichnis Kurz- u. Langtext

          Projekt: K_2026_1 Kuhlen Hardt Erschließung
          LV: Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

           Summe 1.11. Platten-/Pflasterarbeiten .........................
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      1.12. Verkehrs- und Signalanlagen

           1.12.10. Rohrpfosten des AG aufstellen Laenge 2-3 m  Ortbetonfund.30cm, Pfosten foerdern Weite 
  5,0-7,5 km

       Rohrpfosten des AG, Aussendurchmesser bis 76 mm, fuer
  Verkehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl.
  der anfallenden Erdarbeiten. 
 Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
  herstellen.
      Pfostenlaenge ueber 2000 mm bis 3000 mm,
 Pfosten mit Bodenhuelse
  in Boden Homogenbereich A aufstellen.
   Fundament aus Ortbeton C 20/25,
          Breite 30/30 cm, Tiefe 60 cm, herstellen.
 Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber
    und wird beseitigt. Boden bis Z 2
 Pfosten am Lagerplatz des AG laden und zur Baustelle
  foerdern.
      Mittlere Foerderweite ueber 5,0 bis 7,5 km.

         3,000 St ......................... .........................
    

     1.12.20. Kabelschutzrohr DN 125
          
  Kabelschutzrohr, 
       PVC-Flex DN125, innen glatt
      im Kabelgraben ( Leerrohr HEG) verlegen und anpassen,
 Abrechnung nach Länge der Rohrachse
        Überdeckung Straßenoberkante - Rohrscheitel über 0,5 bis 0,7 m, 
      mehrzügig mit Abstandhaltern und Sandeindeckung, außen min. 10 cm 
        dick, Abstandhalter min. alle 2,5 m, 
    gemäß Musterblatt 21 der ZTR der Stadt Hagen.

         550,000 m ......................... .........................
    

    1.12.30. Bodenhülse des AG versetzen

   Bodenhülse nach Angabe des AG aufstellen einschl.der anfallenden 
  Erdarbeiten.
 Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
  herstellen.
  in Boden Homogenbereich A aufstellen.
   Fundament aus Ortbeton C 20/25,
          Breite 30/30 cm, Tiefe 30 cm, herstellen.
 Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber
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    und wird beseitigt. Boden bis Z 2
 Bodenhülse am Lagerplatz des AG laden und zur Baustelle
  foerdern.
      Mittlere Foerderweite ueber 5,0 bis 7,5 km.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 1.12. Verkehrs- und Signalanlagen .........................
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    1.13. Ausstattung

      1.13.10. seitl. gelagerten Zaun wieder versetzen
     Zaun, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen und wieder versetzen

     Zaun: Metall- Gittermattenzaun
     Pfostenabstand: ca 2,50m
       Zaunhöhe: über 1,50 bis 2,00m
 Zaunpfosten in Betonfundamente setzen und Zaunelemente an den 
       Pfosten befestigen. Einschl. der erforderlichen Befestigungsmittel, der 
  Erdarbeiten und dem Wiederherstellen der Oberflächenbefestigung..
    Betonfundament: C 20/25
            Fundamentabmessungen: ca. 30 x 30 x 60 [cm]
        Bodenklasse: 3 - 6, DIN 18300

         15,000 m ......................... .........................
    

               1.13.20. Winkelstütze (L-Stein, bewehrt) H= 80cm
 Winkelstütze liefern und versetzen

       Winkelstütze gem. DIN EN 13198 liefern und höhen- und fluchtgerecht 
  versetzen.

 Winkelstütze aus bewehrten Betonfertigteilen
      Höhe: 120cm
      Fußlänge: 70cm
      Wanddicke: 20cm
        Baulänge: 50 oder 100 cm
   auf Fundament mit Mörtelbett
        Einbindtiefe: ca. 50cm
   in Sichtbetonqualität
   versetzen, Fugen mit Schweißbahnen oder Bitumenpappe abdichten und 
    gem. Herstellerangaben hinterfüllen.
 Winkelstützen aus Betonfertigteilen mit jeweils einem Ösenpaar an der 
    Rückwand für Rundsthalstäbe mit Durchmesser 14mm.

   Fundament aus Beton C20/25,
      Dicke: 15 cm
        Mörtelbett aus Zementmörtel MG III, Dicke: 3cm
  herstellen.

         20,000 m ......................... .........................
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    1.13.30. Wasserbausteine liefern und einbauen
 Wasserbausteine 
     gem. DIN 13383 und TL Wasserbausteine
   Steinklasse LMB 60/300 Quaderform
      Wasseraufnahmefähigkeit £ 5 %-Masse
   frost-/ tausalzbeständig
     liefern und ein- und zweilagig, Stein an Stein versetzt einbauen

         4,000 to ......................... .........................
    

    

         Summe 1.13. Ausstattung .........................

    

         Summe 1. Straßenbau .........................
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    2. Öffentliche Beleuchtung

    2.1. Tiefbau Beleuchtung

    

    2.1.10. Leitungsgraben einschließlich schachtbaugrube herstellen
  Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbau-
  gruben ausheben.

    Grabentiefe bis 0,9 m,
    Breite der Grabensohle bis 0,40 m.
    Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-
  legen der Leitung Graben oberhalb der Leitungszone wieder verfüllen, 
     ggf. mit neu zulieferndem Bodengemisch (Lieferung wird gesondert 
     vergütet), lagenweise einbauen und verdichten.
 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
  AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
    Boden einschl. Schottertragschicht und Ziegelaufschüttung.
   Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden, Asphaltaufbruch wird 
 gesondert vergütet

          600,000 m³ ......................... .........................
    

       2.1.20. Baugrubenaushub von Hand (als Zulage)
   Boden der Baugruben von Hand ausheben, wo Einsatz von Maschinen 
  nicht möglich ist.
    Aushubtiefe 1,50 m.
  Der Verbau ist mit einzurechnen.
       Aushub seitl. lagern,  Arbeitsräume wieder verfüllen, verdrängte Massen 
      auf Kippe des AN abfahren (zugel. Deponie).

 Nur auf besondere Anordnug des AG
  Als Zulage zu Aushubposition.

          30,000 m³ ......................... .........................
    

    2.1.30. Grabenaushub für Suchschachtungen
 Grabenaushub für Suchschachtungen zum Auffinden
     der Elt.-Einspeisung und bereits vorhandener Leitungsrohre. Tiefe bis
        1,2 m, Boden, ausheben, zur
 Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
     der Suche (und Rohrverlegung) Boden wieder einbauen und
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  verdichten. 
 Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
  beachten.

         4,000 St ......................... .........................
    

         2.1.40. Kabelschutzrohr flexibel DN 75 liefern und einbauen (mit Sandeindeckung)
           Kabelschutzrohr aus Kunstoff, flexibel, DN 75, innen glatt, einschl. 
   Rohrverbindung und Zugdraht, frei Baustelle liefern und im 
  Gehwegbereich einbauen,
  Rohröffnungen dicht verschließen,
   jedes Rohr wird einzeln vergütet, abgerechnet wird die verlegte Länge in 
    der Achse der Rohrleitung, Überdeckung Gehwegoberkante - 
       Rohrscheitel über 0,5 bis 0,6 m, mehrzügig mit Abstandhaltern und 
             Sandeindeckung, außen min. 10 cm dick, Abstandhalter min. alle 2,5 m, 
    gemäß Musterblatt 21 der ZTR der Stadt Hagen.

         600,000 m ......................... .........................
    

          2.1.50. Mast (LPH bis 6,00m) der ÖB freischachten

     Beleuchtungsmast in Geh-/Radwegen freilegen, Mast wird bauseits 
        gezogen und entsorgt (Mastlänge LPH bis 6,00 m), Oberfläche 
      aufnehmen, Boden in umgebenden Masbereich bis ca. 20 cm ausheben 
        und seitlich lagern (Homogenbereich A, Auffüllung), Masthülse mit Beton 
     verfüllen,  Aushub wieder einbauen, Oberfläche nach Beendigung der 
  Arbeiten wiederherstellen.
 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub und Abbruchmaterial in 
    Eigentum des AN übernehmen, laden und fachgerecht entsorgen.

         2,000 St ......................... .........................
    

      2.1.60. Fundament für Beleuchtungsmast LPH bis 6m herstellen
   Betonhülsenfundament für Beleuchtungsmast aus Stahl bis LPH 6,00 m 
  herstellen.
             Abmessungen: Breite ca. 100 cm, Länge ca. 100 cm, Höhe Fundament 
         ca. 80 cm, Überdeckung bis GOK 10 cm.
        Beton C25/30 Expositionsklasse X0/XF1 entsprechend
 statisch und konstruktiven Erfordernissen und den
  Musterblättern einschließlich Schalung herstellen.
       Die oberen Kanten mit Dreikantleisten (3cm) brechen.
  Fundamentoberkante für Wasserablauf schräg geglättet.
  Mast und statische Berechnung werden bauseits gestellt.

  Fundamentrohr:
        Masthülse aus PP DN 300, L = 0,7 m liefern und einbauen.
            Masthülse aus PP- oder PCV-Rohr mit Rippen, z.B. rippenverstärktes PP-
   Rohr SN 10.
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 Masthülse im Fundament entsprechend der erforderlichen Lage und 
  Höhe ausrichten und kraftschlüssig im Betonfundament einbauen. 
   Unterhalb der Masthülse bzw. des Mastes ist mit einer Betonplatte 
    (Gehwegplatte) oder Betonschicht mit Entwässerungsöffnung ein festes 
  Auflager für die Masthülse und den Mast herzustellen.

 Gründung herstellen einschließlich Erdarbeiten im Homogenbereich A 
   (Auffüllung). 
     Oberflächen aufnehmen, Fundamentgrube herstellen, Baugrund 
      verdichten, Oberflächen und Aushub seitlich lagern, Fundament erstellen, 
    anschl. Fundamentgrube lagenweise wiederverfüllen und verdichten, 
  Oberfläche entsprechend dem früheren Zustand wiederherstellen.

 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN 
  übernehmen und fachgerecht entsorgen.

 In Bereichen mit vorhandenen Versorgungsleitungen ist mit 
    Handschachtung zu rechnen. Diese wird gesondert vergütet.

       Mast durch zwei flexible Kabelschutzrohr PE-Rohr DN 100 oder DN 75, 
   mit Sandeindeckung für die Kabeleinführung verbinden. Kabelschutzrohr 
 mit Einziehdrähten für Kabeleinzug zur späteren Kabeleinführung durch 
  das Fundament bis an den Mastausschnitt verlegen und fixieren.

 Das Stellen des Mastes erfolgt bauseits und ist nicht Bestandteil dieser 
 Position

         10,000 St ......................... .........................
    

        2.1.70. Schaltschrankfundament (Sockel) für ÖB setzen
 Sockel für Verteilerschrank 
             (Abmessungen ca: B/L 40cm/110cm) nach Lageplan und Angabe des AG 
  einbauen.
 Sockel des AG für Verteilerschrank aus
     Beton-/ Kunststofffertigteilen auf ein 5 cm starkes Sandbett nach
     Angaben des AG setzen, Sockelfüße mit  Beton fixieren, Eingrabetiefe 
      über 0,5 m bis 1,2 m,
    gemäß Musterblatt 22+22a der ZTR der Stadt Hagen.

   Oberfläche wie vorgefunden aufnehmen, Boden ausheben und seitlich 
      lagern, Homogenbereich A, Baugrube lagenweise wiederverfüllen, 
  Fundament ausrichten und Oberfläche wie vorgefunden wiederherstellen. 
    Es ist mit Böden bis einschließlich Z2 zu rechnen.
 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN 
  übernehmen und fachgerecht entsorgen.

         1,000 St ......................... .........................
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    2.1.80. Erstellen von Bestandsunterlagen und Revisionsplänen
 Erstellen von Bestandsunterlagen und Revisionsplänen
  zu den ausgeführten Leistungsumfang.
  Hierzu gehören:
   Anfertigen von Revisionsplänen, einschließlich
   Einmessen der Rohrlage, der Maststandorte und der 
  Kabelabzweigkästen.
        Zeichnungssätze (Lagepläne,Schnittzeichnungen) sind als CAD-
       Zeichnung (dwg-Datei) auf Datenträger mit der Schlußrechnung 
  unaufgefordert an den AG zu übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 2.1. Tiefbau Beleuchtung .........................

    

         Summe 2. Öffentliche Beleuchtung .........................
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    3. Hausanschlüsse

    3.1. Hausanschlussleitungen

    3.1.10. Verkehrssicherung Hausanschlüsse
 Verkehrssicherung der Aufgrabungen für Hausanschlussleitungen 
 innerhalb öffentlicher Flächen außerhalb des Kanalgrabens entsprechend 
     DIN 18.306 Ziffer 4.33.

   Inkl. Bauzaun

    Die Vergütung erfolgt je Einzel- oder Doppelgraben einmalig.

         45,000 St ......................... .........................
    

    3.1.20. Grabenwände verbauen
 Verbau für Leitungsgräben und Schachtbaugruben entsprechend DIN EN 
      1610 und DIN 4124 sowie den gültigen UVV einschl. aller Verstrebungen 
   und Aussteifungen im Absenkverfahren einbringen, während der Bauzeit 
  unterhalten und nach Beendigung der Bautätigkeit schrittweise ziehen. 

   Verbau nach Wahl des AN's
   Tiefe lt. Ausführungsplanung

   Abgerechnet werden die dicht geschlossenen, verkleideten Flächen je 
   Grabenwand; maßgebend ist die horizontale Länge der Kanalachse 
    multipliziert mit der Grabentiefe zzgl. 10 cm Überstand über OK Gelände 
      nach DIN 4124 bzw. der nach Plan vorgegebenen Höhe. 
   Die Baugrube ist vor Kopf zu verbauen; hierfür erfolgt keine gesonderte 
  Vergütung.

      Der für den Verbau erf. Mehraushub von max. 15 cm pro Seite wird unter 
       Pos. „Bodenaushub Leitungsgräben und Schächte“ vergütet. 

          1.000,000 m2 ......................... .........................
    

      3.1.30. Baugruben von Wasser freihalten, Einzelgraben
       Baugruben von Grund- , Oberflächen- und Schichtenwasser freihalten. 
   Die Art der Wasserhaltungsanlage wird nach DIN 18305 vom AN 
       festgelegt, sie entspricht nach Umfang, Leistung, Wirkungsgrad und 
  Sicherheit dem vorgesehenen Zweck.

 für Schächte und Gräben im Einzelgraben

    Grabenbreiten inkl. Verbau:
           t £ 4,00 m : b = 1,20 m
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          t > 4,00 m : b = 1,30 m

   Die Beseitigung des Wassers u. die Ableitung bis zur Vorflut ist Sache des 
  AN und ist mit der städtischen Bauleitung abzustimmen.

   Die Anlage zur Wasserhaltung einschl. aller zur Durchführung 
     erforderlichen Geräte, Maschinen, Materialien und Personal ist vom AN  
   nach den örtlichen Verhältnissen so anzulegen und zu betreiben, daß ein 
  trockener Rohrgraben entsteht.

   Sofern erforderlich einschl. einer mit Filterkies ummantelten 
 Drainageleitung 

         200,000 m ......................... .........................
    

   Hinweis zur Bodenabfuhr
   Überschüssiger/ nicht mehr einbaufähiger Boden aus dem Kanalgraben 
         ist entsprechend LV-Positionen zur C.C.-Reststoff-Aufbereitung 
     abzufahren. Bei der Abfuhr des Bodens ist darauf zu achten, dass der 
  Boden frei von Verunreinigungen insbesondere durch Asphaltaufbruch 
   ist. Wird die Annahme an der Aufbereitungsanlage aufgrund von 
    Verunreinigungen verweigert, geht dies zu Lasten des Auftragnehmers. 
   Der WBH behält sich vor, dem AN erhöhte Entsorgungskosten in 
  Rechnung zu stellen.  

       Ist in der Leistungsbeschreibung (Anlage 4) ein lagenweiser Ausbau 
    und Abtransport des Erdaushubs gefordert, ist dieser vom AN 
     umzusetzen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht, sofern nicht 
  in gesonderten Positionen ausgewiesen.

    

   Bodenaushub Homogenbereiche
       Die auszuhebenden Böden sind in '2 'Homogenbereiche unterteilt.
       Die bodenmechanische Einteilung der Homogenbereiche 'A und B' ist 
  dem beigefügten Bodengutachten  zu entnehmen.

    

   Hinweis zur Bodenabfuhr
   Überschüssiger/ nicht mehr einbaufähiger Boden aus dem Kanalgraben 
         ist entsprechend LV-Positionen zur C.C.-Reststoff-Aufbereitung 
     abzufahren. Bei der Abfuhr des Bodens ist darauf zu achten, dass der 
  Boden frei von Verunreinigungen insbesondere durch Asphaltaufbruch 
   ist. Wird die Annahme an der Aufbereitungsanlage aufgrund von 
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    Verunreinigungen verweigert, geht dies zu Lasten des Auftragnehmers. 
   Der WBH behält sich vor, dem AN erhöhte Entsorgungskosten in 
  Rechnung zu stellen.  

       Ist in der Leistungsbeschreibung (Anlage 4) ein lagenweiser Ausbau 
    und Abtransport des Erdaushubs gefordert, ist dieser vom AN 
     umzusetzen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht, sofern nicht 
  in gesonderten Positionen ausgewiesen.

    

   Bodenaushub Homogenbereiche
       Die auszuhebenden Böden sind in ' 2 'Homogenbereiche unterteilt.
       Die bodenmechanische Einteilung der  Homogenbereiche  'A und B' ist 
  dem beigefügten Bodengutachtens zu entnehmen.

   Es ist davon auszugehen, dass anstehender harter Fels 
     (Homogenbereich B) angetroffen wird.

    

       3.1.40. Bodenaushub für Leitungsgräben und Schächte, A1
 Boden für die Herstellung von Leitungsgräben und Schachtbaugruben 
  profilgerecht lagenweise ausheben und die Baugrubensohle 
    entsprechend DIN EN 1610 profilieren.

      Das Arbeitsblatt ATV-DVWK A 139 „Einbau und Prüfung von 
      Abwasserleitungen und -kanälen" ist zu beachten. 
      Es wird auf DIN 4123 „Ausschachtungen, Gründungen und 
      Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude“, DIN 4150 
    „Erschütterung im Bauwesen“ und die Schutzanweisungen der örtlichen 
  Versorgungsträger hingewiesen.
  
  ausgehobener Boden ist

     auf Flächen des AN zwischenlagern und entsprechend ZTV-E in der 
   Hauptverfüllung wiedereinbauen.

    Homogenbereich: A 

     Homogenschema: A 1
   (laut Musterblatt )

   Schichtenfolge lt. Längsschnitt
   Tiefe lt. Ausführungsplanung
 offene Baugrube
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   Doppelgraben, Einzelgraben
 senkrechte Wände

  Grabenbreiten:
    entsprechend Musterblatt (siehe Anhang)

     Vergütet wird die lichte Grabenbreite entspr. DIN EN 1610 und der  
      Mehraushub für Schachtbaugruben zzgl. beidseitig 15 cm Verbaustärke.

       Grabenverfüllung (ATV-DVWK A 127):
     Überschüttungsbedingungen : A2
     Bettungsbedingungen : B2
         Verdichtung : DPR³  97 %

 Die Kosten für die Einrichtung und den Rückbau einer Fläche zur  
  Zwischenlagerung sind in diese Position einzurechnen.
   Eine besondere Vergütung wird auch dann nicht gewährt, wenn die zum 
 Verfüllen der Baugrube benötigten Aushubmassen aus Platzmangel auf 
    Flächen des AN ab- und wieder angefahren werden müssen.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

       3.1.50. Bodenaushub für Leitungsgräben und Schächte, B 1
   Leistung wie vor, jedoch

    Homogenbereich: B 
     (Tonstein, Sandstein)

     Homogenschema: B 1
   (laut Musterbaltt)

          100,000 m3 ......................... .........................
    

       3.1.60. Bodenaushub für Leitungsgräben und Schächte, A 2.1
 Boden für die Herstellung von Leitungsgräben und Schachtbaugruben 
  profilgerecht lagenweise ausheben und die Baugrubensohle 
    entsprechend DIN EN 1610 profilieren.

      Das Arbeitsblatt ATV-DVWK A 139 „Einbau und Prüfung von 
      Abwasserleitungen und -kanälen" ist zu beachten. 
      Es wird auf DIN 4123 „Ausschachtungen, Gründungen und 
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      Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude“, DIN 4150 
    „Erschütterung im Bauwesen“ und die Schutzanweisungen der örtlichen 
  Versorgungsträger hingewiesen.

  ausgehobener Boden ist zur 

           C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
  Gußstahlweg 33
    58099 Hagen-Kabel

     abzufahren. Die Annahme erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen, die 
   von der Bauleitung WBH ausgegeben werden. Die Transportkosten sind 
  einzurechnen.

    Homogenbereich: A

     Homogenschema: A 2.1
   (laut Musterblatt )

   Schichtenfolge lt. Längsschnitt
   Tiefe lt. Ausführungsplanung
 offene Baugrube
   Doppelgraben, Einzelgraben
 senkrechte Wände

  Grabenbreiten:
    entsprechend Musterblatt (siehe Anhang)

     Vergütet wird die lichte Grabenbreite entspr. DIN EN 1610 und der  
      Mehraushub für Schachtbaugruben zzgl. beidseitig 15 cm Verbaustärke.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

       3.1.70. Bodenaushub für Leitungsgräben und Schächte - B 2.1
   Leistung wie vor, jedoch

    Homogenbereich: B 
     (Tonstein, Sandstein)

     Homogenschema: B 2.1
   (laut Musterblatt )
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   Die max. Kantenlänge des abzufahrenden Materials darf eine Länge von 
   70 cm nicht überschreiten.
 Erforderlichenfalls ist das Material auf der Baustelle entsprechend zu 
  zerkleinern.
  Die Kosten hierfür sind in diese Position einzurechnen.
  

          100,000 m3 ......................... .........................
    

   Bodenverbesserung
 Die Ausführung und Qualitätssicherung der Bodenverbesserung erfolgt 
      gem. ZTV-E StB.

    

     3.1.80. *** Bedarfsposition mit GB
   Bodenverbesserung mit Bindemittel

 Bindemittel zur Bodenverbesserung auf dem zwischengelagerten Boden 
   ausstreuen. Boden und ausgestreutes Bindemittel mit geeignetem 
       Bodenmischgerät (Schaufelseparator) gleichmäßig durchmischen. Der 
   Mischvorgang ist solange fortzusetzen, bis sich eine einheitliche Färbung 
  der Mischung einstellt.

      zu verbessernder Boden: Homogenbereich 'A'

 Bindemittelzusammensetzung
      30 % Weißkalk gem. DIN EN 459-1
      70 % Zement und Zementbestandteile gem. DIN EN 197-1
      Zugabemenge £ 5 Mengen-%

 Nur auf besondere Anordnung des AG

          200,000 m3 ......................... .........................
    

    3.1.90. Ersatzboden transportieren und einbauen
   Recycling-Material als Ersatzmaterial für nicht mehr einbaufähigen 
        Bodenaushub transportieren, nach DIN EN 1610 Abs. 11 in der 
  Hauptverfüllung einbauen und verdichten.

         Material : RC I 0/45 - 0/56 mm
           Verdichtung : DPR ³ 97 %
           Umrechnungsfak. : 1 m³ = 1,90 t

   Das Ersatzmaterial wird bei der Firma  

           C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG
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  Gußstahlweg 33
    58099 Hagen-Kabel

  bevorratet und ist dort abzuholen.

  Verdrängter Boden ist zur 

           C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG

  abzufahren.

   In Zweifelsfällen bezgl. der Eignung wird der WBH einen Bodengutachter 
    bestellen, der die Wiedereinbaufähigkeit des Aushubmaterials überprüft.

  Die Annahme und Ausgabe erfolgt gegen Vorlage von Wiegescheinen, 
  die von der Bauleitung WBH ausgegeben werden. 
 Der Transport und der Einbau wird nach örtlichem Aufmaß im Abgleich 
  mit den bei dem WBH vorliegenden Wiegekarten abgerechnet.

 Die Abrechnung der Materialkosten erfolgt direkt zwischen dem WBH und 
            der Firma C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG.

     Für den Fall, dass kein Material zur Verfügung steht, ist Ersatzmaterial 
        gem. den entsprechenden LV-Pos. einzubauen.

 Nur auf besondere Anweisung des AG

         570,000 t ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 1
   Vergütung bei Leitungskreuzungen

    

 Mit den folgenden Positionen werden jegliche Erschwernisse beim 
  Antreffen von Versorgungsleitungen in der Baugrube vergütet.
   Über diese Positionen hinaus erfolgt keine weitere Vergütung. Auch dann 
     nicht, wenn Versorgungsleitungen so nah zusammenliegen, dass ein 
 maschineller Aushub zwischen den einzelnen Versorgungsleitungen nicht 
  möglich ist und ein erhöhter Aufwand an Handschachtung, 
      Verbauarbeiten, Leitungssicherung etc. entsteht.

    

    3.1.100. Rohrgrabensohlenbefestigung
 Rohrgrabensohlenbefestigung unterhalb der Kanalsohle entsprechend 
  den örtlich vorgefundenen Bodenverhältnissen ausführen.

       Schichtdicke : ³ 10 cm
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          Material : Mineralgemisch 0/32 mm - 0/56 mm
           Verdichtung : DPR ³ 97 %
           Umrechnungsfak. : 1 m³ = 2,25 t

 Die Schichtdicke der Rohrgrabensohlenbefestigung ist mit der örtlichen 
    Bauleitung abzustimmen, ebenso die Materialkörnung.
  
  Die Vergütung des erforderlichen Mehraushubs erfolgt nach ges. 
  Positionen.

  Die eingebauten Massen sind über Wiegekarten nachzuweisen.

         80,000 t ......................... .........................
    

         3.1.110. Kanalrohr DN/OD 160 - Regenwasser
      Regenwasserrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) 
       liefern und höhen- und fluchtgerecht im Rohrgraben entspr. DIN EN 1610 
 und den Verlegerichtlinien des Herstellers auf einem Sandauflager 
  verlegen und mit Sand ummanteln.

    Regenwasserrohr - blau

       · Vollwandrohr aus PVC-U gem. DIN 8061/62
       · Ringsteifigkeit  12 kN/m²
  · Rohrverbindung mit Steckmuffe oder Doppelmuffe
     · inkl. Dichtringen nach DIN 1401-1

     Nennweite : DN 150
    Baulänge : nach Wahl des AN
       inkl. Herstellen von Passstücken

    Hersteller : Funke Kunststoffe
        Typ : HS-R-Rohr

 oder gleichwertig
 '

  ....................................................'

 Leitungszone
      Material : gebr. Naturgestein 
                Größtkorn £ 20 mm (G2-DIN 18196)
       Auflagerstärke : ³ 10 cm
       Überdeckung : ³ 30 cm über Scheitel
        Einbaumenge : 0,652 m³/lfdm
          Verdichtung : DPR³  95 %
          Umrechnungsfak. : 1m³ = 1,90 t
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  Die statischen Werte sind maßgebend.

  Die Materialien zur Erstellung der Leitungszone sind in die Pos. 
   einzurechnen. Die eingebauten Massen sind über Wiegekarten 
  nachzuweisen.

         200,000 m ......................... .........................
    

           3.1.120. Kanalrohr DN/OD 160 - Schmutzwasser/ Mischwasser
   Leistung wie vor, jedoch

    Schmutzwasserrohr - braun

        Typ : HS-S-Rohr

         200,000 m ......................... .........................
    

           3.1.130. Kanalrohr DN/OD 160 - RW Bogen, Zulage
   Leistung wie vor, jedoch

     · Regenwasserrohr - blau
     · DN/OD 160
  · Bögen verschiedener Gradzahl

 Als Zulage zur Rohrposition

         210,000 St ......................... .........................
    

           3.1.140. Kanalrohr DN/OD 160 - SW Bogen, Zulage
   Leistung wie vor, jedoch

     · Schmutzwasserrohr - braun
     · DN/OD 160
  · Bögen verschiedener Gradzahl

 Als Zulage zur Rohrposition

         210,000 St ......................... .........................
    

           3.1.150. Kanalrohr DN/OD 160 - RW Deckel, Zulage
   Leistung wie vor, jedoch

     · Regenwasserrohr - blau
     · DN/OD 160
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    · Verschlussdeckel/ Muffenstopfen 

 Als Zulage zur Rohrposition

         45,000 St ......................... .........................
    

           3.1.160. Kanalrohr DN/OD 160 - SW Deckel, Zulage
   Leistung wie vor, jedoch

     · Schmutzwasserrohr - braun
     · DN/OD 160
    · Verschlussdeckel/ Muffenstopfen 

 Als Zulage zur Rohrposition

         45,000 St ......................... .........................
    

    3.1.170. Dichtigkeitsnachweis Hausanschlussleitungen
 Nachweis der Dichtigkeit des im Zuge der Baumaßnahme erneuerten 
       Teilstücks der Kanalhausanschlussleitung gem. DIN 1986 Teil 30.

      Teilstücklänge £ 8,00 m
     Rohrdurchmesser £ DN 200

 Der Nachweis ist durch einen Sachkundigen zur Durchführung von 
     Dichtheitsprüfungen an privaten Hausanschlussleitungen gem. § 61a 
        LWG NRW auszuführen. Die Sachkunde ist nachzuweisen (siehe z.B. 
              LANUV.NRW.de/wasser/abwasser/ dichtheit.htm).

      Alternativ kann die Kanal-TV-Abnahmebefahrung des WBH des 
 erneuerten Teilstücks der Kanalhausanschlussleitung dem Nachweis der 
   Dichtigkeit zugrunde gelegt werden. Die Beurteilung hat durch den 
  Sachkundigen zu erfolgen.
   Die Abnahmebefahrung erfolgt nach Beendigung der Baumaßnahme, der 
  Zeitpunkt wird durch den WBH bestimmt.

 Der Nachweis der Dichtigkeit ist spätestens mit der Schlussrechnung 
  dem AG vorzulegen.

         90,000 St ......................... .........................
    

    3.1.180. Anschluss einmessen
 Der AN hat für jeden vorverlegten Hausanschluss 
    ein eigenständiges Aufmass zu erstellen. Das Aufmass muss eindeutig   
      über die im Längsschnitt angegebene Stutzen-Nr. zuordbar sein,
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   Das Einmessen der vorverlegten Leitung hat am offenen Graben zu 
  erfolgen.

    Das Aufmaß muss enthalten:

  - bemaßte Skizze
      - Längenangabe der HA- Leitung (gemessen von Mitte Achse
    Hauptkanal)
    - GPS -Koordinaten des Endpunktes 
     einschl.  Höhenangaben

         90,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Hausanschlussleitungen .........................

    

         Summe 3. Hausanschlüsse .........................
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     1.  Straßenbau

        1.1. Einrichtung, Räumung und Sicherung .........................

      1.2. Lohnarbeiten .........................

      1.3. Gerätegestellung .........................

        1.4. Leistungen und Material, kleine Mengen .........................

      1.5. Ausstattungsaufnahme .........................

      1.6. Erdarbeiten .........................

      1.7. Entwässerungsarbeiten .........................

      1.8. Tragschichten .........................

      1.9. Fahrbahndecke .........................

      1.10. Randanlagen .........................

        1.11. Platten-/Pflasterarbeiten .........................

        1.12. Verkehrs- und Signalanlagen .........................

      1.13. Ausstattung .........................
    

         Summe 1. Straßenbau  .........................

     2.  Öffentliche Beleuchtung

      2.1. Tiefbau Beleuchtung .........................
    

         Summe 2. Öffentliche Beleuchtung  .........................

     3.  Hausanschlüsse

      3.1. Hausanschlussleitungen .........................
    

         Summe 3. Hausanschlüsse  .........................

     LV  Los 1
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      1. Straßenbau .........................

      2. Öffentliche Beleuchtung .........................

      3. Hausanschlüsse .........................
    

            Summe LV Los 1 Erschließung "Kuhlen Hardt"  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 91

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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         3.1.110. Kanalrohr DN/OD 160 - Regenwasser
    (TB62)
 '

  ....................................................'
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