

Anhang 1

Fortgeschriebene Kostenschätzung

Rudolf-Diesel-Straße Bönen
Kostenschätzung LPH 2
Fortschreibung 09-2025

Kostenschätzung Stand September 2025:

Verkehrsanlagen

Verbindungsstraße – Verkehrsanlagen		510.082 €
Erstellung Geh-/Radweg und Parkflächen		1.127.429 €
Wendehammer südliches GWA-Gelände		220.840 €
Einengung Werkszufahrt		13.500 €
Teilfläche geplanter Wendehammer Rudolf-Diesel-Straße	-	105.000 €
Umplanung/Flächenverkleinerung LKW- in PKW-Stellplätze	-	170.000 €
zzgl. Arbeitsraum vor Borden und Rinnen im Sanierungsbereich		75.000 €
Nettosumme aktualisiert		1.671.851 €
MwSt.		317.652 €
Bruttobausumme Verkehrsanlagen		1.989.503 €

zzgl. Nebenleistungen

Ingenieurbauwerke

Verbindungsstraße – Mischwasserkanal		56.950 €
zzgl. Mehrkosten für Anpassungen Kanalplanung GWA-Hausanschlussleitung, Schacht 2, Nennweitenerhöhung Haltung 2-1, Vergrößerung Schacht 1, Ersatzneubau DN 800, Anpassungen an Schacht 1556		58.000 €
MwSt.		
zzgl. Mischwasserkanal DN 400 GWA Papierumschlag		110.000 €
Nettosumme aktualisiert		224.950 €
MwSt.		42.741 €
Bruttobausumme Ingenieurbauwerke		267.691 €

zzgl. Nebenleistungen

Arbeiten für GWA

Zuwegung Biogas-Tankstelle		130.000 €
Angleichung Fläche Gelände GWA		94.000 €
Zufahrt an Industriestraße für Tankstelle		10.000 €
Nettosumme aktualisiert		234.000 €
MwSt.		44.460 €
Bruttobausumme Arbeiten für GWA		278.460 €

zzgl. Nebenleistungen