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Bauherrschaft: WasserWelten Bochum GmbH, Springorumallee 2, 44795 Bochum
Projektbezeichnung: Teilerneuerung Hallenbad Langendreer

Malnahmen-Nr.: 1-85047850

Gewerk/Leistung: Gerlistarbeiten

Vergabe-Nummer: VE 304

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind folgende als
Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

Nr. | Bauabschnitt Fertigstellung bis
1 Aufbau Gerist Achse A-B / 3-6 bis OK EG 03.02.2027
2 Aufbau Gerlst Achse A-B / 3-6 bis OK OG 18.06.2027
3 Aufbau Fassadengeriist restliches Gebaude 20.08.2027
4 Abbau Gerlst Fassade Siid + West 10.07.2028
5 Abbau Gerist Fassade Nord + Ost 03.04.2028
6 Aufbau Raumgerist 28.09.2027
7 Abbau Raumgerust 13.12.2027

Seitelvonl



