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Bauherrschaft:  WasserWelten Bochum GmbH, Springorumallee 2, 44795 Bochum 

Projektbezeichnung: Teilerneuerung Hallenbad Langendreer  

Maßnahmen-Nr.: 1-85047850 

Gewerk/Leistung: Gerüstarbeiten 

Vergabe-Nummer: VE 304 

 

 

Besondere Vertragsbedingungen 
 
1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind folgende als 

Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: 

 

Nr. Bauabschnitt Fertigstellung bis 

1 Aufbau Gerüst Achse A-B / 3-6 bis OK EG 03.02.2027 

2 Aufbau Gerüst Achse A-B / 3-6 bis OK OG 18.06.2027 

3 Aufbau Fassadengerüst restliches Gebäude 20.08.2027 

4 Abbau Gerüst Fassade Süd + West 10.07.2028 

5 Abbau Gerüst Fassade Nord + Ost 03.04.2028 

6 Aufbau Raumgerüst 28.09.2027 

7 Abbau Raumgerüst 13.12.2027 

 


