214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer |ewmr C_esw 2026 5

Baumaf3inahme

TV-Befahrung Witten Bommern Teil 1

Leistung

Befahrung und Reinigung von ca. 646 Schachten und 649 Haltung (DN150 bis DN 1000 und Sonderprofilen, wie Ei-, und Rechteckprofile mit max. Hohe von 2000mm)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (8 5 VOB/B)

11 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 13.07.2026 .

[ spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
[0 inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[l

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberihrt.

[] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 31.12.2026 .
[ innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
[0 inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
Xl vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
O
2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
] Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

|:| Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

a. Abweichende Vereinbarung zu Sicherheitsleistungen (Punkt 4-6):

Sicherheit fir die Vertragserflllung ist in Héhe von 3 v.H. der Bruttoauftragssumme zu leisten.

Die fir Mangelanspriche zu leistende Sicherheit betragt 3 v.H. der Bruttoabrechnungssumme
einschliellich erteilter Nachtrage.

Ruckgabezeitpunkt fur eine nicht verwertete Sicherheit fur Mangelanspriche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B): nach 4 Jahren

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfillung binnen 18 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Birgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten,
bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Nach Abnahme und Erfullung aller bis dahin erhobenen Anspriiche einschlieRlich Schadenersatz
kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fiir die Vertragserfillung in eine
Mangelansprichesicherheit umgewandelt wird.

b. Rechnungen:

Rechnungen sind beim Auftraggeber 1-fach einzureichen.

c. Haftplichtversicherung:

Vom Auftragnehmer ist eine Betriebshaftpflichtversicherung in Héhe von 1.000.000,00 €
je Schadensereignis abzuschlieRen und wahrend der Bauausfiihrung beizubehalten.

H Digital unterschrieben von
Ch ”Stlan Christian Artelt
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