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Bauherrschaft:  WasserWelten Bochum GmbH, Springorumallee 2, 44795 Bochum 

Projektbezeichnung: Teilerneuerung Hallenbad Langendreer Maßnahmen-Nr.: 1-85047850 

Gewerk/Leistung: Erd-, Kanal-, Beton und Maurerarbeiten 

Vergabe-Nummer: VE 303 

 

 

Besondere Vertragsbedingungen 
 
1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind folgende als 

Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: 

 

Nr. Bauabschnitt Fertigstellung bis 

1 Lehrschwimmbecken Achse A-B / 3-6 09.04.2027 

2 Decke über UG (Beckenumgang) Achse A-B / 3-6 30.04.2027 

3 Decke über EG Achse A-B / 3-6 28.07.2027 

4 Grundleitungen außen, Abdichtung und Perimeterdämmung Nord- 

und Westseite 

12.04.2027 

5 Grundleitungen unter Bodenplatte Bestand 07.01.2027 

6 Erneuerung Beckenkopf Sportbecken 11.03.2027 

7 Rohbau Kleinkindbecken 05.04.2027 

8 Gesamter Rohbau Achse A-B / 1-6 27.08.2027 

 


