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HEB300

Hohlkasten, 50x120, Gurte 40mm, Stege 15mm

U300

Temporäre Unterfüllung

Temporäre Unterfüllung mit tragfähigem Sand
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Elastomer 300x20

U380
Taktschiebeplatte
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HEB 300

Hydraulische Presse mit mindestens 15 cm Hub

Stahlplatte zum Neigungsausgleich

Gabellager zur Lagesicherung
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Strecke 82
Herstellung barrierefreie Haltestellen in der B1

U e h l e n d a h l
Ltd.. Städt. Baudirektorin
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K a s t e n b e i n S c h w e i n s b e r g
Dipl. Ing.

P r e h m
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Amtsleitung Bereichsleitung Fachspartenleiterin Projektleitung Projektingenieur

DatumZeichn.-Nr.

Maßstab

Baulos 73

Haltestelle Stadtkrone Ost

47_73_SKR_3_MP_730 31.07.2026

TBW A2: Montage Dach (informativ) 1:100

Dipl. Ing.

Draufsicht      M 1 : 100

Bauphase 4: Montage Stahldach
Anmerkung: Der Verschubträger ist in Anlehnung an die Verformungsfigur mit einer
Überhöhung zu konstruieren.

Bauphase 4.1:
- Das Stahldach einschließlich der Verschubkonstruktion ist aufgebaut

Bauphase 4.2:
- Mittels einer hydraulischen Verschubpresse wird das Stahldach von seiner

Ausgangslage um 5,28 m horizontal verschoben
- anschließend wird das Dach über hydraulische Zylinderpressen vertikal um 15 cm

herabgelassen

Längsschnitt B-B      M 1 : 100

Bauphase 4.1

Längsschnitt A-A      M 1 : 50

Detail 1     M 1 : 10

Draufsicht      M 1 : 100

Längsschnitt B-B      M 1 : 100

Bauphase 4.2

Längsschnitt A-A      M 1 : 50

Sch
üßl

er-
Pla

n

Verformungsfigur Verschubträger infolge Eigengewichts, Angaben in [mm]
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Ausschreibungszeichnung

Ausfertigung Anlage

Lagesystem: UTM ETRS89_UTM32 Erdbebenzone: -
Höhensystem: DHHN 2016 (NHN = NN+1,6 cm) Windzone: 1

Gilt nur für die Ausschreibung!
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