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Neubau Einfachturnhalle Abzw. Maria-Wächtler-Gymnasium 

Leistungsbild Tragwerksplanung   

 

 

Zum Leistungsumfang gehören die nachfolgenden Projektstufen gemäß HOAI 2021: 

 
 

Leistungsphase 1 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Grundlagenermittlung 

 

 
 
 Grundleistungen 
 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 

c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 
 
 besondere Leistungen - keine 
 
 
 
 
 

Leistungsphase 2 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)  

 
  
 Grundleistungen 
 

a) Analysieren der Grundlagen 

b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange 
der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 
Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen 
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für 
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel 
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und 
Gründungsart 
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d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

e) Mitwirken bei der Kostenschätzung DIN 276 und bei der Terminplanung 

f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 
  besondere Leistungen - keine 
 
 
  
 

Leistungsphase 3 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

 
 
 Grundleistungen 
 

a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die 
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf 
mit zeichnerischer Darstellung 

b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 

c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und 
Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden 
Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und 
Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

d) Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 
Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung 

h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 
 besondere Leistungen - keine 
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Leistungsphase 4 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Genehmigungsplanung  

 
 
 Grundleistungen 
 

a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 

b) Erfassen von normalen Bauzuständen 

c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen 
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte 
der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die 
Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 

e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne 

 
 besondere Leistungen - keine 
 
 
 

Leistungsphase 5 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Ausführungsplanung  

 
 
 Grundleistungen 
 

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne 
des Objektplaners unter Berücksichtigung aller Durchbrüche (nicht nur die 
statisch relevanten) 

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 
Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 

d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen 
Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 

e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 
Eigenkontrolle 

 
 Inklusive der besonderen Leistungen  
 

- Prüfen der S/D-Planung  
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Leistungsphase 6 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Vorbereitung der Vergabe 

 
 
 (Modifizierte1) Grundleistungen 
 

- Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners  

 
 besondere Leistungen - keine 
 
 

Leistungsphase 7 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Mitwirkung bei der Vergabe 

 
 
 Grundleistungen - keine 
 
 Besondere Leistungen - keine 
 
 

Leistungsphase 8 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Objektüberwachung (Bauüberwachung)  

 
 
 Grundleistungen - keine 
 
 Besondere Leistungen - keine 
 
 

Leistungsphase 9 
Leistungsbild 
Tragwerksplanung 

Dokumentation und Objektbetreuung 

 
 Grundleistungen - keine 
 
 Besondere Leistungen - keine 
 
 
 

 
1 Modifizierte Grundleistungen hinsichtlich der angedachten Vergabe eines Generalunternehmers 


