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Das bestehende Jugendzentrum in der Marienstral3e 16a in Duisburg-Marxloh, Stadtbezirk_ Quelle TIM-Online 2.0

Leistungsbeschreibung

TPO03 Neubau eines Jugendzentrums (JZ) in der
Marienstral3e 16a, in 47169 Duisburg-Marxloh, Stadtbezirk
Hamborn

Offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe

Technische Ausristung

Stand: Juli 2026



SUIT s e S SRR 2001
Inhalt
VOTDEMEIKUNG «eveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiieeteiiaceesraiteessastasssessasssssssssasssesssssassssssasssssses 3
Vergabeverfahren 4
RAUMIICNE EINOIANUNQG . ieeiieiiniierniiecrerienceecressesceessassscssessasssessnssssssessassssssnssssasens 4
Verortung der Neubau des Jugendzentrums in Duisburg-Marxloh 4
Raumplanung 5
Grundrisse 6
Schnitte 8
Gegenstand des Vergabeverfahrens / Aufgabenbeschreibung 8
Aufgabenbeschreibung 9
Projektumfang 10
Ergebnisse und Liefergegenstande 10
Schnittstellen und Fachdisziplinen 10
Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Sicherheit 11
Leistungsbild / LeiStUNgSUMTANG cueieeeierieeieereiieecrenieceecrnnceccressassessnssascsessasssesnes 12
BesSondere LeiStUNGEN. ... .. e 14
§ 55 ff. ADS 1 HONOIAIZONEN .....oiiiiiiiiiieeeiiieeeeiteee et e et e e aaee e e e e e e e e 15
1= 1011 = TSP 15
Leistungsumfang Beauftragung von Leistungsstufen ............ooveeeeeeeriieeeviieennnnnnnn. 16
00 ES] (] o D PP PPPT PR PPTPINN 17
Stand der Projektvorbereitung / Stand der Planung ......cccccecececucncncncncecececacecacacacasnes 17
(01¢-F- T2 117 1 41 o [N 18
IMPIESSUNM cueeieiereererereerecaseeresaseesesassesesassssesassssessssssessssssessssssessssssossssssessssssesasssses 19
Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausriistung 2119



P NRW.URBAN
Wirtschaftsbetriebe ]I)“‘ST“.G Gemeinsam ]eb:endige Rédume schaffen 2001
Vorbemerkung

Die Stadt Duisburg (im Folgenden: Stadt) beabsichtigt im Rahmen des Modellvorhabens
,Duisburg - Stark im Norden - Alt-Hamborn und Marxloh* den Neubau eines
Jugendzentrums (JZ) TP3 in der MarienstralRe 16a, Duisburg-Marxloh.

Ziel des Vorhabens ist die Starkung der sozialen Infrastruktur sowie die Schaffung
zeitgemaler Raume fir Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote fir Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene.

Das bestehende Jugendzentrum befindet sich derzeit in der Marienstrale 16a in
Duisburg-Marxloh, Stadtbezirk Hamborn. Gegenuber liegen die Grundschule an der
Sandstral3e sowie die St.-Peter-Kirche, die beide unter Denkmalschutz stehen.

In dem heutigen Jugendzentrum sind zwei Nutzungseinheiten untergebracht: das
stadtische Kinder- und Jugendzentrum Regionalzentrum Nord (RiZ) sowie das
Internationale Jugend- und Kulturzentrum Kiebitz e.V. Beide Einrichtungen erfillen
wichtige sozialpadagogische, interkulturelle und kulturelle Aufgaben und werden intensiv
genutzt.

Das RiZ bietet als einzige interkulturelle Einrichtung im Stadtteil ein breites Spektrum an
offenen Angeboten, Projekten und Veranstaltungen fur verschiedene Altersgruppen und
wird daruber hinaus auch von Schulen und weiteren Akteuren genutzt. Das Jugend- und
Kulturzentrum Kiebitz e.V. erganzt das Angebot durch kinstlerisch-kulturelle Formate
und schafft einen offenen Begegnungsraum flr junge Menschen unterschiedlicher
Herkunft.

Die hohe Auslastung, die Vielfalt der Nutzergruppen sowie die funktionalen und
raumlichen Anforderungen der bestehenden Einrichtungen verdeutlichen den Bedarf an
einem neuen, zukunftsfahigen Jugendzentrum, das den heutigen Anforderungen an
Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und multifunktionale Nutzung gerecht wird.

Der Stadtteil Duisburg-Marxloh ist seit Jahrzehnten ein Ankunftsquartier mit hoher
Zuwanderung und erheblichen sozialen Herausforderungen. Insbesondere Familien mit
Migrationshintergrund stehen vor sprachlichen, sozialen und bildungsbezogenen
Barrieren. Es fehlen niedrigschwellige soziale Infrastrukturen zur Beratung,
Bildungsforderung, Gesundheitspréavention und Begegnung.

Die Stadt erwartet zur Mitfinanzierung der Mal3nahme eine Zuwendung im Rahmen der
Stadtebaufoérderung.

Die Stadt Duisburg beabsichtigt im Folgenden die zur Planung und Umsetzung der
Maflinahme erforderlichen freiberuflichen Leistungen (Objekt- und Fachplanungen,
Gutachterleistungen) getrennt nach den Fachlosen auszuschreiben und zu vergeben.

Die Stadt Duisburg hat die Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AGR beauftragt, fir das SVI
die Baumal3nahme zu realisieren.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausristung 3119
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Vergabeverfahren

Die formale Durchfiihrung der Vergabeverfahren erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe
Duisburg - A6R. Die Vergabe erfolgt als EU-weite offentliche Vergabeverfahren nach
§ 15 VgV.

Die Bearbeitung soll unmittelbar nach Auftragsvergabe beginnen und den gesamten
Planungsprozess begleiten.

Raumliche Einordnung

Abbildung 1: Lageplan mit Umgebung

Verortung der Neubau des Jugendzentrums in Duisburg-
Marxloh

Das bestehende Jugendzentrum befindet sich in der Marienstrale 16a in Duisburg-
Marxloh (Stadtbezirk Hamborn). Fir das Projektgrundstiick liegt kein rechtsverbindlicher
Bebauungsplan vor. Daher ist die planungsrechtliche Zulassigkeit des Vorhabens
gemal § 34 BauGB als Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils
zu beurteilen.

Der umgebende Ortsteil ist aufgrund der vorhandenen Nutzungsstruktur als Allgemeines
Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 BauNVO einzuordnen. Die geplante Nutzung als

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausriistung 4119
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Jugend-, Kultur- und Begegnungszentrum ist in diesem Gebiet als Anlage fiir soziale
und kulturelle Zwecke grundsétzlich zulédssig. Mal3 der baulichen Nutzung, Bauweise
sowie die Uberbaubare Grundstiicksflache orientieren sich an der umgebenden
Bebauung und sind mit dieser vergleichbar. Eine dreigeschossige Bauweise lasst sich
aus der Hohenentwicklung der umliegenden Gebaude ableiten und flgt sich in das
stadtebauliche Umfeld ein.

Abbildung 2: (Lageplan Variante 3-Machbarkeitsstudie) nach dem Raumprogramm von Januar 2025

Raumplanung

Ziel der Raumplanung ist die Schaffung eines neuen Jugendzentrums, das die beiden
bestehenden Einrichtungen (RiZ und Kiebitz e. V.) unter einem Dach zusammenfihrt
und eine systematische Nutzung gemeinsamer Flachen sowie Synergien ermoglicht.
Die Flache der Variante 03 der Machbarkeitsstudie mit ca. 3.700 m? BGF wurde nach
dem Raumprogramm, Stand Oktober 2025 auf maximal 2.750 m2 BGF reduziert und gilt,
wie Abbildung 4, Skizze (rot markiert) als Grundlage fur die neue Planung.

Der Neubau gliedert sich in Unter-, Erd- und Obergeschoss. Geplant sind insbesondere
flexibel nutzbare Mehrzweck- und Veranstaltungsflachen, Gruppen- und Projektraume,
Musik- und  Werkstattraume,  Sportraume  mit  Umkleiden, Lehr- und
Gemeinschaftskiichen, Verwaltungsbereiche sowie grof3ziigige Foyer- und
Aufenthaltszonen. Ein Innenhof (siehe Raumprogramm, das bereits mit den Nutzern
abgestimmt wurde) sowie Aul3enflachen ergdnzen das Raumkonzept und erh6hen die
Aufenthaltsqualitat.

Wesentliche Planungsschwerpunkte sind flexible Nutzungsstrukturen, klare funktionale
Zuordnungen, differenzierte ErschlieBungskonzepte sowie barrierefreie Zugange, um
parallele Nutzungen unterschiedlicher Gruppen storungsfrei zu ermoglichen.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausriistung 5119
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Abbildung 3: (Version 3 Erdgeschoss- Alte Planungskonzept-Machbarkeitsstudie)
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Abbildung 4: AuBenanlage/ Darstellung Flache/Skizze max. 2750 m2 BGF
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Abbildung 6: Unte;geschoss Variante 03/Machbarkeitsstudie
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Langsschnitt

Querschnitt

Abbildung 7: Langsschnitt_Querschnitt Variante 03/Machbarkeitsstudie

Aufgabenstellung und Leistungsbausteine

Gegenstand des Vergabeverfahrens /
Aufgabenbeschreibung

Gegenstand der Beauftragung sind die Fachplanungsleistungen der Technische
Ausristung gemaf HOAI fur den Neubau eines integrativen Jugend- und Kulturzentrums
am Standort Marienstraf3e 16a in Duisburg-Marxloh.

Der Neubau ersetzt die bestehenden, baulich und funktional unzureichenden Geb&aude
des stadtischen Kinder- und Jugendzentrums Regionalzentrum Nord (RiZ) sowie des
Internationalen Jugend- und Kulturzentrums Kiebitz e. V. und vereint beide
Einrichtungen unter einem Dach. Die Planung soll angelehnt an eine Machbarkeitsstudie
Vorzugsvariante 03, sowie der Skizze Abbildung 04 und dem Raumprogramm Stand
10/2025 erfolgen.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausriistung 8119



Aufgabenbeschreibung

Aufgabe der Technische Ausristung ist die Planung und Realisierung eines
barrierefreien, inklusiven und zukunftsfahigen Neubaus mit einer Bruttogrundflache von
max. ca. 2.750 m2, gegliedert in Unter-, Erd- und Obergeschoss. Der Neubau soll eine
flexible, parallele und synergetische Nutzung durch unterschiedliche Nutzergruppen
ermdglichen und einen identitatsstiftenden Ort fir Begegnung, Bildung, Kultur und
Teilhabe schaffen.

Die Planung hat insbesondere folgende Nutzungen zu berlcksichtigen:

o zwei flexibel nutzbare Veranstaltungs- und Mehrzweckséle (eine 250 m2 und
andere 125 m? laut Raumprogramm 10/2025) mit Backstage-, Fundus- und
Lagerflachen,

e Mehrzweck-, Gruppen- und Projektraume,

e Musik-, Medien- und Werkstattraume,

e Sportrdume einschliel3lich Umkleiden und Duschen,

e Lehr- und Gemeinschaftskiichen,

e Verwaltungs- und Birordume fir beide Einrichtungen,

e Foyer- und Aufenthaltsbereiche,

e Innenhof sowie AufRen- und Freiflachen.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus dem Foérderprogramm ,Stark im Norden”
sowie aus den sozialen, kulturellen und demografischen Rahmenbedingungen des
Stadtteils Duisburg-Marxloh. Die Planung muss eine hohe Aufenthalts- und
Nutzungsqualitdt, soziale Nachhaltigkeit, Energieeffizienz sowie eine robuste und
wirtschaftliche Bauweise sicherstellen.

Darlber hinaus sind folgende Rahmenbedingungen zu beriicksichtigen:

o planungsrechtliche Zulassigkeit gemaf § 34 BauGB (kein Bebauungsplan),

o Fur die Flache der 16 Stellplatze, gehdrend zur Grundstiicksflache, besteht
eine Baulast zugunsten der benachbarten Grundschule (Abbildung 04).

e Einbindung angrenzender Nutzungen (Schule, Kirche, Spiel- und Bolzplatz) mit

AG und Nutzer abstimmen.

Zu den besonderen Leistungen zéhlen insbesondere Aufgaben in den Bereichen
Akustik, Barrierefreiheit, Koordination der Fachplanungen, Mitwirkungen bei den
Abstimmungen mit Nutzergruppen und Fordergeber sowie Qualitatssicherung tber
alle Leistungsphasen hinweg.

Die Fertigstellung des Jugendzentrums muss aufgrund der Férdervorgaben bis Ende
Dezember 2029 erfolgen.

Im Rahmen dieser Ausschreibung werden die hierfir erforderlichen
Planungsleistungen vergeben. Alle Leistungen sind gemé&R den technischen

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausristung 9119
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Regelwerken, den einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie den
Anforderungen an Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit zu erbringen.

Projektumfang

Der Auftrag umfasst sdmtliche Leistungen der Technischen Ausristung fur die
Errichtung eines schlisselfertigen Neubaus einschlie3lich Koordination mit den
Fachplanern (OP, Au3enanlagen, Medienerschliel3ung sowie technischer Anlagen,
etc.).

Ergebnisse und Liefergegenstande

* Projekthandbuch Planung inkl. Dokumenten-/Datenliste, Terminplan,
Kommunikationsregeln.

* Raumbuch (XLSX/PDF) mit Flachen, Qualitaten, Ausbauten, TGA-Anforderungen;
Schnittstellenliste.

 Plane/Modelle: DXF/PDF, gemall CAD-Pflichtenheft.

* Nachweise/Reports: Akustik, Schallschutz, Brandschutz-Beteiligung, Barrierefreiheit,
GEG/Energie, Nachhaltigkeit (Vorprifung), Workshop-Protokolle.

* Ausschreibungsunterlagen: LVs (GAEB), Planlisten, Bieterfragenprotokolle,
Preisspiegel.

« Bauliberwachung: Bautagebuch, Qualitatsberichte, Mangel-/Kostenverfolgung,
Abnahmeprotokolle, Inbetriebnahme Konzepte.

« Ubergabe/Abschluss: Revisionsunterlagen, Wartungslisten, Bedienungsanleitungen,
POE-Bericht.

Schnittstellen und Fachdisziplinen

* OP, TWP, Brandschutz, Bauphysik/Schallschutz, Vermessung, Baugrund/Altlasten,
Freianlagen, Fordermittelberatung, Veranstaltungs-/Bihnentechnik, IT/Sicherheit.

« Koordination durch den Objektplaner.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausristung 10 | 19



Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Sicherheit

« Inklusive Planung nach DIN 18040; barrierefreie Nutzung aller wesentlichen Bereiche.

* Nachhaltige, langlebige Materialien; energieeffiziente Hulle/Technik;
Lebenszyklusbetrachtung.

« Sicherheits- und Veranstaltungskonzepte (Flucht-/Rettungswege, Crowd-Flow,
Zutritt/Schlief3ung, Larm-/Emissionsmanagement).

« Es ist eine nachhaltige Energieversorgung mit MaRnahmen zur Starkung
Mikroklimas sicherzustellen.

* Eine niederschwellige natirliche Gebaudekihlung leistet einen Beitrag
zur Forderung des klimagerechten Bauens auf kommunaler Ebene.

* Sicherheits- und Veranstaltungskonzepte (Flucht-/Rettungswege, Crowd-Flow,
Zutritt/SchlieBung, Larm-/Emissionsmanagement).

* Errichtung eines Gebaudes aus ressourcenschonenden Baumaterialien.
» Dachkonstruktion, begrtint und mit Photovoltaik-Anlage

« Einsatz 6kologischer Dammstoffe

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausriistung 11119
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Leistungsbild / Leistungsumfang

1. Allgemeines

Gegenstand der Leistung ist die Fachplanung der Technischen Gebaudeausristung
(TGA) fur das im Rahmen eines stadtebaulichen Forderprogramms umzusetzende
Bauvorhaben.

Die Leistungen umfassen sdmtliche Anlagengruppen (ALG) gemaB 8 53 Abs. 2 HOAI
in den jeweils beauftragten Leistungsphasen. Ausgenommen hiervon ist
Anlagengruppe 7 (KG 470).

2. Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erbringt die Fachplanungsleistungen der Technischen
Gebaudeausrustung entsprechend den auf den Honorarblattern angegebenen
Grundleistungsbildern der HOAI, einschlieBlich ggfs. notweniger und beauftragten
besonderen Leistungen.

Die Leistungen erstrecken sich insbesondere auf folgende Anlagengruppen geman
§ 53 Abs. 2 HOAI:

1. ALG 1 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

2. ALG 2-Warmeversorgungsanlagen

3. ALG 3 - Lufttechnische Anlagen

4. ALG 4 - Starkstromanlagen

5. ALG 5-Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
6. ALG 6 -Forderanlagen

7. ALG 8 - Gebdudeautomation

Die Planung hat unter Beachtung der technischen Anforderungen und Regelwerke
wie z. B. der TVB/TGA sowie der zutreffenden DIN-Normen zu erfolgen.

Daruber hinaus sind die einschlagigen Technischen Standards der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg zu beachten. Diese werden vor Planungsbeginn zur
Verfligung gestellt.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausristung 12| 19



3. Ubergreifende Gesamtvergabe und Koordination

Der Auftragnehmer Ubernimmt die ubergreifende Abstimmung aller
Anlagengruppen sowie die integrale Planung unter Berlcksichtigung aller
Systemabhangigkeiten.

Ubergreifende Koordinationsleistungen sind gesondert auszuweisen und diirfen
nicht mit ALG-bezogenen Leistungen vermischt werden.

4. Pflicht zur getrennten Abrechnung nach Anlagengruppen

Es ist eine trennscharfe Abrechnung nach Anlagengruppe und Leistungsphase
zwingend erforderlich.

Der Auftragnehmer hat samtliche Leistungen eindeutig der jeweiligen
Anlagengruppe zuzuordnen. Eine pauschale oder vermischte Abrechnung uber
mehrere Anlagengruppen ist nicht zulassig.

5. Pflicht zur getrennten Darstellung der Leistungsphasen (LPH 1-9)

Alle Leistungen sind gemaR der HOAI den jeweiligen Leistungsphasen zuzuordnen.
Fur jede Anlagengruppe sind die Leistungsphasen gesondert auszuweisen,
einschlieBlich:

e Leistungsinhalt,

e Leistungsstand,

e anteilige Vergltung,

o Nachweise und Dokumente.

Eine Teilabrechnung ohne diese Aufschlisselung wird nicht anerkannt.

6. Prifbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Teilleistungen

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle erbrachten Leistungen in Form,
Struktur und Inhalt so dokumentiert werden, dass fur jede Anlagengruppe und jede
Leistungsphase eine vollstandige fachtechnische und rechnerische Priifung
moglich ist.

Leistungen, die nicht eindeutig zuordenbar oder nicht priffahig dargestellt sind,
gelten als nicht erbracht und werden nicht vergltet.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausristung 13|19



7. Recht zur Kiirzung einzelner Leistungen

Der Auftraggeber behalt sich vor, Teilleistungen einzelner Anlagengruppen oder
Leistungsphasen zu kiirzen oder auszuschlieBen, sofern diese

e nichtvollstandig,
e nichtvertragsgerecht,
e oder nicht prufbar

erbracht wurden.

8. Getrennte Kostenberechnung und Fortschreibung

Im Rahmen der Leistungsphasen 2-3, 6-7 sind sdmtliche Kostenermittlungen -
Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenkontrolle, Kostenfortschreibung — fur
jede Anlagengruppe separat zu erstellen.

Diese Pflicht entspricht den technischen und strukturellen Anforderungen der
Fachplanung der Technischen Ausrustung.

9. Getrennte Dokumentation und Unterlagen

Alle Planungsunterlagen, Berechnungen, Protokolle, Anderungsstinde sowie
sonstige Dokumente sind eindeutig einer Anlagengruppe zuzuordnen und getrennt
einzureichen.

Eine Vermischung oder Zusammenfassung tber mehrere Anlagengruppen hinweg
ist ausgeschlossen

Besondere Leistungen

Neben den Grundleistungen nach 8 55 HOAI kénnen folgende besondere Leistungen
erforderlich werden und sind — soweit im Verfahren vereinbart — durch den/die
Auftragnehmer/in zu erbringen.

Weiterfiilhrende Erlauterungen zu den besonderen Leistungen werden in der Anlage
2005 ausgefihrt.

Bitte bepreisen Sie die besonderen Leistungen im Honorarblatt bei der
zusammengefassten Leistung TA.

1. Mitwirkung bei Nachhaltigkeitskonzepten und deren Férderregularien

2. Sonderleistung: Planung von Ladeinfrastruktur und PV-Anbindung

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem.§ 15 VgV zur Vergabe der Technische Ausristung 14| 19
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Vertiefung Kostenermittlung: Aufstellen und etwaige Fortschreibung einer
vertieften Kostenberechnung (nach DIN 276-2018 und ausfuhrungsorientiert)
(Lph 3)

Digitale Planabwicklung gemalf’ vertraglichen Vorgaben, einschlie3lich der
Bereitstellung eines digitalen Modells zur Datenausgabe im IFC-Format sowie
Ubergabe der Planunterlagen in den geforderten Dateiformaten. (siehe CAD-
Pflichtenheft)

Mitwirken bei der Erstellung fordermittelrelevanter Unterlagen

Die Beauftragung erfolgt nur im Bedarfsfall und gesondert.

Die Beauftragung besonderer Leistungen bedarf einer gesonderten schriftlichen
Beauftragung durch den Auftraggeber. Ein Anspruch auf Beauftragung besteht nicht.

Wegen des Umfangs der Beauftragung wird im Einzelnen auf das Dokument 2002
.Leistungsbild Technische Ausristung TP03" Bezug genommen.

§ 55 ff. Abs 1 Honorarzonen

Aufgrund der mittleren Komplexitat wird das Objekt der Honorarzone Il der Technischen
Ausristung nach § 55 Abs. 2 HOAI zugeordnet.

Termine

Stufe 1 (LP 1-4): 01.2027

Stufe 2 (LP 5-6): Siehe Rahmenterminplan
Stufe 3 (LP 7-8): 12.2029

Stufe 4 (LP 9): optional
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Leistungsumfang Beauftragung von Leistungsstufen

Die Beauftragung umfasst die vollstandigen Grundleistungen der Technischen
Ausristung gemafl Anlage 15 zu 8§ 55 HOAI, Leistungsphasen 1 bis 9, in vier
Beauftragungsstufen.

e Stufe 1: LP 1-4 (Beginn innerhalb von einer Woche nach Zuschlagserteilung)
(nach LP 3: Baufachliche Prifung/Erteilung Férderbescheid 2. Stufe)

e Stufe 2: LP 5-6

e Stufe 3: LP 7-8

o Stufe4:LP9 (optional)

Die Beauftragung weiterer Stufen erfolgt vorbehaltlich eines Abrufs durch die
Auftraggeberin. Teilleistungen kdnnen auf Abschnitte der Gesamtmaflinahme
beschréankt werden.

Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemal spateren Regelungen im Vertrag
kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines Honorars ableiten. Der Auftragnehmer
hat keinen Vergiutungsanspruch fir nicht beauftragte Leistungen im Falle der
Nichtbeauftragung weiterer Leistungsstufen.

Das Modellvorhaben ,Stark im Norden“ ist ein Forderprogramm des Landes
Nordrhein-Westfalen und des Bundesministeriums fur Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB). Die Stadt Duisburg ist neben weiteren Stadten vom Bund fur das
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Stadtebauférderung ausgewahlt worden.

Ziel ist es, aus den Ergebnissen Impulse fur die Weiterentwicklung der Bund-Lander-
Stadtebauférderung zu generieren. Fokusthemen des Modellvorhabens sind neben
klimaangepassten Modernisierungs- und Anpassungsstrategien, Infrastrukturen fir
neue Mobilitatsformen, Nachverdichtung, Nutzungsdurchmischung und Férderung des
sozialen Zusammenhalts. Die MalRnahmen des Modellvorhabens wurden im Integrierten
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ,Stark im Norden — Alt-Hamborn & Marxloh®
beschrieben und vom Rat beschlossen (DS-Nr. 20-0455). Das Bundesinstitut fir Bau-,
Stadt- und Raumforschung) BBSR ist Hauptansprechpartner fur die
Forderangelegenheiten.

In Marxloh und Alt-Hamborn werden mit der GesamtmafRnahme ,Stark im Norden —
Marxloh & Alt-Hamborn“ mehrere Teilprojekte umgesetzt. Das Teilprojekt 03 ist Teil
dieser Gesamtmaflhahme

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt, das mit Férdermitteln des Bundes
und des Landes NRW sowie durch Eigenmittel der Stadt finanziert wird.
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Die Beauftragung der weiteren Stufen steht daher unter dem Vorbehalt der Verflugbarkeit
der Forder- und Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer
Leistungsstufen besteht nicht.

Kosten

Die Kosten sind gemalR DIN 276 (Stand 06/2021) nach Kostengruppen zu ermitteln.
Die Summe der Baukosten fir Gebaude (KG 200 bis 700) enden bei ca.
10.083.985,75 € Netto (11.999.943,04 € Brutto).

Aufschlisselung der Baukosten:

o Kostengruppe 200 1.675.078,59 € netto

o Kostengruppe 300 4.763.986,57 € netto

e Kostengruppe 400 2.041.435,21 € netto

o Kostengruppe 500 393.401,34 € netto
Zwischensumme: 8.873.901,71 € netto

e Kostengruppe 600 s € netto

e Kostengruppe 700 1.210.084,03 € netto
Gesamt 10.083.985,75 € netto

Der Stadt Duisburg liegt die Zustimmung zum Beginn der MalRnahmen vor. Die
MalRnahme ist bis zum 31.12.2029 durchzufihren.

Stand der Projektvorbereitung / Stand der Planung

Gegenstand des EU weiten offenen Verfahrens ist die freiberufliche Leistung
Technische Ausristung. Die Leistungsbilder Freianlagen, Objektplanung Geb&ude und
Innenrdume sowie Tragwerksplanung werden parallel ausgeschrieben.

Die zugrundeliegende Konzeptplanung (Machbarkeitsstudie) wurde von einem
Objektplaner erarbeitet. Die vorliegenden Unterlagen sind in den Anlagen enthalten.
Die Leistungen des Bieters kniupfen an die bestehende Machbarkeitsstudie und
weiteren Unterlagen an, Uberarbeiten und fiihren diese fort.
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Organisation

Die Gesamtverantwortung fir die Steuerung des Vorhabens innerhalb der Stadt
Duisburg liegt bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg. Soweit erforderlich werden die
WBD andere Fachamter und Stellen innerhalb der Stadt Duisburg in die
Projektorganisation einbinden.

Durch den partizipativen Ansatz hinsichtlich Gestaltung, Raumbedarfe und -nutzung
sind die zukinftigen Nutzer des Gebdaudes, ihre Vorstellungen und Bedarfe, mit
eingebracht worden und erfahren so, eine Wertschatzung ihrer Anliegen.

Anlagen

0) 5001 _TP3_TP3_ Machbarkeitssudie Projekthandbuch_Neubau Jugendzentrum
Duisburg-Marxloh
1) 5002_TP3_Raumprogramme

2) 5003 _TP3_ Entsorgungsleitung
3) 5004 _TP3_ Versorgungsleitung

4) 5005_TP3_CAD-Pflichtenheft
5) 5006_TP3 Rahmenterminplan
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