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        1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen
 Bei der Erstellungen von Gründungen oder sonstigen 
 Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine 
   Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt für kommunalen 
    Umweltschutz, Unteren Wasserbehörde eingeholt werden.
   Das Material muss auf Umweltverträglichkeit nach DEV S 4, 
        DIN 38414, Teil 4, geprüft und zugelassen sein.

   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Abstellen der 
   Maschinen, Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise 
  der Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

    1.1.1. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
     Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller für die 
 Bauausführung erforderlichen Einrichtungen und 
   Vorhaltegeräte, wie Geräte und Maschinen die in keiner 
   gesonderten Leistungsposition einzurechnen sind, ferner 
        Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und 
     WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der 
   Baustelleneinrichtung sowie Heranbringen von Wasser, Gas 
 und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis 
  zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. 
   Einzurechnen sind ferner die Lohn- und Gehaltskosten der 
        Bauleitung, Schachtmeister/ Polier, Abrechner etc. 

      Kosten für Leistungsgeräte wie Bagger, Radlader, LKW, 
   Rüttelplatten etc. sind in die entsprechenden Positionen des LVs 
  einzukalkulieren!

   Weiterhin sind alle Geräte und Einrichtungen, die die Sicherheit 
   gewährleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und 
   bei Notwendigkeit einzusetzen. Ständig vorzuhalten sind ein 
      Multiwarngerät, persönliche Schutzausrüstung, Einstieghilfen, 
   eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhängig 
   wirkende Atemschutzgeräte, erste Hilfe Ausrüstung sowie eine 
 Lampe und ein Kanalspiegel mit Gestänge zur Kontrolle der neu 
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    verlegten bzw. der vorhandenen Kanäle.

    Die benötigten Flächen (Untergrundvorbereitung/ 
   Aufstellflächen) für die Baustelleneinrichtung sind durch den AN 
  herzustellen.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.3. Baustelleneinrichtung vorhalten
 Baustelleneinrichtung der Vorposition während der vom AG 
    geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben. 
   Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten für 
        Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
  Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.5. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
      Abräumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.1 
       genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flächen sind, wie 
    vorgefunden,  wieder herzurichten.

         1,000 Stck ......................... .........................

      1.1.18. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen
   Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
   Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
       Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten 
      von Versorgungsleitungen, Archäologie etc., auf Anweisung der 
       Bauleitung für die Dauer von 1 bis 7 Kalendertagen.'

 In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
       entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
  Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
    Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
 Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
 Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
   Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
 Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
    Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. 
  Stillstandszeiten.
 ' '

         5,000 Tage ......................... .........................

      1.1.19. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
   Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
   Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
       Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten 
      von Versorgungsleitungen, Archäologie etc., auf Anweisung der 
      Bauleitung für die Dauer von 1 bis 6 Stunden'

 In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
       entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
  Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
    Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
 Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
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 Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
   Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
 Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
      Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. Stillstandszeit.
 ' '

         20,000 Std ......................... .........................

      1.1.35. Unterstützende Arbeiten in Regie - Archäologie
  Erschwernisse für unterstützende Arbeiten für die Archäologen, 
      Während der Unterbrechung der eigentlichen Arbeit, wie z.B. 
   mehrfaches, schichtenweises Abtragen von Bodenmaterial und 
   Einbringen des Verbaus, bis zum Erreichen des 
        Aufschlusshorizonts. Die anfallenden Leistungen, wie z.B. 
 Bodenaushub und Verbauarbeiten werden über die 
  entsprechenden Positionen abgerechnet.
  Ein Stundenlohnzettel ist täglich vorzulegen.
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

    1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

    1.4.70. Mobilzaun
   Absperrung der Baustelle mit einem Mobilzaun, Feldgröße 
       '2,00m x 3,50m', aus einem Stahlrohrrahmen und einer inneren 
    Drahtausfachung, zum Aufstellen in Lochsteinen. 
 Die Mobilzäune sind mit Metallklammern mit Verschraubung 
   untereinander zu verbinden. Notwendige Öffnungen für die 
 Durchführung der Arbeiten müssen außerhalb der Arbeitszeiten 
   wieder verschlossen werden, auch hier sind die Mobilzäune 
 untereinander mit Metallklammern mit Verschraubung zu 
  verbinden.
     Anlieferung, Vorhaltung, Umsetzung entsprechend dem 
   Baufortschritt und Abbau inkl. der Lochsteine und sonstigem 
  Befestigungsmaterial ist einzurechnen.

    'In den Bereichen, wo bereits ein Bauzaun vorhandn ist erfolgt 
   das Aufstellen nur einseitig. '

         250,000 m ......................... .........................

    1.4.71. Tore für Mobilzaun
 Für die Nutzung der vorhandenen Baustraße sind seitens der 
 Oberstraße und der Gutenbergstraße die vorhandenen 
 Bauzaunelemente zu entnehmen und durch zweiflüglige Tore zu 
  ersetzen.
   Die Tore sind in der arbeitsfreien Zeit, also nach Beendigung 
   der Arbeiten, an Wochenenden und Feiertagen mit einer Kette 
    incl. Schloss zu verschließen.
        Anlieferung, Aufbau, Vorhaltung, Abbau und Abtransport inkl. 
  Befestigungsmaterial und sonstigem Zubehör ist einzurechnen.
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 Die entnommenen Zaunelemente sind zu sichern und nach 
  Ende der Maßnahme wieder zu montieren.
  

         2,000 Stck ......................... .........................

      1.4.72. vorh. Mobilzaun umsetzen
   Den entlang des Baufeldes vorhandenen, dem benachbarten 
   Baufeld zugehörigen, Mobilzaun versetzen und nach 
  Beendigung der Arbeiten zurücksetzen.

         100,000 m ......................... .........................
    
         Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

    1.6. Dokumentation

    1.6.10. Fotodokumentation für Kanalbau
 Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie 
           z.B. Bauwerke, Verbau, Baugruben, der vorhandenen sowie der 
     neu verlegten Kanalrohre, Hausanschlussrohre, kreuzenden 
         Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufbrüche, Boden- und 
 Straßenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer 
   Mindestauflösung von  2,0 Megapixel ergänzend zum örtlichen 
   Aufmaß anzufertigen. Die Digitalkamera ist ständig vor Ort 
  vorzuhalten. 
 Die Fotodokumentation hat der AN dem AG wöchentlich als 
  Fortschreibung zur Verfügung zu stellen. 
 Die Fotos müssen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen 
  Bauabschnitt ermöglichen. 

   1. Bei Hausanschlussleitungen muss eindeutig die 
     Zuordnung zu den Grundstücken möglich sein. Evtl. muss 
   dazu das Grundstück bzw. das Gebäude aufgenommen 
  werden.
     2. Bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 
   Boden- und Straßenaufbauten die Zuordnung der genauen 
     Lage und evtl. Höhe. Sofern erforderlich soll bei der 
   Aufnahme ein Zollstock und / oder ein Maßband die 
  Höhenlage verdeutlichen. 
   3. Bei neu verlegten Kanalrohren die eindeutige Zuordnung 
  zu der Kanalhaltung.
   4. Schon bei der Bauausführung müssen die gesammelten 
 Fotos in Farbe ausgedruckt werden und auf Verlangen des 
  Auftraggebers übergeben werden.

 '
   Diese Position bezieht sich auf die Kanalbau Positionen. Die 
 Dokumentation von Sonderbauwerken und für die Herstellung 
 von Hausanschlussleitungen für Eigentümer sind in den 
    einzelnen LV - Abschnitten zu berücksichtigen. 

 '

 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
     Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
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    Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
   aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

        1,000 psch  .........................
    
         Summe 1.6. Dokumentation .........................

    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

    2.1. Baufeldräumung

      2.1.110. Busch- und Strauchwerk roden und entsorgen
     Flächen von vorhandenem Gestrüpp, Busch- und Strauchwerk 
      sowie Bäumen bis 10 cm Stammdurchmesser, 1 Meter über 
   dem Boden gemessen, einschließlich der Wurzelstöcke und der 
       nicht mehr verwendbaren Holz-, Draht- und Eisenzäune, 
        zwischen Holz-, Eisen- und Betonpfosten freimachen, das 
   anfallende Räumgut aufladen, beseitigen und fachgerecht 
  entsorgen.
 ' '

          800,000 m² ......................... .........................

        2.1.350. Bauschutt, Haus- und Sperrmüll aufnehmen und entsorgen
   Bauschutt, bauschuttdurchsetzter Boden mit einem Anteil von 
            bis zu'15'% (Mauerwerk, Schotter, Beton- und 
        Stahlbetonbruchstücke), Haus- bzw. Sperrmüll mit einem 
        Holzanteil von bis zu '20' % aufladen, abfahren und fachgerecht 
  entsorgen. 
 Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß mit der örtlichen 
  Bauleitung und nach Entsorgungsnachweisen bzw. 
  Lieferscheinen.
  Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.
 ' '

         0,500 t ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Baufeldräumung .........................
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    2.3. Straßenaufbruch

   Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung
  Aufbruch und Entsorgung von bituminösen Befestigungen, 
  einschließlich bituminösen Tragschichten.
   Klassifizierung: RuVA Verwertungklasse A

      2.3.120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
     Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
    entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen, 
      aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
 ' '

          120,000 m² ......................... .........................

         2.3.130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen. 
   Als Zulage zur Position 2.3.120.
 ' '

          120,000 m² ......................... .........................

           2.3.300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1,
  aufbrechen
      ungebundene Tragschichten 'Homogenbereich B1' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten 'geotechnische 
          Kategorie 2, bestehend aus z.B. Bergematerial, Schlacke und 
        Schotter ' bis '60'cm  aufbrechen und ausheben.
 Aufgemessen wird von Unterkante bituminöse Tragschicht bis 
  Oberkante Planum.
 ' '

          120,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

    2.4. Baugrubenaushub

              2.4.30. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
             Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige 
    Auffüllungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen 
        u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke 
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          nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          430,000 m³ ......................... .........................

        2.4.40. Böden für Baugruben, Homogenbereich C4,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
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  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          200,000 m³ ......................... .........................

   Boden Zwischenlagern

    2.4.300. Boden zwischenlagern
          Wiedereinbaufähige Böden der / des Homogenbereiche(s) 'C3, 
           C4, D2 und B1' abfahren, auf eine vom AN bereitzustellende 
   Fläche zwischenlagern, einschließlich Sichern des 
 zwischengelagerten Bodens vor Durchnässung durch 
  Niederschlag. 

   Nach der Rohrverlegung / Herstellung der Kanalschächte 
 wieder aufladen und zur Baustelle anfahren und die Baugruben 
   gemäß  Z T V (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
   und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen)  wieder 
  verfüllen und verdichten. 

 Für jede Kanalhaltung müssen einbaufähige Bodenmassen 
  gemeinsam vom AN und AG aufgemessen werden.

   Verdrängte, nicht einbaufähige und schadstoffbelastete Böden 
           BM-F3 und > BM-F3 sind direkt von der Baustelle abzufahren 
   und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfuhr und Entsorgung von 
  Böden wird über gesonderte Zulagepositionen vergütet.

          370,000 m³ ......................... .........................

             2.4.430. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C3 u./o. D2
             Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige 
    Auffüllungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen 
        u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
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     profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

         Als Zulage zu den Positionen: '2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230 '

          5,000 m³ ......................... .........................

       2.4.440. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C4
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

         Als Zulage zu den Positionen: '2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240 '

          5,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

    2.5. Abbruch unter Gelände

    2.5.10. Mauerwerk abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenes Mauerwerk abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................

    2.5.20. Aufstemmen alter Einbauten aus Mauerwerk
   Aufstemmen alter Einbauten aus Ziegel- oder 
 Bruchsteinmauerwerk im Kanalgraben im Bereich der 
       Grabenwände, mit Stemmgerät von Hand, einschl. der dadurch 
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  entstehenden Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          1,500 m² ......................... .........................

    2.5.30. Beton abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenen unbewehrten Beton abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................

    2.5.40. Aufstemmen alter Einbauten aus Beton
 Aufstemmen alter Einbauten aus Beton im Kanalgraben im 
      Bereich der Grabenwände, mit Stemmgerät von Hand, einschl. 
 der dadurch entstehenden Erschwernisse bei den 
  Verbauarbeiten.
 ' '

          1,000 m² ......................... .........................

    2.5.240. Schachtringe und Unterteile abbrechen
    Alte Einsteigeschächte aus Betonfertigteilen (Schachtringe, 
   Schachtabdeckungen) und Schachtunterteile bis zu einer 
       Grundfläche von 4,0 m², aus Mauerwerk oder Beton, 
      einschließlich Fundamentplatte bis max. 30 cm, innerhalb der 
   neuen Baugrube abbrechen, die Abbruchmaterialien abfahren 
   und fachgerecht entsorgen. Aufgemessen wird von Sohle 
   Flusslauf bis Oberkante Schachtabdeckung. Als Zulage zum 
  Erdaushub.
 ' '

         9,000 m ......................... .........................

          2.5.310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
        Vorhandenen Kanal größer DN 200 bis DN 350 aus 'Beton, 
    Steinzeug oder PVC- Rohren'
       -innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht 
    entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten. 
   Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen'der 
    vorhandenen Schächte bzw. der aufgenommen Kanalleitung'
   . Als Zulage zum Bodenaushub.
 ' '

         90,000 m ......................... .........................

    2.5.900. Vorhandene Versorgungsleitung abtrennen und entsorgen
      Vorhandene, sich nicht in Betrieb befindene, Versorgungslei-
                      tung(en) '(z.B. Wasser- und / oder Gasleitung)' aus 'Stahl, Guss 
              o.ä. DN 100 bis DN 200' -innerhalb der Baugrube- abtrennen, 
   abfahren und fachgerecht entsorgen. Eingeschlossen sind alle 
  Schmutzarbeiten. 
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   Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen'der 
     aufgenommen Leitung'. Als Zulage zum Bodenaushub.
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 2.5. Abbruch unter Gelände .........................

        2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV
   Entsorgungsposition für alle Materialien, welche die 
   Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsätzlich ist in 
 diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung 
   als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche 
  die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.

   Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht möglich ist, so 
    ist gemäß Artikel 3 der Mantelverordnung für Materialien, 
                    welche die Materialwerte für BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                              BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten, 
 ohne weitere Analytik gemäß DepV eine Einstufung in die 
       Deponieklasse DK 0 möglich. Für Materialien, welche die 
                        Materialwerte für BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1, 
                            SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2, 
                                SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3 
   einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung 
  in die Deponieklasse DK I möglich.

   Grundsätzlich sollte für Material, welches die Materialwerte der 
     ErsatzbaustoffV einhält, eine Verwertung (innerhalb oder 
   außerhalb der bestehenden Baumaßnahme) angestrebt 
   werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen 
 oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden 
   kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die 
  Deponieklassen notwendig.

   Für Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV 
   überschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik gemäß 
  DepV mit anschließender Einstufung erfolgen.

         2.6.530. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

        -Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

                 Klassifizierung: BM-F0* bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
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         der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
    abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          30,000 m³ ......................... .........................

         2.6.540. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC- Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

        -Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

                Klassifizierung: BM-F2 bis BM-F3 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
    abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          350,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

      2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

    2.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
    Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau-
 grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
        nach DIN EN 1610 herstellen. Materialklasse BM-0 gemäß 
  ErsatzbaustoffV.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
 ' '

          45,000 m³ ......................... .........................
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    2.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
       Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
 nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
        1610 einbauen. Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand. 
 ' '

          270,000 m³ ......................... .........................

    2.8.200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
       Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
       BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
  Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen. 
 Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
         ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
     nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
   vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
  deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          480,000 m³ ......................... .........................

    2.8.300. Füllkies zur Hohlraumverfüllung liefern und einbauen
       Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
         BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe, zur 
   Hohlraumverfüllung, als Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten 
    Boden, einbauen. 
 Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
         ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
     nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
   vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
  deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          5,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

      2.10.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
 Baugrubenverbau mit Großflächenverbau oder Stahlplatten 
        (randgestützt) verkleiden. Den Verbau einschließl. der 
 erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder 
   beseitigen. Der Einbau des Verbaus darf hinter dem Erdaushub 
     höchstens 30 cm zurück sein, beim Rückbau und Verfüllen der 
     Baugrube ist sinn- gemäß zu verfahren. Im Bereich von 
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       Bauwerken, Knickpunkten, kreuzenden Leitungen usw. ist zum 
     Einheitspreis dieser Position, entspr. der örtlichen 
   Gegebenheiten zu verbauen. Die Abrechnung erfolgt nach 
   Bodenberührter Fläche des Verbaus bis höchstens 10 cm über 
  Gelände.
 ' '

          700,000 m² ......................... .........................

    2.10.210. Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
 Baugrubenwände mit senkrechtem Grabenverbau mit 
   Kammerelementen mit geführten Kanaldielen verkleiden, den 
   Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und 
           später wieder beseitigen (z.B. Firma: Emunds & Staudinger 
  oder gleichwertig).
 Das Eindrücken der Dielen erfolgt parallel zum Aushub durch 
   den Bagger. Das Eindrücken der Dielen im Vibrationsverfahren 
  ist nicht zugelassen.
 Die Abrechnung des Verbaus erfolgt maximal zwischen 
     Baugrubensohle und 10 cm über Geländeoberkante. Die 
  Einbindetiefe wird nicht besonders vergütet.

 ' 

 '

 ' '
          100,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

        2.11.5. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
         Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung aus KG-Rohren DN 150 
  herstellen und mit Befestigungsmaterialen die Lage sichern.
  Enthalten sind ebenfalls alle notwendigen Formstücke.
  Zusätzlich ist ein Einfülltrichter bereit zu stellen und vorzuhalten.
 Nach Beendigung des Verfüllvorganges die Vorrichtungen 
  abbauen und beseitigen.
     Können die Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtungen aus KG 
 Rohren nicht ausgebaut werden so gehen diese in das 
  Eigentum des AG über.
      Als Zulage zu Pos. '2.11.10. '

 ' '
         11,500 m ......................... .........................

    2.11.10. Kanäle mit Dämmer verfüllen
     Alte Kanäle, Bauwerke, Stollen und Hohlräume mit Dämmer 
   oder gleichwertigem, nach den Vorschriften des Lieferwerkes 
       verfül- len, einschl. Lieferung der Materialien und Stellung aller 
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  Maschinen und Geräte. 
   Die Schächte und Bauwerk sind mindestens bis 1,50 m unter 
  Geländeoberkante mit Dämmer zu verfüllen.
        Die Druckfestigkeit darf 100 N/cm² nicht unterschreiten. 
   Abgerechnet wird nach Aufmaß. Auf Verlangen ist ein Nachweis 
  zu erbringen.
 ' '

          7,000 m³ ......................... .........................

          2.11.30. Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern
          Öffnungen in alten Kanälen > DN 200 - DN 500 mit 24 cm 
   dickem Mauerwerk abmauern, einschließlich Reinigung des 
  Kanals im Bereich der Abmauerungsstelle.
 ' '

         5,000 Stck ......................... .........................

      2.11.200. Konen abbrechen, Schächte verfüllen
     Alte Schächte - außerhalb der neuen Baugrube - nach 
     Verdämmung des alten Kanals, wie folgt beseitigen: Den 
     Schachtkonus bis ca. 1,5 m unter Straßenoberkante abbrechen, 
  die Abbruchmaterialien abfahren und fachgerecht entsorgen. 

 Um ein nachträgliches Nachgeben der Straßendecke zu 
 vermeiden ist vor der endgültigen Verfüllung bis 
           Geländeoberkante, eine Betonplatte mit C 20/25 (ca. '1,50' m x 
       '1,50' m x '0,20'
     m mit einer Matte Q188) nach Angabe der Bauleitung 
    auszubilden. Das benötigte Material und Gerät ist einzurechnen. 
     Die Verfüllung der Baugrube wird nach der Pos. 2.8.200. des 
  LV´s vergütet.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................

    2.13. Bodenverdichtungsprüfung

   Eigenüberwachungsprüfungen
     Eigenüberwachungsprüfungen gemäß ZTV E-StB 09,
      ZTV A-StB 12. 
 Die Verdichtung der Verfüllung im Kanalgraben ist vom 
  Auftragnehmer grundsätzlich zu überprüfen und nachzuweisen.
   Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor der 
   Ausführung zu benachrichtigen. Der AG behält sich vor bei den 
   Prüfungen anwesend zu sein, so dass er die ordnungsgemäße 
   Durchführung bestätigen kann.   
   Die Protokollierung erfolgt durch den Auftragnehmer. Das 
   Original-Protokoll ist dem Auftraggeber zur Unterschrift 
 vorzulegen und für seine Baustellendokumentation zu 
   übergeben. 
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  Verdichtungsgrad und Verformungsmodul  
  Leistung und Umfang der geforderten  
  Eigenüberwachungsprüfungen:

    -  Grabenverfüllung:
   Die Gleichmäßigkeit der Verdichtung ist in 
      Anlehnung an die DIN EN ISO 22476-2 (alt DIN 
         4094) mit einer leichten Rammsonde DPL 5, bzw. 
              DPL 10, gemäß ZTV A-StB 12, 1.6.22, Tabelle 1
       alle 25 m zu überprüfen. 
        Geforderte, bzw. nachzuweisen ist eine  
             Lagerungsdichte von (D) = 0,30 - 0,50 (mitteldicht).  

      -  Oberbau -Schichten ohne Bindemittel  
          (Frostschutzschicht, Kies- oder Schotter-  
    tragschicht):
  
    Planum:
   Die Prüfungen der Tragfähigkeit des Planums ist
         gemäß ZTV A-StB 12, 1.6.2.2.2 bei Aufträgen ab 
      50 m² zusammenhängenden Flächen je
      angefangene 100 m Grabenlänge durchzuführen.
  
   Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem 
          Planum, gemäß ZTV E-StB 09, von mindestens 
            Ev2 = 45 MN/m² ist bei der Eigenüber-
     wachungsprüfungen der erreichte   
   Verdichtungsgrad auf der Schottertragschicht mit 
   dem statischem Plattendruckversuch  nach DIN 
          18134 zu bestimmen, bzw. nachzuweisen. 
    Die Mindestanzahl der Eigenüberwachungs-
      prüfungen werden gemäß ZTV E  StB 09, Tabelle 
                8, Zeile 4 „Leitungsgräben“ auf 3 Stk. je 150 m 
            festgelegt (=> 1 Stk./50m) 

      Ausgehend von dem zu erreichenden Ev2-Wert 
         von 120 MN/m² auf der Frostschutzschicht richtet 
         sich der geforderte Ev2-Wert (Verformungsmodul) 
       auf der Kies- und Schottertragschicht, gemäß ZTV 
         SoB-StB, 2.3 nach Aufbaustärken der Schotter-
    Tragschicht.
          Gefordert, bzw. festgelegt ist ein Ev2-Wert von 
         mindestens 150 MN/m² mit einem Verhältniswert 
           EV2/EV1 <, gleich 2,2 bei einem Verdichtungsgrad  
       D-Pr 103%.

  Kontrollprüfungen:
       In Anlehnung an die ZTV  A-StB 12, 1.6.2.3 behält sich der 
     Auftraggeber vor ca. 30 % des Umfanges der 
    Eigenüberwachungsprüfungen Kontrollprüfungen (AG) 
  vorzunehmen.
   Das Gegengewicht, erforderlich für den statischen 
    Plattendruckversuch, ist vom Auftragnehmer zu stellen. 

       Datum:  08.07.2026  Seite 16

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
        LV: 1 von 3 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Abgerechnet wird die Zeit als Std-Leistung über die 
     entsprechenden LV-Positionen. 
     Die Kosten für die Wiederholung von Kontroll-Prüfungen, die 
  aufgrund nicht eingehaltener Anforderungen notwendig werden, 
  sind vom Auftragnehmer zu tragen.

    2.13.10. Plattendruckversuche
   Plattendruckversuche entsprechend der DIN 18134 auf 
 besondere Anordnung des Auftraggebers durch ein anerkanntes 
      Fachinstitut ausführen lassen, einschl. aller Nebenarbeiten, 
   Gestellung der Hilfskräfte und Gegengewichte. Abgerechnet 
  wird nach den vorgelegten Laborberichten.
 ' '

         6,000 Stck ......................... .........................

    2.13.20. Rammsondierungen
           Rammsondierungen, ca. '5 ' Stück, (Tiefe nach Planunterlagen 
        im Mittel  von '1 ' m bis '3 '
      m tief) entsprechend der DIN 4094 auf besondere Anordnung 
   des Auftraggebers durch ein anerkanntes, unabhängiges 
       Fachinstitut / Prüflabor ausführen lassen, einschl. aller 
   Nebenarbeiten und Gestellung der Hilfskräfte. Eine mehrmalige 
    An- und Abfahrt ist in die Position einzurechnen.
 Die zu prüfenden Stellen werden durch den Auftraggeber 
     festgelegt. Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor 
    Ausführung zu benachrichtigen, so dass er teilnehmen kann. 
  Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.
 Für folgende Voraussetzungen müssen sich Werte von 
          mindestens 8 Schlägen ergeben: leichte Rammsonde (LRS 5), 
              5 cm²  Spitzenquerschnitt, Rammbär 10 kg, Fallhöhe 50 cm, für 
  einen schwach kiesigen Sandboden.
 ' '

         12,500 m ......................... .........................
    
         Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................

    
             Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

     4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

    Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.
 Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre mit 
   Steckverbindung und Original-Zubehör

   Rohre nach DIN EN 295.
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        Rohre DN 250H / DN 250N mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C.
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
      Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe S).

                    Rohre DN 300H, DN 300N, DN 350H, DN 400H, DN 400N, 
             DN500H, DN 500N, DN 600H und DN 600N mit 
    Scheitelmarkierung, Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffeninnenseite 
   kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
      Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
      Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe S)

      Rohre DN 350N und DN 450N mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,00 m, Muffeninnenseite 
   kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
      Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
      Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe K)

      Rohre DN 700H bis DN 800H mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
      Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe K).

 Die statische Berechnung für die Steinzeugrohre ist nach dem 
      ATV-Arbeitsblatt A 127 "Richtlinie für die statische Berechnung 
     von Abwasserkanälen und -leitungen" zu erstellen und in den 
    Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
  werden.

    4.10. Steinzeugrohre

      4.10.50. Steinzeugrohre DN 300H
      Steinzeugrohre DN 300 mit einer Baulänge von 2,50m,  
      Tragfähigkeitsklasse 240 / FN 72 mit Steckmuffe S nach 
   Verbindungssystem C liefern und höhen- und fluchtgerecht 
     gemäß DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach 
   tatsächlicher Rohrlänge.' '

         60,000 m ......................... .........................

      4.10.60. Steinzeugrohre DN 400H
      Steinzeugrohre DN 400 mit einer Baulänge von 2,50m,  
      Tragfähigkeitsklasse 200 / FN 80 mit Steckmuffe S nach 
   Verbindungssystem C liefern und höhen- und fluchtgerecht 
     gemäß DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach 
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   tatsächlicher Rohrlänge.' '

         145,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.10. Steinzeugrohre .........................

    4.11. Steinzeugrohrformstücke

     4.11.20. Gelenkstück GZ DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Zulauf (GZ) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

     4.11.25. Gelenkstück GA DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Ablauf (GA) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

     4.11.30. Gelenkstück GZ DN 400
         Steinzeug-Gelenkstück Zulauf (GZ) DN 400, 
    Tragfähigkeitsklasse 200, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         10,000 Stck ......................... .........................

     4.11.35. Gelenkstück GA DN 400
         Steinzeug-Gelenkstück Ablauf (GA) DN 400, 
    Tragfähigkeitsklasse 200, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         6,000 Stck ......................... .........................

     4.11.200. Abzweig DN 300/150-200
            Steinzeug-Abzweig DN 300 / 150-200, 45° oder 90°, Hauptrohr 
  mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L 
       nach Verbindungssystem F, Abzweig rechts / links, als Zulage 
   liefern und verlegen.' '

         2,000 Stck ......................... .........................
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     4.11.210. Abzweig DN 400/150-200
            Steinzeug-Abzweig, DN 400 / 150-200, Kompaktabzweig 90°, 
  Hauptrohr mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C, 
    Tragfähigkeitsklasse 200, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L 
       nach Verbindungssystem F, Abzweig rechts / links, als Zulage 
   liefern und verlegen.' '

         6,000 Stck ......................... .........................

         4.11.260. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Steinzeugrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
     entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung, der Verschnitt und 
       dessen fachgerechte Entsorgung. Für Rohre > DN 200 bis DN 
  350.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

          4.11.265. Glasierung von Steinzeugrohre > DN 200 bis DN 350 entfernen
       Glasierung von Steinzeugrohre > DN 200 bis DN 350 im 
  Bereich der Schachteinbindung als Zulage entfernen.  

         1,000 Stck ......................... .........................

         4.11.270. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 350 bis DN 550
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Steinzeugrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
     entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung, der Verschnitt und 
       dessen fachgerechte Entsorgung. Für Rohre > DN 350 bis DN 
  550.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
 ' '

         6,000 Stck ......................... .........................

          4.11.275. Glasierung von Steinzeugrohre > DN 350 bis DN 550 entfernen
       Glasierung von Steinzeugrohre > DN 350 bis DN 550 im 
  Bereich der Schachteinbindung als Zulage entfernen. 

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

    4.90. Dichtungssysteme

           4.90.105. Passring (P-Ring) DN 300
           Passring (P-Ring)  nach DIN EN 295-4 NR-Dichtung nach DIN 
   EN 681-1 zum Anschluss eines abgelängten Steinzeugrohr 
   Spitzendes aller Hersteller mit einer Steinzeug-Muffe gleicher 
  DN und TKL Verbindungssystem C.

  DN 300
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    TKL'240 '

   Vorlage eines Zertifikates nach DIN EN ISO 9001:2000 für 
  Dichtungen für Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik. 
          Fabrikat Mücher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als 
      Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................

           4.90.110. Passring (P-Ring) DN 400
           Passring (P-Ring)  nach DIN EN 295-4 NR-Dichtung nach DIN 
   EN 681-1 zum Anschluss eines abgelängten Steinzeugrohr 
   Spitzendes aller Hersteller mit einer Steinzeug-Muffe gleicher 
  DN und TKL Verbindungssystem C.

  DN 400
    TKL'200 '

   Vorlage eines Zertifikates nach DIN EN ISO 9001:2000 für 
  Dichtungen für Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik. 
          Fabrikat Mücher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als 
      Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         4,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.90. Dichtungssysteme .........................

    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

     HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE

        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

      8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
   Können die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen 
 Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften 
 weder für die Verfüllung der Leitungszone noch für die 
 Hauptverfüllung der Baugruben und Rohrgräben verwendet 
       werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB« 
   Ersatzböden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben 
 entsprechende Bettung der Rohre und eine für den 
  Straßenoberbau ausreichende Verdichtung gewährleistet  wird.
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   Bodenarten, die sowohl für die Verfüllung der Leitungszone wie 
   auch für die Hauptverfüllung geeignet sind, sind nicht bindige 
   bis schwach bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden 
                   der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST 
     nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden  
  Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

   Flüssigboden mit einer Korngröße von 0/16 ist sowohl für die 
 Verfüllung der Leitungszone als auch für die Hauptverfüllung 
   geeignet. Flüssigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein 
     und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus 
   Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter 
     Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder 
       pflanzlicher Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines 
       wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die 
 Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusätze ist 
  nachzuweisen. 
  
   Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des 
      verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine 
  Begehbarkeit zu gewährleisten.

 Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine 
          Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm² aufweisen.

   Zur Vermeidung bekannter Problemfälle (zu langsame oder 
   ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der 
 Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit 
    Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschließen.

     Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung 
   und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut für 
   Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen 
 Bodenverflüssigung qualifizierte Materialprüfanstalt 
     fremdüberwacht werden. Dem Auftraggeber müssen alle, im 
 Rahmen des in der Norm für die zeitweise Bodenverflüssigung 
   geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur 
  Verfügung gestellt werden.

 Zunächst ist die Baugrubensohle eben und höhengerecht 
   herzustellen und ordnungsgemäß zu verdichten. Als Auflager für 
 Rohrleitungen können Säcke mit Flüssigboden in trockener 
     Form bzw. Flüssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls 
 erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und 
   Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung 
   kann mittels Haltebänken (Flüssigboden in plastischer 
    Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen. 
 Anschließend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und 
 der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur 
 Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den 
   anstehenden Boden heran zu verfüllen. Gegen mögliche 
 Umläufigkeiten beim Einbau des Flüssigbodens sind geeignete 
  Maßnahmen zu treffen.
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 Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
     Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
   geeigneten Anbauteilen sachgemäß einzubringen. Sämtliche 
  Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens, 
   sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb, sind in den 
  Einheitspreis mit einzurechnen.

       Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten (DIN 4124) bzw. 
      senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau 
 schnellstmöglich nach Einbringen des Flüssigbodens 
   fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlüssigen Verbund 
 zwischen dem Flüssigboden und dem anstehenden Baugrund 
  zu gewährleisten.

 Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen 
  Hersteller des Flüssigbodens zu benennen.

 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
 angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
 von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der DIN 
      EN 1610 und ZTV A-StB.

    8.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
    Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau- 
 grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
    nach DIN EN 1610 herstellen. 
     Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
 ' '

          1,000 m³ ......................... .........................

    8.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
       Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
 nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
   1610 einbauen. 
     Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand. 
 ' '

          3,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    8.12. Vollwand Kunststoffrohre

     8.12.20. Vollwand Kunststoffrohre DN 160
           Kunststoffrohre DN 160, System KG 2000 (o. glw.), 
        wandverstärkt, SLW 60,  Ringsteifigkeit nach EN ISO 9969:  
              10 KN/m², (SN 10) liefern, verlegen und mit Dichtringen 
     vorschriftsmäßig dichten. Einschl. aller Nebenleistungen und 
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  Lieferung des Dichtungsmaterials. 
  Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.
 Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben 
    der DIN EN 1610 herzustellen.
         Form-, Pass- und Gelenkstücke, für den Anschluss von Haus- 
   und Senkenanschlussleitungen, sind in den Einheitspreis 
    einzurechnen. Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge.
 ' '

         15,000 m ......................... .........................

          8.12.220. Verschlussteller KG 2000, DN 100 bis DN 200
           Verschlussteller für System KG 2000 (o.glw.), DN 100 bis DN 
       200 liefern und einbauen, incl. aller Materialien.

         12,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................

    
            Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................

   BAUWERKE

    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
 Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausführung der 
  Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:
        1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken 
       Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer 
      Mörtelausgleichsschicht aufzusetzen.
      2. Bei den Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus 
        Stahlbeton C25/30 auszuführen.
        3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss 
        mindestens 25 cm betragen.
      4. Bei allen Fertigteilbauwerken müssen die Innenflächen 
    der   Wände und der Deckenunterseite mit reinem 
     Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes 
        und der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, 
     zweimalig   imprägniert werden.
       5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Maß, 
       sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45 
      herzustellen und aufzulegen.
      6. Der weitere Aufbau der Schächte erfolgt durch 
       Schachtringe DN 1000 und Schachthälse aus 
         Betonfertigteilen gemäß DIN 4034 und FBS-Qualität mit 
        einer Mindestwandstärke von 20 cm.
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        7. Bei allen Schächten und Bauwerken ist der Sohlen- und 
    der   Bermenbereich mit einer Ausrollung 
        (Auskleidung) aus   Kanalklinker, 
           Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen   bzw. 
    Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.
      8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden 
    generell   durch Verpressschläuche 
  abgedichtet.
       9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.
      10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der 
     WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden 
      Zeichnung zu entnehmen.
      11. Sicherheitssteigkästen und Haltegriffe sind in Edelstahl 
        V4A auszuführen.
       12. Der Einbau von Steigkästen in Schachtunterteilen, 
            DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10. 
       Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur 
       Steigeisenanordnung" zu beachten

   Materialeigenschaften für Quellmörtel
 Quellmörtel
  Eigenschaften:

        ExposiƟonsklassenzuordung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1 : 
  Anforderung XA 2

   · Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
            · nach 4h  13N/mm²
            · nach 28d  55N/mm²
      · nach 90d kein Festigkeitsabfall

    · Quellenmaß nach DIN 4227-5 
  ·  
         · nach 1d  +0,1%
  · chlorfrei
      · Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9 
  ·  
       · (3% NaCl-Lösung)
       · Fließmaß sofort  650mm
  · hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
   · wasserdicht gemäß DIN 1045
      · Wassereindringtiefe  10 mm

         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen
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          10.1.10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
        Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick einschl. 
   Mörtelausgleichsschicht, nach Zeichnung und Angabe 
    herstellen, einschließlich Materiallieferung.
 ' '

          75,000 m² ......................... .........................

        10.1.25. Schachtunterteile 1000, 1 Ablauf
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
       Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und einen 
    Ablauf einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
      Ergelit KS-2 oder gleichwertig). Der werkseitige Einbau von 
  Steigkästen ist einzurechnen.
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)
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        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln

     Schacht Nr.'44000050 '
   

  Ablauf:
       'DN 300 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b = 50 
     cm x h = 50 cm '
                  

     Steigkasten: 'nein'

     Richtungsänderung:  'nein '

 ' '
         1,000 Stck ......................... .........................

             10.1.100. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
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    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
      Ergelit KS-2 oder gleichwertig). Der werkseitige Einbau von 
  Steigkästen ist einzurechnen.
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln
 '
      Schacht Nr.: -045, -047

  Zulauf:
      DN 400 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=60cm 
     x h=60cm.
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  Ablauf:
      DN 400 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=60cm 
    x h=60cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsänderung: Ja

   Schacht Nr.: -049

  Zulauf:
   DN 150 

  Ablauf:
      DN 300 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=50cm 
    x h=50cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsänderung: Nein

   Schacht Nr.: -044

  Zulauf:
   DN 150 

  Ablauf:
      DN 400 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=60cm 
    x h=60cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsänderung: Nein
  

 '
 ''

         3,000 Stck ......................... .........................

             10.1.200. Schachtunterteile 1200, für 1 Zu- und  1 Ablauf
    Betonschachtunterteil DN 1200 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 
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   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
      Ergelit KS-2 oder gleichwertig). Der werkseitige Einbau von 
  Steigkästen ist einzurechnen.
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln
 '
   Schacht Nr.: -046

  Zulauf:
      DN 400 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=60cm 
     x h=60cm.

  Ablauf:
      DN 400 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=60cm 
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    x h=60cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsändrung: Ja

   Schacht Nr.: -048

  Zulauf:
      DN 300 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=50cm 
     x h=50cm.

  Ablauf:
      DN 400 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=60cm 
    x h=60cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsändrung: Ja
  
 '

         2,000 Stck ......................... .........................

   Schachtringe und Ausgleichsringe
 Um die Anzahl von Fugen bei der Verwendung von werkseitig 
 vorgefertigten Schachtelementen zu reduzieren sind nach 
  Möglichkeit nur Bauteile über einem Meter Höhe zu verwenden.
   Es müssen mindestens ein, jedoch höchstens drei 
  Ausgleichringe als Abschluss verwendet werden.

          10.1.950. Schachtringe DN 1000, h=500 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1000, h=500 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
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          10.1.960. Schachtringe DN 1000, h=1000 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1000, h=1000 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................

          10.1.980. Schachtringe DN 1200, h=500 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1200, h=500 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................

          10.1.990. Schachtringe DN 1200, h=1000 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
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  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1200, h=1000 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................

          10.1.1140. Schachthälse 1000/625, h=600 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1000/625, Gießformqualität, C40/50, h = 600 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

          10.1.1142. Schachthälse 1000/800, h=600 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
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   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1000/800, Gießformqualität, C40/50, h = 600 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................

          10.1.1152. Schachthälse 1200/800, h=600 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1200/800, Gießformqualität, C40/50, h = 600 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

          10.1.1205. Abdeckplatten 1000/800, h=200 mm
            Abdeckplatte AP-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
   4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
            z.B. Transportanker, gemäß DWA-A139. Nach Verwendung 
  fachgerecht verschließen.
     Gießformqualität C40/50, Innenseitige Kennzeichnung, 
      Hersteller, Datum, Qualität.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
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 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
       DN 1000/800, Höhe Abdeckplatte h = 200 mm
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

              10.1.1300. Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
         Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
 Qualitätsrichtlinie Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS 
   Qualität nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali 
       Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast 
          SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher 
         liefern, gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmörtel 
  einbauen.
         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
  wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
   Auflagerring mit planparallelen Oberflächen DN 625, 
        Bauhöhe: 60, 80, 100 mm
  
 ' '

         4,000 Stck ......................... .........................

              10.1.1310. Auflagerringe DN 800, h=60, 80, 100 mm
         Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
 Qualitätsrichtlinie Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS 
   Qualität nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali 
       Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast 
          SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher 
         liefern, gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmörtel 
  einbauen.
         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
  wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
   Auflagerring mit planparallelen Oberflächen DN 800, 
        Bauhöhe: 60, 80, 100 mm
  
 ' '

         12,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat
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    10.2.100. Schachtunterteil mit Decke
   Stahlbetonunterteil mit Deckenplatte ' wie in der Ausschreibung 
   beiliegenden Zeichnung dargestellt liefern und einbauen. '
  
     Stahlbetonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
     Das Schachtunterteil beinhaltet Zu- und Abläufe 'einschließlich 
     werkseitig integr. Schachtfutter '. 

 Der Profilbeton und die Auskleidung mit Kanalklinker werden 
         nach den Positionen '10.07.200. und 10.07.380 ' vergütet.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

       Schnitt A  -  A                                                
  Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
     Schachtunterteil C40/50 gemäß DIN 4051 und zusätzlichen 
  technischen Bedingungen auf einem Betonbett C16/20

 Gründung des Schachtes auf Beton mit Mörtelausgleichsschicht 
    einschl.  Lieferung des Materials.

 Die Statik ist vor der Verlegung des Schachtunterteils 

       Datum:  08.07.2026  Seite 36

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
        LV: 1 von 3 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       vorzulegen. Diese wird nach der Position 10.06. vergütet.

     Übergangsplatte mit einer Dicke von 25 cm nach DIN EN 1917 
     und DIN 4034-1 Typ 2 den zusätzlichen technischen 
 Anforderungen der FBS Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und 
       Lastausgleich liefern, sowie gemäß DWA-A 139 und DIN EN 
    1610 auf das Stahlbetonfertigteil einbauen. Die 
  Plattenunterseite ist planeben und wird in Mörtel gesetzt.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
   4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
            z.B. Transportanker, gemäß DWA-A 139. Nach Verwendung 
  fachgerecht verschließen.
     Gießformqualität C40/50, Innenseitige Kennzeichnung, 
      Hersteller, Datum, Qualität.
     Oberseite für Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit 
  werkseitig integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, 
  integrierter Muffendichtung und DIN Spitzende.

 Imprägnierung der Innenflächen der Wände und der 
 Deckenunterseite mit reinem Kaliwasserglas zur Erhöhung des 
   Korrosionswiderstandes und der Kratzhärte, mit hydrophober 
   Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln

     Schacht Nr.'44000052'
   

  Zulauf:         
     'DN 400 StzH,
        DN 300 oder 1 x bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b = 70 cm 
    x h = 70 cm
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens die Aussparung wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
 Schalung einbringen und verdichten und Dichtung der 
      Arbeitsfuge mit Verpress- bzw. Injektionsschlauch, 
   einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
     erforderlichen Schalung, der Dichtungen, Anlegen sämtlicher 
      Aussparrungen, Lieferung der Verpress-, Entlüftungsenden und 
 des Befestigungsmaterial zur Befestigung an Beton und die 
   Nagelpacker.  '

  Ablauf:
          'DN 400 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung b = 60 cm x h =60 
  cm '
          
     Steigkasten: 'NEIN'

       Richtungsänderung:  'gem. Planunterlagen'
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 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit .. .........................

    10.6. Statische Berechnungen

           10.6.20. Statik für Bauwerke >  4,0 bis 10,0 m² Grundfläche
      Statik für 'das Fertigteilbauwerk aus Stahlbeton Nr 44000052'. 
   In diese Position sind alle Kosten einzurechnen, die zur 
 technischen und baustatischen Bestimmung des Bauwerkes 
       nach dem bauseitigen Entwurf notwendig sind, wie u. a.: Alle 
      statischen Berechnungen, Bemessungen, Bewehrungspläne, 
  Stahllisten und die Prüfung durch einen Prüfingenieur. 
     Die geprüften Pläne sind in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
     Für Schachtbauwerke mit einer Grundfläche größer 4,0 m².
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.6. Statische Berechnungen .........................

    10.7. Arbeiten an Bauwerken

         10.7.25. Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 350 bis DN 500
     Anbohren von Schachtbauwerken 'aus Stahlbeton, mit einer 
     Wanddicke bis 30 cm, für den Anschluss von Rohrstutzen DN 
    400' herstellen und fachgerechter Entsorgung der Anbohrreste.  
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens den Durchbruch wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
 erforderlichen Schalung und Anlegen sämtlicher 
  Aussparrungen.
  'Diese Position ist sinngemäß für das Entfernen der 
   Abmauerung zu verstehen. '

         1,000 Stck ......................... .........................

         10.7.70. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
      'Einbindung des Zulaufes, als bruchrauhe Öffnung, für den 
       einmündenen Kanal DN 300 oder 400 Stzg, an den neuen 
                Schacht Nr. -046, -047, - 048 und -052 'gem. den Vorgaben der 
  ATV wasserdicht anschließen.
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens die Aussparung wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
    'Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollständigen. '

   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
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     erforderlichen Schalung', Kanalklinker' und Anlegen sämtlicher 
  Aussparrungen.

         Als Zulage zur Position '10.1.100 / 200 und 10.2.100.'

 ' '

         4,000 Stck ......................... .........................

      10.7.200. Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen
            C 35/45, XC4, XA2, XM2 liefern und als Profilbeton nach 
 Zeichnung und Angabe über der Sohle von Bauwerken 
   einbringen und verdichten, einschließlich Vorhalten der 
  erforderlichen Schalung und Anlegen sämtlicher Aussparungen. 
 Auch Schwanenhälse und Unterstürze sind in diese Position 
  eingeschlossen. 
      'Die Oberfläche ist mit Zementestrich 1:2 sauber zu glätten.'

 ' '
          0,500 m³ ......................... .........................

           10.7.380. Auskleidung der Schachtgerinne und Schachtpodeste > 1,0  bis 2,5 m²  
 Innengrundfläche
   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
     Schwannenhälse mit Kanalklinker nach DIN 4051, Steinzeug-
       Sohlschalen bzw. Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich 
        Lieferung und Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. 
       PCI Kanalit, Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel  (z.B. Ergelit 
     Kombina S, PCI Durapox NT plus, Sopro FEP FugenEpoxi oder 
     gleichwertig) erfolgen. Die Elemente müssen hohlraumfrei nass 
       in nass verlegt werden, incl. aller notwendigen Schneid- und 
   Anpassarbeiten, aller Materiallieferungen sowie der 
  fachgerechten Entsorgung der Restmaterialien. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. 
     Der Profilbeton wird nach der Position 10.7.200. vergütet.

          Für Schächte > 1,0 m² bis 2,5 m² Innengrundfläche
     Schacht Nr. '44000052'

  Zuläufe:
       'DN 300, DN 400'
              

  Abläufe:
    'DN 400 '
         
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
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           10.7.602. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen
        Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, für Fahrbahnen 
             von Straßen, nach DIN 19584-C1 D400,  rund, mit Ventilation 
    und dämpfender Einlage DUOMEIPREN®, oder gleichwertig, 
           Kennmaß Ø 610 mm, Gewicht ca. 185 kg., Rahmenhöhe 
   160mm.
         Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. 104033 oder gleichwertig.

       Rahmen aus Beton-Guss nach DIN 19584-8, Deckel aus Beton-
    Guss nach DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage, 
       DUOMEIPREN®, oder gleichwertig, in Rahmen und Deckel, mit 
        Ventilation, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemäß 
     den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 
         (abrufbar unter www.fv-get.de).
 Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
   Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
  gleichwertig nachgewiesen werden.
              
        Schachtabdeckung liefern, höhengerecht in Quellmörtel (z.B. 
      Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig) 
 wasserdicht versetzen und verfugen und gemäß den 
  Herstellervorschriften einbauen.

 ' '

 -

         2,000 Stck ......................... .........................
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           10.7.620. Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen
        Voll-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, für Fahrbahnen von 
     Straßen, r und, mit Ventilation und dämpfender Einlage 
   MEIPREN® im Rahmen oder gleichwertig, mit schraubenloser 
     Edelstahlverriegelung selbsttätig einrastend, inkl. System 
 MEISTEP® mit integrierter Aufnahmebuchse für eine 
         Haltestange (Einsteighilfe) oder gleichwertig, Kennmaß Ø 800 
     mm, Rahmenhöhe gesamt 150 mm
         Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. B275500 oder  gleichwertig

   Rahmen aus Beton-Guss mit dämpfender Einlage MEIPREN® 
   oder gleichwertig, Deckel aus Gusseisen mit Ventilation

      Entsprechend DIN EN 124 sowie DIN 19572 und den UVV-
   Vorschriften, gemäß den Anforderungen der Gütesicherung 
             nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.fv-get.de).
 Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
   Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
  gleichwertig nachgewiesen werden.

        Schachtabdeckung liefern, höhengerecht in Quellmörtel (z.B. 
      Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig) 
 wasserdicht versetzen und verfugen und gemäß den 
  Herstellervorschriften einbauen.

 ' '
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         6,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

    10.10. Bauwerkseinrichtungen

     Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung
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 ' 
 '

 '

 '
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    10.10.490. Steigeisen entfernen
 wandbündiges Entfernen durch Abschlagen oder Abtrennen von 
     Guß-Steigeisen, Ausstemmen von verbleibenden Metallteilen 
  und wandbündiges Reprofilieren mit mineralischem Mörtel. 
 Steigeisen und Ausbruchmaterial gehen in das Eigentum des 
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  AN über und sind fachgerecht zu entsorgen.

     Für '1 Schacht'
  .

         15,000 Stck ......................... .........................

    10.10.500. Steigeisen liefern und einbauen
      Steigeisen DIN 1212, Form GS liefern und im Steigmaß von 25 
    cm in Schächte und Bauwerke mit Hinterschnittankern, Zyklon-
     Anker zur Befestigung von Steigeisen, der Fa. Fischer oder 
    gleichwertig nach DIN 1212-3 aus Edelstahl einbauen. 
     Die Verankerungstiefe im Beton muss mindestens 40 mm (FZA 
             14 x 40 ST A4) und Mauerwerk mindestens 60 mm (FZA 14 x 
       60 ST A4) betragen. Für die Befestigung sind ausschließlich 
   Dübel und Bolzen zu verwenden, die über eine bauaufsichtliche 
  Zulassung verfügen.

     Der Mittenabstand der Steigeisen, im Grundriss gesehen, muss  
     35 cm betragen.Die Steigeisen müssen so befestigt werden, 
   dass die in der DIN EN 13101 festgelegten Auszugskräfte 
  dauerhaft gesichert sind.

     Für ' 1 Schacht'
  .

                     

         52,000 Stck ......................... .........................

    10.10.570. Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen
 Führungshülse als Haltevorrichtung für eine Einstieghilfe aus 
     Edelstahl in schweiß- und nietfreier Ausführung, TÜV geprüft 
   und zertifiziert als schweiß- und nietfreie Rechteckkonstruktion 
          (Quadrathohlprofil) komplett in Edelstahl A4 (WS 1.4571), 
     Materialstärke 3mm, zum Einstecken und Arretieren einer 
   mobilen bzw. transportablen oder versenkbaren          
    Einstieghilfe bzw. Haltestange liefern und montieren. 

   Weitere Informationen zum möglichen Lieferant, können beim 
  AG erfragt werden. 

      Führungshülse mit 2-Punkt-Befestigung und einem 
   Wandabstand von 40 mm für eine Haltestange mit einem 
   Durchmesser von 38 mm liefern an der Schachtwand zwischen 
  den Steigeisen befestigen.
 Für die Befestigung sind ausschließlich Dübel und Bolzen zu 
   verwenden, die über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen 
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  und vom Hersteller freigegeben sind.
   
      Für ' 8 Schächte' .
                                                       

 Systemskizze für das Anbringen einer Führungshülse
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         8,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

    
         Summe 10. Bauwerke .........................
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   STUNDENLOHNARBEITEN

    40. Stundenlohnarbeiten

    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
       des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
  Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

    40.1.10. Einsatz eines Vorarbeiters
 Einsatz eines Vorarbeiters
 ' '

         5,000 Std ......................... .........................

    40.1.20. Einsatz eines Fachwerkers
 Einsatz eines Fachwerkers
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................

         40.1.120. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
        Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm, mit Bedienung
 ' '

         5,000 Std ......................... .........................

           40.1.130. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
          Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t, mit Bedienung
 ' '

         5,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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         1.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
      1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
      1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................
      1.6. Dokumentation .........................
    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        2.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      2.1. Baufeldräumung .........................
      2.3. Straßenaufbruch .........................
      2.4. Baugrubenaushub .........................
      2.5. Abbruch unter Gelände .........................
           2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
        2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
      2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................
    
          Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

      4.  Rohrverlegearbeiten ab DN 250
      4.10. Steinzeugrohre .........................
      4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................
      4.90. Dichtungssysteme .........................
    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250  .........................

         8.  Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

        8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................
    
          Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..

    und Baugruben für Versorgungsle..  .........................

     10.  Bauwerke
     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034

 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................

      10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat .........................
      10.6. Statische Berechnungen .........................
      10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
      10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
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         Summe 10. Bauwerke  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten
    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

        des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
    Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

      LV  1 von 3
           1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

       4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................
        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 

   und Baugruben für Versorgungsleitungen .........................
      10. Bauwerke .........................
      40. Stundenlohnarbeiten .........................
    
          Summe LV 1 von 3 Kanalbau  .........................
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      2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

      2.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau

   Hinweis zu Verdichten
  Das Verdichten wird nur auf Anweisung der AG vergütet oder 
   wenn die AN ein Baufeld mit vorhandener Sohle/ vorhandenem  
  Unterbau von einer Fremdunternehmerin übernimmt.

    2.4.1. Verdichten

       2.4.1.20. Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.
 Bodenverdichtung als Nachverdichtung einer anstehenden 
        Sohle der Nebenflächen (Parkstreifen, Gehweg, Radweg, 
       kombinierter Geh-/Radweg) mit einer Wirkungstiefe bis 40 cm 
  mit geeignetem Gerät durchführen.

          60,000 m² ......................... .........................

       2.4.1.30. Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.
 Bodenverdichtung als Nachverdichtung einer anstehenden 
   Sohle der Leitungsgräben mit einer Wirkungstiefe bis 40 cm mit 
  geeignetem Gerät durchführen.

          100,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.4.1. Verdichten .........................

    
          Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ .. .........................

    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs.. .........................

    3. Oberbau

    3.1. Tragschichten

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
     Form (Liefer-/ Wiegescheine gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
     (EBV)) nachzuweisen.

     Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

     In Wasserschutzbereiche darf für die Frostschutz- und 
       Schottertragschicht (FSS + STS) nur natürliches Gestein
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     (Grauwacke) eingebaut werden.

       Als RC-Material für die FSS und STS ist ein Recycling-Baustoff 
               der Klasse 1 + 2 (RC-1; RC-2) gemäß der 
         Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 
                     2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und 
                 Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 + 8, Spalte 2 + 3 und 
       Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
            Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2, der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
   einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, sind zwingend
  einzuhalten.

     Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
  vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der 
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

  Gebundene Deckschicht
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
 wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft 
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
  deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.

    3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

               3.1.1.1232. FSS, d = 32 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Fahrbahnfläche 32 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          100,000 m² ......................... .........................

           3.1.1.1650. Schottertragschicht aus Naturgest., d = 25 cm in Fahrbahn-
  flächen einbauen.
  Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, 
     Grauwacke, der Körnung 0/45 mm liefern und in 
       Fahrbahnflächen 25 cm dick einbauen. Für Körnung bis 2 mm 
  ist Natursand zugelassen.

          100,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

   Hinweise zu Asphalttragdeckschichten
   Die Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.
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       Als Bindemittel ist grundsätzlich Straßenbaubitumen 70/ 100 
    zu verwenden. Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphalttragschichten anzusprühen.
     Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeinbau erlaubt.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

   Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

  Abrechnung:
  In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur 
      gesondert vergütet, wenn die Flächen über 5 % der 
 Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine 
 Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten 
   Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu 
  vertreten sind.

    3.1.7. Asphalttragdeckschichten

             3.1.7.1310. AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen 
 einbauen
   Asphalttragdeckschicht mit einer oberen Siebgröße von 16 mm 
 in Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung  in schmalen 
                Flächen und in Breiten  2,50 m, mit 250 kg/m², etwa 10 cm 
    stark, einbauen.

          90,000 m² ......................... .........................

             3.1.7.1510. AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen
   Asphalttragdeckschicht mit einer oberen Siebgröße von 16 mm 
 in Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung von Hand und 
                   in Breiten  1,20 m, mit 250 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.

          10,000 m² ......................... .........................

      3.1.7.1720. Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm
  abstreuen.
 Zur Abstumpfung und zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit der 
   Asphalttragdeckschicht, Edelsplitt aus Hartkalkstein der 
   Körnung 2/5 mm auf die Oberfläche der noch heißen Schicht 
   aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist 
  zu entfernen.

          100,000 m² ......................... .........................
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         Summe 3.1.7. Asphalttragdeckschichten .........................

    
         Summe 3.1. Tragschichten .........................

     Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau
    Profilausgleich wird wie folgt definiert: auf vorhandener Schicht 
 Material in unterschiedlichen Dicken in einem separaten 
   Arbeitsgang einbauen, damit darüber liegende Schichten 
  vertragsgemäß eingebaut werden können.

    Mehreinbau wird wie folgt definiert: über das Soll hinaus 
   geliefertes und abrechenbares Material einer Schicht, weil auf 
  der darunterliegenden Schicht kein Profilausgleich möglich ist. 
 Der Mehreinbau erfolgt in einem Arbeitsgang mit dem Einbau 
  der vertragsgemäßen Schicht.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

      An die Misch-, Schüttgüter und den Einbau werden die gleichen 
    vertraglichen Anforderungen gestellt, wie sie für die 
 vertragsgemäße Herstellung der entsprechenden Schichten 
  gestellt werden.

   Die Ausführung und Abrechnung dieser Positionen bedarf 
 immer einer gesonderten Vereinbarung zwischen der AG und 
  der AN direkt vor der Ausführung.

      3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau

   Hinweise zum Profilausgleich mit Naturgesteinen
   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse.

     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
        können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

    3.5.1. Profilausgleich mit Naturgestein
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      3.5.1.130. Schottertragschicht 0/45 mm ausNaturgestein
  in unterschiedlichen Stärken einbauen.
  Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, 
     Grauwacke, der Körnung  0/45 mm liefern und in 
  unterschiedlichen Stärken einbauen. 
    Für Körnung bis 2 mm ist Natursand zugelassen.

         2,500 t ......................... .........................
    
         Summe 3.5.1. Profilausgleich mit Naturgestein .........................

     Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material
         Als RC-Material ist ein Recycling-Baustoff der Klasse 1+2 
             (RC-1; RC-2) gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
              Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 
                   7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 
               7 + 8, Spalte 2 + 3 und Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
           Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2 der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
  einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, 
  sind zwingend einzuhalten.

   Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
 vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

   Gebundene Deckschicht:
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
  wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit:
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
 deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
         können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

      3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material
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          3.5.2.130. FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen
  Stärken einbauen.
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und in 
    unterschiedlichen Stärken nach ZTV SoB-StB einbauen.

         2,500 t ......................... .........................
    
            Summe 3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-M.. .........................

   Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern
     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
         können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

   Die Bindemittel entsprechen denen der vertraglichen Leistung 
  der entsprechenden Mischgüter.

    Erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen.

    3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmischgütern

      3.5.3.2010. AC 16 TD als Profilausgleich einbauen
      Asphaltragdeckschicht, mit einer oberen Siebgröße von 16 mm, 
         für Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Rad- und Gehwege) für die 
        vorgesehene Beanspruchung, mit Bindemittel 70 / 100 , zur 
  Profilierung einbauen.

         0,500 t ......................... .........................
    
          Summe 3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmisc.. .........................

    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................

    
         Summe 3. Oberbau .........................
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       2.  Untergrund, Unterbau und Entwässerung
        2.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau .........................
    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..  .........................

       2.4.  Verbesserung von Untergrund/ Unterbau
      2.4.1. Verdichten .........................
    
          Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..  .........................

     3.  Oberbau
      3.1. Tragschichten .........................
        3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................
    
         Summe 3. Oberbau  .........................

     3.1.  Tragschichten
      3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................
      3.1.7. Asphalttragdeckschichten .........................
    
         Summe 3.1. Tragschichten  .........................

       3.5.  Profilausgleich/ Mehreinbau
      3.5.1. Profilausgleich mit Naturgestein .........................
        3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material .........................
      3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmischgütern .........................
    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau  .........................

      LV  2 von 3
        2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung .........................
      3. Oberbau .........................
    
             Summe LV 2 von 3 Baustraße - Wiederherst..  .........................
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      2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

      2.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau

   Hinweis zu Verdichten
  Das Verdichten wird nur auf Anweisung der AG vergütet oder 
   wenn die AN ein Baufeld mit vorhandener Sohle/ vorhandenem  
  Unterbau von einer Fremdunternehmerin übernimmt.

    2.4.1. Verdichten

       2.4.1.10. Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.
 Bodenverdichtung als Nachverdichtung einer anstehenden 
   Sohle der Fahrbahn mit einer Wirkungstiefe bis 40 cm mit 
  geeignetem Gerät durchführen.

          1.500,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.4.1. Verdichten .........................

    
          Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ .. .........................

    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs.. .........................

    3. Oberbau

    3.1. Tragschichten

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
     Form (Liefer-/ Wiegescheine gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
     (EBV)) nachzuweisen.

     Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

     In Wasserschutzbereiche darf für die Frostschutz- und 
       Schottertragschicht (FSS + STS) nur natürliches Gestein
     (Grauwacke) eingebaut werden.

       Als RC-Material für die FSS und STS ist ein Recycling-Baustoff 
               der Klasse 1 + 2 (RC-1; RC-2) gemäß der 
         Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 
                     2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und 
                 Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 + 8, Spalte 2 + 3 und 
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       Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
            Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2, der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
   einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, sind zwingend
  einzuhalten.

     Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
  vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der 
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

  Gebundene Deckschicht
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
 wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft 
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
  deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.

    3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

               3.1.1.1232. FSS, d = 32 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Fahrbahnfläche 32 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          1.300,000 m² ......................... .........................

           3.1.1.1650. Schottertragschicht aus Naturgest., d = 25 cm in Fahrbahn-
  flächen einbauen.
  Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, 
     Grauwacke, der Körnung 0/45 mm liefern und in 
       Fahrbahnflächen 25 cm dick einbauen. Für Körnung bis 2 mm 
  ist Natursand zugelassen.

          1.300,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

   Hinweise zu Asphalttragdeckschichten
   Die Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.

       Als Bindemittel ist grundsätzlich Straßenbaubitumen 70/ 100 
    zu verwenden. Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphalttragschichten anzusprühen.
     Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
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   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeinbau erlaubt.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

   Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

  Abrechnung:
  In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur 
      gesondert vergütet, wenn die Flächen über 5 % der 
 Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine 
 Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten 
   Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu 
  vertreten sind.

    3.1.7. Asphalttragdeckschichten

             3.1.7.1110. AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen
   Asphalttragdeckschicht mit einer oberen Siebgröße von 16 mm 
 in Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung  und in Breiten 
                   2,50 m, mit 250 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.

          750,000 m² ......................... .........................

             3.1.7.1510. AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen
   Asphalttragdeckschicht mit einer oberen Siebgröße von 16 mm 
 in Verkehrsflächen mit normaler Beanspruchung von Hand und 
                   in Breiten  1,20 m, mit 250 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.

          20,000 m² ......................... .........................

      3.1.7.1720. Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm
  abstreuen.
 Zur Abstumpfung und zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit der 
   Asphalttragdeckschicht, Edelsplitt aus Hartkalkstein der 
   Körnung 2/5 mm auf die Oberfläche der noch heißen Schicht 
   aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist 
  zu entfernen.

          770,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.1.7. Asphalttragdeckschichten .........................

    
         Summe 3.1. Tragschichten .........................
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     Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau
    Profilausgleich wird wie folgt definiert: auf vorhandener Schicht 
 Material in unterschiedlichen Dicken in einem separaten 
   Arbeitsgang einbauen, damit darüber liegende Schichten 
  vertragsgemäß eingebaut werden können.

    Mehreinbau wird wie folgt definiert: über das Soll hinaus 
   geliefertes und abrechenbares Material einer Schicht, weil auf 
  der darunterliegenden Schicht kein Profilausgleich möglich ist. 
 Der Mehreinbau erfolgt in einem Arbeitsgang mit dem Einbau 
  der vertragsgemäßen Schicht.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

      An die Misch-, Schüttgüter und den Einbau werden die gleichen 
    vertraglichen Anforderungen gestellt, wie sie für die 
 vertragsgemäße Herstellung der entsprechenden Schichten 
  gestellt werden.

   Die Ausführung und Abrechnung dieser Positionen bedarf 
 immer einer gesonderten Vereinbarung zwischen der AG und 
  der AN direkt vor der Ausführung.

      3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau

   Hinweise zum Profilausgleich mit Naturgesteinen
   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse.

     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
        können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

    3.5.1. Profilausgleich mit Naturgestein

      3.5.1.130. Schottertragschicht 0/45 mm ausNaturgestein
  in unterschiedlichen Stärken einbauen.
  Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, 
     Grauwacke, der Körnung  0/45 mm liefern und in 
  unterschiedlichen Stärken einbauen. 
    Für Körnung bis 2 mm ist Natursand zugelassen.

         10,000 t ......................... .........................
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         Summe 3.5.1. Profilausgleich mit Naturgestein .........................

     Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material
         Als RC-Material ist ein Recycling-Baustoff der Klasse 1+2 
             (RC-1; RC-2) gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
              Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 
                   7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 
               7 + 8, Spalte 2 + 3 und Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
           Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2 der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
  einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, 
  sind zwingend einzuhalten.

   Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
 vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

   Gebundene Deckschicht:
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
  wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit:
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
 deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
         können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

      3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material

          3.5.2.130. FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen
  Stärken einbauen.
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und in 
    unterschiedlichen Stärken nach ZTV SoB-StB einbauen.

         10,000 t ......................... .........................
    
            Summe 3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-M.. .........................
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 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
        LV: 3 von 3 Baustraße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern
     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
         können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

   Die Bindemittel entsprechen denen der vertraglichen Leistung 
  der entsprechenden Mischgüter.

    Erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen.

    3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmischgütern

      3.5.3.2010. AC 16 TD als Profilausgleich einbauen
      Asphaltragdeckschicht, mit einer oberen Siebgröße von 16 mm, 
         für Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Rad- und Gehwege) für die 
        vorgesehene Beanspruchung, mit Bindemittel 70 / 100 , zur 
  Profilierung einbauen.

         1,000 t ......................... .........................
    
          Summe 3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmisc.. .........................

    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................

    
         Summe 3. Oberbau .........................

       Datum:  08.07.2026  Seite 64

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
        LV: 3 von 3 Baustraße
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

       2.  Untergrund, Unterbau und Entwässerung
        2.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau .........................
    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..  .........................

       2.4.  Verbesserung von Untergrund/ Unterbau
      2.4.1. Verdichten .........................
    
          Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..  .........................

     3.  Oberbau
      3.1. Tragschichten .........................
        3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................
    
         Summe 3. Oberbau  .........................

     3.1.  Tragschichten
      3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................
      3.1.7. Asphalttragdeckschichten .........................
    
         Summe 3.1. Tragschichten  .........................

       3.5.  Profilausgleich/ Mehreinbau
      3.5.1. Profilausgleich mit Naturgestein .........................
        3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material .........................
      3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmischgütern .........................
    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau  .........................

      LV  3 von 3
        2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung .........................
      3. Oberbau .........................
    
          Summe LV 3 von 3 Baustraße  .........................
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 Leistungsbeschreibung Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: 2026-026.. Mercatorquartier IV BA
    LV:  
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

    LVs  Zusammenfassung LVs
        LV 1 von 3 Kanalbau .........................
          LV 2 von 3 Baustraße - Wiederherstellung .........................
        LV 3 von 3 Baustraße .........................
    
       Summe LVs Zusammenfassung LVs  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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