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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026-078
BaumafRnahme
Baureinigung - Neubau der Goetheschule in Marl
Leistung

Die Stadt Marl plant an der Hervester Stral’e den Neubau einer dreiziigigen Grundschule als stern-
formiges zweigeschossigen Schulgebaude sowie eines eingeschossigen Sportgeb&udes. Beide Ge-
b&aude werden in Holzbauweise auf Fundamentplatten aus Stahlbeton geplant, das Sportgebaude er-
halt eine Teilunterkellerung. Das Schulgebaude ist in Clusterstruktur mit Klassen-, Gruppen-, Fach-
raumen, Verwaltungsbereich sowie einer Mensa/Aula ausgestattet. Im Sportgebaude sind eine Zwei-
feld-Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken sowie die Nebenrdume mit Umkleiden- und Sanitéarbe-
reichen untergebracht.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1  Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

D am

D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5

Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis Ende Dezember
2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am

innerhalb von 40 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn

&[] X

1.2

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

X

I

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

Ausfuhrungsbeginn vor Ort: 12 Kalendertage nach Aufforderung durch den
Auftraggeber (voraussichtlich Dezember 2026 — Schulgeb&aude);
2. Ausfuhrungsbeginn vor Ort: 12 Kalendertage nach Aufforderung durch den
Auftraggeber (voraussichtlich Januar 2027 — Sportgebaude);
Fertigstellung gesamt: 18 Werktage nach dem letzten Ausfiihrungsbeginn vor Ort

2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme

ohne Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fir die Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fur die Mangelansprtiche wird verzichtet.

Die Sicherheit flir M&ngelanspriiche betréagt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft"
- vereinbarte Vorauszahlungen und »<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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