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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026-068

BaumafRnahme

Schlielanlage - Neubau der

Goetheschule in Marl

Leistung

Die Stadt Marl plant an der Hervester Strale den Neubau einer dreizligigen Grundschule als
sternférmiges zweigeschossigen Schulgebdude sowie eines eingeschossigen Sportgebaudes. Beide
Gebaude werden in Holzbauweise auf Fundamentplatten aus Stahlbeton geplant, das Sportgebaude
erhalt eine Teilunterkellerung.

Das Schulgebaude ist in Clusterstruktur mit Klassen-, Gruppen-, Fachraumen, Verwaltungsbereich
sowie einer Mensa/Aula ausgestattet. Im Sportgebaude sind eine Zweifeld-Sporthalle, ein
Lehrschwimmbecken sowie die Nebenraume mit Umkleiden- und Sanitarbereichen untergebracht.

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

D am

D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5

Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 30.11.2026
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberdhrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

innerhalb von __58__ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfuihrungsbeginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X| vorstehende Frist fir den Ausfuhrungsbeginn

&1 I

1.2

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[ IXIX]

D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

Ausfuhrungsbeginn: 12 Kalendertage nach Aufforderung durch den Auftraggeber
(voraussichtlich November 2026)
Vorlage SchlieRplan: 12 Werktage nach Ausfiihrungsbeginn
Ausfuhrungsbeginn vor Ort: 24 Werktage nach Ausfihrungsbeginn
Fertigstellung gesamt: 34 Werktage nach Ausfiihrungsbeginn vor Ort

2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne

Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.
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Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die

Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

4  Sicherheitsleistung flr die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

L[]

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

(6]

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fur die Mangelansprtiche wird verzichtet.

Die Sicherheit flir M&ngelanspriiche betréagt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

<]

)]

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft"
- vereinbarte Vorauszahlungen und »<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8  Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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