Anhang 9.1
Muster und Hinweise fur das Ausfillen
der Tagesberichtsformulare (Bautechnik)

Muster Tagesberichtsformulare (Bautechnik) und Hinweise fir das Ausfillen der Tages-

berichtsformulare

1. Tagesberichte missen bis spéatestens 10:00 Uhr des folgenden Werktages an den Auftrag-
geber in Papierform tbergeben werden. Falls die Baumalinahme nicht kontinuierlich besetzt
ist, darf nach Zustimmung durch den Auftraggeber stattdessen ein PDF des Tagesberichtes
per E-Mail tGbersendet werden. Die Papierexemplare der Tagesberichte sind in diesem Fall
wochentlich nachzureichen.

2. Dem Auftragnehmer ist freigestellt, den Tagesbericht handisch und/oder elektronisch zu be-
arbeiten. Als Endprodukt muss ein Exemplar ausgedruckt und handisch unterschrieben wer-
den. Der Auftragnehmer erhélt eine Kopie, das Original verbleibt beim Auftraggeber.

Bei Mehrschichtbetrieb ist fiir jede Schicht ein Tagesberichtsformular auszufullen.

Die Tagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fir die Dokumentation und Abrech-
nung des Vertrages von Bedeutung sind. Insbesondere sind Angaben zur Witterung, zur An-
zahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte, zur Betriebszeit, zum
wesentlichen Baufortschritt, zur Anzahl, zum Typ sowie An-/Abtransport der eingesetzten
GrolRgerate, zu Arbeitsunterbrechungen mit Angabe der Griinde, zu Unféllen, Behinderungen
und besonderen Vorkommnissen einzutragen. Namen von Aufsichtsfiihrenden sind zu unter-
streichen.

5. Grau hinterlegte Felder beinhalten entweder eine Dropdown-Liste oder sind das Ergebnis
automatischer Berechnungen.

6. Das Bautagebuch ist fortlaufend zu nummerieren.

7. Falls aul3ervertragliche Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese auf dem Zusatzblatt zu do-
kumentieren. Neben einer ausfihrlichen Begriindung und Beschreibung der durchgefiihrten
Arbeiten sind die Namen und tariflichen Eingruppierungen der Arbeitskrafte, die nicht bereits
Uber Umlagen vergutet werden, dazugehorige Materiallieferungen und der Gerateeinsatz zu
dokumentieren. Durch den Sichtvermerk wird weder eine Stundenlohnvereinbarung getroffen,
noch das Erfordernis des Zeit- und Materialaufwands, sondern nur die tatsachliche Leistungs-
erbringung bescheinigt.

8. Die Hauptleistungen und Gerate sind tber folgende Abkirzungen zu deklarieren:

V: Urspringliche, unveranderte Vertragsleistung.

N: AulRervertragliche Leistung, die bereits vor Ausfiihrung in Form eines Nachtrags be-
auftragt wurde.

A: AuRervertragliche Leistung, die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung noch nicht beauftragt
wurde oder deren Anspruch dem Grunde nach strittig ist.

D: GroRRgerat zur freien Disposition des Auftragnehmers (Stillliegezeit).
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TAGESBERICHT BAUTECHNIK

Unterschrift zusédtzlich in DRUCKSCHRIFT

BAUVORHABEN Wes thach, 4. Bauabs chnitt Tagesbericht-Nr. 45
Auftragnehmer Stein und Jegel Bau GmbH
Bauleitung AN Herr Walter Baulberwachung AG Frau Schmidt
Bestellnummer 0010-4500123456-78944 Tag ! Datum Donnersiag, 12. November 2020
Betriebszeit von 700 bis 16:45 Uhr
Witterung bedeckt Temperatur  min. 11 max 16 .
MName und Qualifikation des egenen Personals Gerdteginsatz
Meier (Polier] , Aydin/Schén/Wengler (Baufacharbeiter), Thomson Tvp Kurzbezeichnung KW Anzahl | [WiN/AD]
Johnasaon (Baumaschinenidhrer) , Pamuk /Wittmann (Fachwerker) Minibagger Kubota 3,5 to g 1 A
Planieraupe |Liebh. PR726 58 125 1 o
Mobilbagger |Komatsy PATE0 93 1 \
Name des Nachuntemehmens Leistung Anzahl AK Drehborgerdt |Bawer 8G 28H 310 1 v
Horstmann Bau Schalken/Betonieren 8
Feerce Bewehrung 3
Baumdienst Miller Fodungsark 2
Mainzr Spedatisfbau EBohrpfahie 3
ausgefithrite Hauptieistungen
Leistung 1 | v Schauchtbauwerk S46
Kurzbeschreibung Herstelien des Baugrubenverbaus DN 500
Leistung 2 | v |Schachtbauwerk 541
Kurzbeschreibung Bewshren der Wende
Leistung 3 | WV |Schachtbauwerk 529
Kurzbeschreibung Betonieren der Decke
Leistung 4 | v |Bereich 5 17 nach S 19
Kurzbezchreibung Baufeldfreimachung, Baumfdlungen
Leigtung 5 |
Kurzbeschreibung
Anmerkungen ! Besonderheiten
Bewehrungsabnahme Bohrpfahikirbe Baugrube S46 durch Prifingenisur
Zusatzblatt fur Sundenlohnarbeiten ja
Ort und Datum Fiir den Auftragnehmer Fiir den Auftraggeber
Oberhausen 13.11.2020
WALTER SCHWIDT
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TAGESBERICHT BAUTECHNIK

BAUVORHABEN Westhach, 4. Bauabschnitt Anlage zu Tagesbericht-Nr. 45
STUNDENLOHNARBEITEN ausgefiihrtam  Donnerstag, 12. November 2020
Generk A Suchschachtungen
Im Bereich der noch herzustelenden Baugrube fiir Schachibauwerk 39 werden unbekannte Leitungen vemutet.
im Leistungsverzeichnis sind keine Suchschachtungen enthakten. Die Arbeiten wurden von der Baulberwachung
angeordnet.
Begrindung
ANZAHL, QUALIFIKATION UND NAME DE R ARBEITSKRAFTE Anzahl Vo bis Pause | Dauer | Mann
Lohngr. |Mame Gewarbl| Uhr Uhr Sid. Sid. Std.
1
brd Pamuk (Fachwerker) 1 14:00 15:15 0:00 125 1,25
3
4 Johanson (Baumaschinenfihrer) 1 14:00 15:15 0:00 125 125
g
NU
NU
Materiallieferungen Lieferschein Nr. | Menge | Einheit
Fillsand, lehm- und steinfrei 87664 | t
Bezeichnung
G erdteeinsatz Anzahl | Leist. von bis Pause | Gerite
Typ Kurzbezeichnung Zubehar Stiick KWW Uhr Uhr Sid. Std.
Winibagger Kubota KX -0119-4 (3,5t0) Tiefloffe! 1 9 14:00 15:15 0:00 1235
Fiir die Richtigkeit [AN) DRUCK SCHRIFT WALTER
Sichtwermerk (fiir den AG) DRUCK SCHRIFT SCHWIDT

weiteres Jusataiatt ft'.irSfumen.'Dhﬂarbe[fenl nein |
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