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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026-0123

Baumal3inahme

ErschlieRungsmalinahme "Am
Freizeitbad™ Unna-Massen

Leistung

Die Kreisstadt Unna schreibt die ErschlieBung des Gebietes BP MA 8 in Unna-Massen aus.

Im Zuge der MalRnahme wird eine Mischverkehrsflache als verkehrsberuhigter Bereich in
Pflasterbauweise hergestellt.

Des Weiteren werden Pkw-Stellplatze, darunter Stellplatze fiir Familien mit Kindern sowie
barrierefreie Stellplatze, und Fahrradstellplatze hergestellt. Im Bereich der Stellplatze wird die
Pflasterflache mit Okopflaster ausgefiihrt.

Der Einmiindungsbereich im Anschluss an die Stral’e "Am Freizeitbad" wird barrierefrei ausgebaut in
Asphaltbauweise hergestellt. Die ErschlieBung wird durch einen kombinierten Geh- und Radweg in
Pflasterbauweise erganzt. Dieser verbindet die ErschlieBungsstral’e mit der "Kleistralte".

Die Entwasserung der Verkehrsflachen erfolgt Giber ein Mulden-Rigolen-System. Das anfallende
Niederschlagswasser wird Uber das Mulden-Rigolen-System dem Drosselschacht zugefiihrt und
gedrosselt in den vorhandenen Mischwasserkanal eingeleitet.

Lage der Baustelle: Am Freizeitbad, 59427 Unna-Massen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuihrungsfristen):
Mit der Ausfihrung ist zu beginnen
[ | am04.01.2027
D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der 1. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

D innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht geman § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberlhrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
[ ] am21.05.2027

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiuhrungsbeginn.

in der 20. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.
D in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn

vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
D folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

[]

2  \Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
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Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

D Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
ohne Umsatzsteuer; Betrage flr angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen flr den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Vertragserfullung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in H6he von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche
Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorldufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafur das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur
- die Vertragserflllung das Formblatt »Vertragserfillungsburgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und »+Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft"
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
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Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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