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KREIS
RECKLINGHAUSEN

DER VESTISCHE KREIS

Anlage Nr. Anlage / Planinhalt Plannummer / Bezeichnung Stand L g
=g
A Planunterlagen
A01 Lageplan
Ubersicht Lageplan 0905 _5 ASSO_GAE_G_FAR_LA_DA_AA Ubersicht Lageplan 15.07.22 X
Baulogistkplanung Il. BA 251001-364-REK-BAII 01.10.25 X
A02 Grundrisse Umplanung
A02.1 Bauteil B
BT B - UG Grundriss Ubersicht Umplanung 0905_5 ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_UG_UM_BT B - UG Grundriss Ubersicht Umplanung_01 F 11.12.25 X
BT B - EG Grundriss Ubersicht Umplanung 0905_5 ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_EG_UM_BT B - EG Grundriss Ubersicht Umplanung_02_F 11.12.25 X
BT B - 1.0G Grundriss Ubersicht Umplanung 0905 _5 ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_OG1_UM_BT B - 1.0G Grundriss Ubersicht Umplanung_00_F 27.10.25 X
BT B - 2.0G Grundriss Ubersicht Umplanung 0905 _5 ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_OG2_UM_BT B - 2.0G Grundriss Ubersicht Umplanung_00_F 27.10.25 X
BT B - 3.0G Grundriss Ubersicht Umplanung 0905 _5 ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_OG3_UM_BT B - 3.0G Grundriss Ubersicht Umplanung_00_F 27.10.25 X
BT B - 4.0G Grundriss Ubersicht Umplanung 0905 _5 ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_OG4_UM_BT B - 4.0G Grundriss Ubersicht Umplanung_00_F 27.10.25 X
A02.2 Bauteil E
BT E - UG Grundriss Umplanung 0905_5 ASSO_BA2.E_G_FAR_GR_UG_UM_BA2 - BT E - UG Grundriss Umplanung_00_F 27.10.25 X
BT E - EG Grundriss Umplanung 0905_5 ASSO_BA2.E_G_FAR_GR_EG_UM_BA2 - BT E - EG Grundriss Umplanung_00_F 27.10.25 X
BT E - 1.0G Grundriss Umplanung 0905_5_ASSO_BA2.E_G_FAR_GR_OG1_UM_BTE - 1.0G Grundriss Umplanung_01_F 11.12.25 X
A03 Schnitte Umplanung
A03.1 Bauteil B
BA2 - Schnitt A-A Umplanung 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_SC_AA_UM_BA2 - Schnitt A-A Umplanung_04_V 29.09.25 X
BA2 - Schnitt C-C Umplanung 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_SC_CC_UM_BAZ2 - Schnitt C-C Umplanung_04_V 29.09.25 X
A03.2 Bauteil E
BA2 - Schnitt E-E Umplanung 0905_5_ASSO_BA2.E_G_FAR_SC_EE_UM_BA2 - Schnitt E-E Umplanung_04_V 29.09.25 X
BA2 - Schnitt F-F Umplanung 0905_5_ASSO_BA2E_G_FAR_SC_FF_UM_BA2 - Schnitt F-F Umplanung_05_V 29.09.25 X
BA2 - Schnitt N-N Umplanung 0905_5_ASSO_BA2.E_G_FAR_SC_NN_UM_BA2 - Schnitt N-N Umplanung_04_V 29.09.25 X
A04 Details
Teekuiche B.0.10, B.1.09 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_20_TI_Teekiiche B.0.10, B.1.09_02_V 11.12.25 X
Teekiiche B.2.39, B.3.04, B.4.05 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_21 TI_Teekiiche B.2.39, B.3.04, B.4.05_02_V 11.12.25 X
Teekiiche B.-1.16b 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_22_TI_Teekiiche B.-1.16b_02_V 11.12.25 X
Pantry B.2.12 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_23_TI_Pantry B.2.12_02_V 11.12.25 X
Rackverkleidung B.0.02, B.1.01, B.1.02 0905_5_ASSO_BA2 B_FAR_DE_24 TI_Rackverkleidung B.0.02, B.1.01, B.1.02_01_V 27.10.25 X
Rackverkleidung B.1.32, B.1.33, B.1.34 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_25 TI_Rackverkleidung B.1.32, B.1.33,B.1.34 01 V 27.10.25 X
Sideboard Foyer 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_26_TI_Sideboard Foyer_00_V 24.09.25 X
Waschtischplatten B.0.204a/ B.0.205a 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_27_TI_Waschtischplatten B.0.204a/ B.0.205a_01_V 27.10.25 X
Hochtische Kantine 0905 5 ASSO_BA2.E_G_FAR_DE_28 TI_Hochtische Kantine_02_V 21.01.26 X
Service Einrichtung Café 0905_5_ASSO_BA2.E_G_FAR_DE_29 TI_Service Einrichtung Café_03_V 21.01.26 X
Servicepoint Burgercenter 0905_5 ASSO_BA2.B_G_FAR_DE_30_TI_Servicepoint Burgercenter_01_V 21.01.26 X
Theke 1.0G BTE 0905_5_ASSO_BA2.E_G_FAR_DE_31_TI_Theke 1.0G BTE_02_V 21.01.26 X
B Sonstige Anlagen
Baulogistikhandbuch Baulogistikhandbuch Index F 20.02.25 X
Rahmenterminplan 26-03-13_asspl_TP_Rahmenterminplan 2.BA 13.03.26 X
Brandschutzkonzept 22-03-14_FRA-PBU_20 9 035 Abschlusskonzept Brandschutz 14.03.22 X




