HVA F-StB LB Priifingenieur

Leistungen der
statischen und konstruktiven Prufung
von Ingenieurbauwerken fur Verkehrsanlagen

Hier: K02 Lippebricke Vinnum (BW.-Nr. 4310 508)
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A. Beschreibung der zu priufenden Planungsaufgabe

1. Allgemeines

Die Kreisstrale K02 Vinnumer Stralle (Datteln, Kreis Recklinghausen) / Dahler Holz (Selm, Kreis
Unna) / Waltroper StralBe (Olfen, Kreis Coesfeld) fihrt von der K12 (Markfelder Straf3e, Datteln) im
Kreis Recklinghausen bis zur KO8 (Hauptstraf3e) in Olfen-Vinnum (Kreis Coesfeld) und iberquert dabei

die Lippe.

Fir den Ersatz der maroden StraRenbriicke Uber die Lippe und den Ausbau der K02 auf den Kreisge-
bieten Recklinghausen (K02 Abschnitt 1) /Unna (K02 Abschnitt 2) wurde Ende 2019 ein Planfeststel-
lungsverfahren eingeleitet. Der Beschluss wurde am 22.02.2022 gezeichnet und hat seit dem

29.04.2022 Bestandskraft.

Aufgrund des Briickenneubaus in selber Lage, wird die Mallnahme unter Vollsperrung durchgefiihrt,
wobei die Zeit der tatsédchlichen Vollsperrung so kurz wie méglich gehalten werden muss. Innerhalb
der Vollsperrung werden auch die Strallenabschnitte der K02 in Datteln/Selm/Olfen auf einen einheit-

lichen Querschnitt gebracht und ein gemeinsamer Rad-/Gehweg angelegt.
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2, Beschreibung des Ingenieurbauwerks

Bei der Bestandsbriicke handelt es sich um eine Stahlbogenbriicke mit einer Betonfahrbahnplatte (Vor-
spannung in Bogenachse). Der Uberbau stammt aus dem Jahr 1951, der Unterbau ca. aus 1900 als
flachgegrindete Schwergewichtswand. Im Querschnitt weist die Bricke nur einen Fahrstreifen und
zwei schmale Dienstwege auf. Die Verkehrsregelung erfolgt tUber eine Lichtsignalanlage.

v e t
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Auf Grund des sich weiter verschlechternden Zustandes, darf die Lippebriicke seit Januar 2022 nur
noch von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von weniger als 6 t befahren werden.

Das Ersatzneubauwerk ist ebenfalls eine Stahlbogenbriicke mit Stahlverbund-Fahrbahnplatte (Fertig-
teile mit Ortbetonerganzung). Der neue Querschnitt weist zwei Fahrstreifen mit einer Breite von je 3,25
m und einen gemeinsamen Rad-/Gehweg im Zweirichtungsverkehr mit einer Breite von 2,50 m auf. Fir
die Lastannahmen gilt das Lastmodell 1 nach EN 1991 Teil 2. Die Fundamente werden flach gegriindet.

FUr den Neubau muss das alte nordliche Widerlager komplett zuriickgebaut werden, weil die Lage
alt/neu identisch ist. Das alte, slidliche Widerlager muss nur tlw. zuriickgebaut werden, da das neue
Widerlager deutlich weiter landeinwarts liegt.

Bauwerkskenndaten (riickzubauendes Bauwerk)

ASB Nr.

4310 508

Interne Bauwerksbezeichnung (BW-Nr.)

Bauwerksname

K02 Lippebriicke Vinnum

Brickenklasse 6

Gesamtlange 51,00 m
Einzelstitzweiten/Blocklangen 51,00 m

Breite zwischen Gelandern 470 m

Fahrbahnbreite 3,50m

Briickenflache 240 m?

Lichte Héhe 550m

Kreuzungswinkel 100 gon

Konstruktion Stahlbogenbriicke mit Stahlverbund-

platte und Langsvorspannung der Platte
in Bogenachse

Hauptbaustoff des Uberbaus

Stahl

Fir Bestandsbauwerke

Bauwerkskenndaten (neues Bauwerk)

Baujahr 1951 (Uberbau), WL &lter

letzte Haupt-/Einfachpriifung 30.10.2024 (HP)

Zustandsnote 3,8

Traglastindex

ASB Nr. 4310 508

Interne Bauwerksbezeichnung (BW-Nr.) | -

Bauwerksname K02 Lippebriicke Vinnum

Bruckenklasse LM 1 nach EN 1991 T2

Gesamtlénge 68,30 m

Einzelstutzweiten/Blocklangen 66,90 m

Breite zwischen Geléndern 10,50 m

Fahrbahnbreite 6,50 m

Bruckenflache Ca. 700 m?

Lichte Héhe 550 m

Kreuzungswinkel 100 gon

Konstruktion Stahlbogen mit Stahlver-
bundfahrbahnplatte

Hauptbaustoff des Uberbaus Stahl
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3. Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprache.

¢ Planfeststellungsbeschluss vom 22.02.2022, mit Bestandskraft vom 29.04.2022.
¢ Die BaumalRnahme erfolgt unter Vollsperrung.

e Die Bricke muss von Dattelner Seite aus hergestellt und eingeschoben werden, da dort die Haupt-
Baustelleneinrichtungsflache ist. Auch der Ausbau des alten Bauwerks muss Uber die Dattelner Seite
erfolgen.

e Behelfspfeiler in der Lippe sind behdrdlich ausgeschlossen worden, das sidliche Widerlager (Dattelner
Seite) darf jedoch als Montageabstiitzung fir den Einschub verwendet werden.

e Flachgrindung, Baugruben im Tragerbohlwandverbau

4, Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestelite Unterlagen zum Bauwerk

e Die zu prifenden Ausfiihrungsunterlagen fur das neue Bauwerk sind von einem Ingenieurbtro erstellt
worden und liegen zum Zeitpunkt dieser Auftragsvergabe vor (Ausflihrungsstatik, Schal- und Beweh-
rungsplane, Stahlbauilibersichtsplan).

¢ Die Abbruchstatik (einschl. erforderlicher Baubehelfe fiir den Riickbau) wird vom noch zu beauftragenden
Auftragnehmer fir die Bauausfuhrung (AN BAU) erstellt.

e Die Werkstattplane, die Schweil3pldne und die Schweillnahtprifplane werden von einem noch zu beauf-
tragenden AN BAU erstellt

e Der Standsicherheitsnachweis und die Ausfiihrungszeichnungen fir die Baubehelfe werden von einem
noch zu beauftragenden AN BAU erstellt.

e Das Montagekonzept fiir den neuen Uberbau einschl. Standsicherheitsnachweise und Ausfiihrungszeich-
nungen wird ebenfalls vom noch zu beauftragenden AN BAU erstellt

e Geotechnischer Bericht liegt vor und wird vom Kreis Recklinghausen geliefert.

e Die Bestandsstatik des alten Uberbaus liegt vor. Fiir die alten Widerlager gibt es keine Bestandsunterla-
gen.
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B. Leistungen nach Grundvergutung

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung
der Grundleistung. Abweichungen von der angegebenen Bewertung hat der Bieter schriftlich zu be-
griinden]

Grund-
leistung

RVP - Text gemaR Leistungsbild (Anlage 1)

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Bewertung
[%]

Eintrag
Bewertung
[%]

Die Folgenden Leistungen sind zu jeder Teilleistung zu erbrin-
gen:

unter Bertiicksichtigung von A ,Beschreibung der zu priifenden
Planungsaufgabe*“

Sichten der Unterlagen (entsprechend der jeweiligen Teilleistung
z. B. Aufgabenstellung des Entwurfsverfassers, Geotechnischer
Bericht, Entwurfsstatik, Bauvertrag, Ausflihrungsstatik und -un-
terlagen, Bestandsunterlagen, Bauwerksbuch, Priifberichte nach
DIN 1076 bzw. DB Richtlinie 805)

Erstellung des Priifberichts bzw. Aufnahme in den Priifbericht

1. Statische Priifung

0,3

0,15

[ 13

Prifung der rechnerischen Nachweise fiir die Ausfiihrungspla-
nung

1,0

Priifung der statischen Berechnung und Bemessung (Ausfiih-
rungsstatik) in statischer, konstruktiver und wirtschaftlicher Hin-
sicht (HOAI, § 51, Lph 4):

e  Priifen der Voraussetzungen und Annahmen der stati-

schen Berechnung

e Priifen auf Vollsténdigkeit der statischen Berechnung

e Priifen der Richtigkeit der Zahlenrechnung

e Priifen der Nachweise der mal3gebenden Bauzusténde

e  Priifen der ermittelten Materialmengen

Uberpr[]fq_ng des Standardsachregisters (Fundstellenverzeich-
nis) und Uberpriifung der Zusammenstellung der Ausfiihrungs-
unterlagen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2
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Grund-
leistung

RVP - Text gemaR Leistungsbild (Anlage 1)

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Bewertung
[%]

Eintrag
Bewertung
[%]

X [14

Prufung der zugehdrigen Ausfihrungszeichnungen in statisch-
konstruktiver Hinsicht (s. RVP, Kap. 11)

0,5

Priifung der Ausfiihrungszeichnungen (z. B. Schal- und Beweh-
rungsplédne, Montageplédne) in statischer, konstruktiver und wirt-
schatftlicher Hinsicht z. B.:
e  Priifung auf Ubereinstimmung mit der statischen Be-
rechnung (Ausfiihrungsstatik)
e Priifung auf konstruktiv richtige Ausbildung
e Priifung auf Vollsténdigkeit der dargestellten Tragwerks-
bestandteile
e Priifung der Mal3e in statisch-konstruktiver Hinsicht
e Uberpriifung der Geometrie hinsichtlich der Hauptach-
sen und Schnittpunkte (Lage, Kreuzungswinkel, Hbhe in
diesen Punkten);
Stichproben der Hauptkoten in Langs- und Querschnit-
ten
e Priifen von Positionsplénen oder Positionseintragungen

Prifung der Werkstattzeichnungen
des Stahlbaus oder Ingenieurholzbaus

0,2

Priifung der Werkstattzeichnung in statischer, konstruktiver und
wirtschatftlicher Hinsicht

Prifung-einer-gesonderten-Lastverberechnung
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RVP - Text gemaR Leistungsbild (Anlage 1) Bewertun Eintrag
Grund- . . . . . eUNY | Bewertung
leistung | mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%] [%]
[] [+0
6,56
|:| 14
645
6,25
|:| 142
646
646
646
[] [+3
67
63
Stand: 03-22 10582 Seite 8
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— RVP - Text gemaR Leistungsbild (Anlage 1) Bewertung valvr:at:taugn
leistung | mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%] [%] 9

L] |+
0,05
0;20
0,60
40
0,65
|E 1.15 Prifung der Ausfliihrungsunterlagen in schweilstechnischer Hin- 015
sicht ’ —
Priifen der Schweil3pléne beziiglich
e der Schweillprozesse,
e der Zusatzwerkstoffe,
e der Herstellung (Schweil8position),
e der Schweil3folge (Vermeidung von zu hohen Eigen-
Spannungen),
e der Wérmefiihrung,
e der Fugenformen und
e Materialgliten,
Priifen der SchweilBnahtpriifpldne beziiglich
e der zerstbrungsfreien Priifung der Schweil3néhte (z. B.
Durchstrahlung, Ultraschallpriifung, Sichtpriifung) und
e ggf. Festlegen des Umfangs der zerstérenden Priifun-
gen
Priifen der Konstruktion auf Einhaltung schweil3technischer Be-
lange (z. B. schweilRgerechte Ausfiihrung von Konstruktionsde-
tails, Wahl der Stahlsorten und -gliten, Blechdicken, Nahtausfiih-
rung im Hinblick auf Ermiidung und Kerbwirkung)
Mitwirken bei der Festlegung der Kerbfélle fiir den Ermiidungs-
nachweis
|:| +16 0,140
L] 05
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Grund-
leistung

RVP - Text gemaR Leistungsbild (Anlage 1)

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Bewertung
[%]

Eintrag
Bewertung
[%]

Summe 1 - statische Priufung

1,85

2. Traggeriiste

X |21

Prifung von statischen Berechnungen fir Traggertste

0,25

Priifung der statischen Berechnung in statischer und konstrukti-
ver Hinsicht:
e  Priifen der Voraussetzungen und Annahmen der stati-
schen Berechnung
e  Priifen auf Vollsténdigkeit der statischen Berechnung
e Priifen der Ergebnisse der Zahlenrechnung

X |22

Prifung von Ausfiihrungszeichnungen fur Traggeriste

0,125

Priifung der Ausfiihrungszeichnungen des Aufstellers in stati-
scher und konstruktiver Hinsicht z. B.:
e  Priifung auf Ubereinstimmung mit der statischen Be-
rechnung
e Priifung auf konstruktiv richtige Ausbildung
e Priifung der Mal3e in statisch-konstruktiver Sicht

Summe 2 - Traggeruste

0,375

3. Bauzustande

Prifung von statischen Berechnungen und Ausfiihrungszeich-
nungen aller Montage-, Bau- und Transportzustéande

wie z. B. Freivorbau, Taktschieben und Einschieben/Einschwim-
men

0,8

Priifung der statischen Berechnung sowohl in statischer, kon-
struktiver und wirtschaftlicher Hinsicht:
e  Priifen der Ergebnisse der Zahlenrechnung (Ausfiih-
rungsstatik)
e  Priifen der Voraussetzungen und Annahmen der stati-
schen Berechnung
e Priifen auf Vollsténdigkeit der statischen Berechnung

Priifung der Ausfiihrungszeichnungen des Aufstellers in stati-
scher, konstruktiver und wirtschaftlicher Hinsicht z. B.:
e  Priifung auf Ubereinstimmung mit der statischen Be-
rechnung
e Priifung auf konstruktiv richtige Ausbildung
e Priifung der Mal3e in statisch-konstruktiver Sicht

Summe 3 - Bauzustiande

0,8

4. Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Stand: 03-22
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Grund-
leistung

RVP - Text gemaR Leistungsbild (Anlage 1)

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Bewertung
[%]

Eintrag
Bewertung
[%]

Summe 4 — Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Summe 1 -4

3,025

Die gelb markierten Felder sind vom Bieter auszufiillen.
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C. Leistungen nach Zeithonorar

M
. . ¢ | Ein- Einheitspreis .
Titel | Leistungstext g heit in€ GPin €
e
Leistungen
101 Ortliche Bautiberwachung von BaumaRnahmen 30 | h
' in statisch-konstruktiver Sicht —_— —_—
1.02 | Abnahme des Traggerustes 30 | h
Ortstermin zur visuellen Uberpriifung der Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit
den Ausfiihrungsunterlagen und zur Beurteilung des Traggeriistzustandes und
seiner Tragfdhigkeit und Standsicherheit.
Qberprﬁfung des Vorliegens und der Inhalte des Ausfiihrungsprotokolls und des
Uberwachungsberichts gem. ZTV-ING
Prifung der Abbruchstatik und der dazugehdri-
1.03 | gen Ausfiihrungszeichnungen (als Zulageposition | 1 Psch.
zur Grundvergutung Teil ,B*)
In den anrechenbaren Kosten sind bereits Abbruchkosten in Héhe von 90.000 €
enthalten, wodurch die Priifungskosten bereits anteilig tiber die Grundvergitung
abgegolten werden. Hier handelt es sich lediglich um eine Zulageposition)
1.04 | Bewehrungsabnahmen 12 | Stk.
Dauer eines Termins: bis zu 4 h
Ein Termin beinhaltet: Vorbereitung, An- und Abfahrt, Durchfiihrung der Kon-
trolle, Erstellung eines Bauprotokollberichtes
Summe Leistungen nach Zeithonorar .
Bei den Leistungen ,C* auf Zeitbasis ist ein Stundennachweis vorzulegen.
Die gelb markierten Felder sind vom Bieter auszufillen.
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