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Baustelleneinrichtungsplan

Grundriss Erdgeschoss 01
Grundriss Erdgeschoss 02
Grundriss 1.0bergeschoss 01
Grundriss 1.0bergeschoss 02
Grundriss 2.0bergeschoss 01
Grundriss 2.0bergeschoss 02
Grundriss 3.0bergeschoss 01
Grundriss 3.0bergeschoss 02
Dachaufsicht 01
Dachaufsicht 02

Grundriss Fundamente 01
Grundriss Fundamente 02

Ubersicht Grundriss Erdgeschoss
Ubersicht Grundriss 1.0bergeschoss
Ubersicht Grundriss 2.0bergeschoss
Ubersicht Grundriss Dachgeschoss
Ubersicht Dachaufsicht

Ubersicht Grundriss Fundamente

Schnitt A-A
Schnitt B-B
Schnitt C-C
Schnitt D-D
Schnitt E-E

Ansicht Nord
Ansicht Ost
Ansicht Stid
Ansicht West

Fassadenschnitt 1-1 Ruherdume
Fassadenschnitt 2-2 Fahrzeughalle
Fassadenschnitt 3-3 Terrasse

Regeldetail Sockel-Griindung
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Ubersicht Fenster

Ubersicht AuRentiiren

Ubersicht Griinfassade

Regeldetail Sockel VHF
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Kommunikatinosstele Haupteingang
Turstation Nebeneingang
Turstation Paketraum
RA-Klappe TRH2 V-Schnitt
RA-Klappe TRH2 H-Schnitt
Musterfassade

Ubersicht PR-Fassade Haupteingang
Ubersicht PR-Fassade Windfang

Ubersicht PR-Fassade Vertikalschnitt
Ubersicht PR-Fassade Innenwand Windfang
PR-Fassade Deckenanschluss

PR-Fassade Bodenanschluss

PR-Fassade seitlicher Ubergang

PR-Fassade AuRenecke Achse 1/B
PR-Fassade Haupteingangstiir 2-flg.
PR-Fassade Seitlicher Ubergang Achse 3

PR-Fassade Windfang seitlicher Anschluss Innenwand

PR-Fassade Windfangsiir 2-flg. Vertikalschnitt

Ubersicht Dachaufbauten (inkl. Weg)

Attika PV Griindach

Attika Brandwand - Dach Hochpunkt

Attika Technikdach

Attika Griindach Hochpunkt

Attiak Terrasse

Attika Loggia

Terrasse Hochpunkt mit Fallrohr

Steigleiter mit Ruickenschutz
Notentwasserung DN100 Speier in Profilblech
Attika Nordseite Breite 50cm Technikdach
Sonderdetail Notentw&sserung DN100 Speier
Ubergang Attika Technikdach Brandwand
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