
    

Leistungsverzeichnis

 LV   021   Heizungsinstallation 159/26

Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

03.06.2026 - Seite 1 von 138



Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -  Blatt 2 Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    

 Heizungsinstallation 159/26
    

Bauvorhaben Berufskolleg Dorsten

Sanierung Gebäude 9 / Hochhaus

Halterner Straße 15

46284 Dorsten

Bauherr Kreisverwaltung Recklinghausen

Der Landrat

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

Ansprechpartner Kreis Recklinghausen

Zentrale Vergabestelle

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

- über Vergabeportal Metropole Ruhr -

 Offenes Verfahren EU

16.07.2026
10:00 Uhr

Abgabetermin / Ort: Kreisverwaltung Recklinghausen
digital
Vergabeportal

16.07.2026
10:00 Uhr

Submissionstermin / Ort:

01.10.2026Ende der Zuschlagsfrist:

Beginn der Arbeiten: 02.10.2026Ausführungstermine:

Ende der Arbeiten: 09.12.2027
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! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- Bauwesensversicherung 0,2 %

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser 0,15 %

- anteiliger Baustrom 0,3 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR
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Bauherr/Auftraggeber: Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

Bauherr/Auftraggeber:

Kreisverwaltung Recklinghausen
Kurt Schumacher Allee 1
45655 Recklinghausen

Ansprechpartner:vergabestelle@kreis-re.de

Kreisverwaltung Recklinghausen
Vergabestelle
Kurt Schumacher Allee 1
45655 Recklinghausen

Gebäudeadresse:
Paul-Spiegel Berufskolleg
Halterner Str.15
46284 Dorsten

Maßnahmenbeschreibung

Das Gebäude 9 wird wie folgt beschrieben saniert.

Lage:
Das Gebäude 9 ist nur ein Teil des Paul - Spiegel - Berufskolleg in Dorsten. In den anderen Gebäuden findet
während der Baumaßnahme weiterhin Schulbetrieb statt. Für die Lagerung von Materialien,Stellung von
Containern und Baufahrzeugen steht ein eingezäunter Bereich zur Verfügung.
Die Nutzung von Flächen innerhalb der Baustelleneinrichtung durch einzelne Firmen ist auf jeden Fall im Vorfeld
mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Nutzer sind auf Beeinträchtigungen eingestellt, die aber im vertretbaren Rahmen bleiben sollen.
Lärmende Arbeiten sollten auf den von anderen Gebäuden abgewandten Seiten erfolgen oder konzentriert auf
Pausenzeiten.
Insbesondere sind hierfür Ferienzeiten zu nutzen!

Fassade:
Die Fassaden werden energetisch saniert und erhalten eine Metallvorhangfassade. Die Metallvorhangfassade
wird an der Süd- und Westseite des Gebäudes mit einer Pfosten-Riegelfassade und bunten Glaseinsetzen
aufgelockert.
Das Berufskolleg Logo ist im entsprechenden Größenverhältnis an der Nordseite im oberen Bereich der
Fassade platziert.

Außenwände des Kellergeschosses werden freigeschachtet, abgedichtet, gedämmt und wieder verfüllt.

Fenster/Außentüren:
Die Fenster- und Außentürelemente werden energetisch saniert. Diese werden durch energieeffiziente
Elemente getauscht. Die Fensterflächen erhalten teilweise Sonnenschutzanlagen.

Dach:
Das Flachdach wird mittels neuer Dachabdichtung und Attikaausbildung erneuert.

Innenraum:
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Maßnahmenbeschreibung Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

Innen werden die Gebäudestrukturen im Wesentlichen beibehalten. Es kommen Maurer- und
Trockenbauarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Fliesenarbeiten, Malerarbeiten, Tischlerarbeiten zur Ausführung.

Anbau/Aufzuganlage:
Zur barrierefreien Erschließung wird eine Aufzugsanlage an Gebäude 9 angebaut.

Technik:
Die TGA Installationen Elektro-, Heizung-, Sanitär-, Lüftung und MSRT werden komplett erneuert. Die
Klassenräume erhalten dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung.
Über die Geräte wird auch die Raumbeheizung sichergestellt

Leistungsumfang

· 2 Stck. Demontage von Heizungsverteilern mit 8 Abgängen mit Dämmung inkl. Schieber,
Verschraubungen, Pumpen etc.

· Ca. 20 m Demontage von Rohrleitungen aus Stahl mit Dämmung einschließlich Armaturen,
Befestigungen etc.

· 2 Stck Heizungsverteiler mit zusammen 11 Abgängen, einschließlich aller
Regelkomponenten für die einzelnen Heizkreise.

· Ca. 75 Kugelhähne von DN 15 - DN 40
· Ca. 50 Strangregulierventile von DN 15 - DN 32
· Ca. 40 Flachheizkörper einschl. Zubehör und Ventile
· Ca. 6 Stahlröhrenheizkörper einschl. Zubehör und Ventile
· Ca. 2400 m Kupferrohr von 15 mm - 76,1 mm, mit Dämmung aus Mineralwolle
· Ca. 30 m Stahlrohr schwarz, mit einem Durchmesser von 108 mm.
· Ca. 510 m zusätzliche Ummantelung der Dämmung aus harter Kunststofffolie bis DN 65.
· Ca. 220 Kernbohrungen für Rohrnennweiten von DN 12 bis DN 50 einschl. Brandschutz.

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Ausführungszeitraum

Die Heizungsarbeiten erfolgen nach Auftragsvergabe, voraussichtlich ab Oktober 2026 und
nach technischer Klärung mit dem Fachplaner TGA.

Technische Klärung erfolgt nach Auftragserteilung.

Die Vereinbarung neuer Termine bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Der Rahmen-
terminplan wird durch den Planer, bei Erfordernis, durch strukturierte Detailablauftermine zur
Steuerung und Koordinierung der Beteiligten ergänzt, welche dem Auftraggeber aktualisiert
zur Verfügung gestellt werden. Die darin enthaltenen Termine werden einvernehmlich
zwischen den Projektbeteiligten wie dem Auftraggeber, dem Planer und den beauftragten
Gewerken festgelegt und sind für den Auftragnehmer verbindlich und sind Bestandteil der
vertraglich vereinbarten Leistungen. Scheitert eine einvernehmliche Terminfestsetzung, kann
der Auftraggeber nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Projekterfordernisse
und der Interessen aller Beteiligten einseitig die Termine verbindlich festlegen. Sollen an
Sonn- und Feiertagen Arbeiten ausgeführt werden, ist eine entsprechende Arbeitsge-
nehmigung vom Auftragnehmer eigenverantwortlich bei der zuständigen Behörde nach
Vorabstimmung mit dem Bauherrn oder seines Beauftragten einzuholen und anschließend in
Kopie vorzulegen.

2. Vertragsgrundlage
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Allgemeine Vorbemerkungen Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

2.1. Angebot

Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten mit Angebotsabgabe vom Bieter als
anerkannt und werden bei Auftragserteilung Bestandteil des Vertrages. Vertragsbedingungen
des Bieters treten außer Kraft.
Grundlage des Angebotes sind die Planunterlagen und die Leistungsbeschreibung der
Architekten/Fachplaner.
Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu
klären.

Die Angebotsausarbeitung ist für den Bauherren kostenlos und unverbindlich. Unter dem
Begriff "Ausarbeitung" fällt auch das Anfertigen von Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen, soweit diese zur Erklärung des Angebotes erforderlich sind. Das
Angebot hat nur Gültigkeit, wenn es in allen Positionen vollständig ausgefüllt ist.

Die Leistungen sind einschl. Lieferung, Herstellung und/oder Montage inkl. aller
Nebenleistungen anzubieten. Die angegebenen Maße und Mengen sind überschlägig
ermittelt. Sie sind vor Ausführung der Arbeiten eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.
Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über Art und Umfang der Arbeiten,
Wegeverhältnisse und Lagerungsmöglichkeiten zu informieren. Kommt der Bieter dieser
Informationspflicht nicht nach, hat er alle sich daraus ergebenden Konsequenzen selbst zu
tragen. Er ist insbesondere nicht berechtigt, sein Angebot wegen eines Irrtums anzufechten
oder höhere als die im Angebot genannten Preise in Rechnung zu stellen.

Alle ausgeschriebenen Leistungen sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik und
dem neuesten Stand der Technik auszuführen. Verbesserungsvorschläge technischer Art
sind dem AG oder seinem Bevollmächtigten rechtzeitig mitzuteilen. Bedenken gegen die
Leistungsbeschreibung aus technischen oder anderen Gründen sind vor der Angebots-
abgabe schriftlich zu äußern. Der AN hat alle Materialien und Arbeitsleistungen, die zu einer
technisch einwandfreien Ausführung der einzelnen Positionen gehören und nicht besonders
erwähnt sind, in die Einheitspreise der Leistungsbeschreibung einzukalkulieren und ggf. zu
erläutern. Sämtliche für die Ausführung der Leistungen notwendigen Hilfsmittel, einschließlich
Gerüste bis zu einer bearbeitenden Fläche von nicht höher ist als 3,50 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt, sind mit den Einheitspreisen
abgegolten. Die Einheitspreise enthalten sämtliche Nebenkosten, die für eine
ordnungsgemäße Ausführung und Funktion der Gesamtanlage bzw. deren Einzelanlagenteile
erforderlich sind. Sie müssen im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt sein.

Hierzu gehören auch:
- Besondere Prämien für die Baustellen-Haftpflicht-Versicherung,
- die Vorhaltung und die Betriebskosten für alle Werkzeuge und Hilfsmittel,
- die Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Klein- und Befestigungsmaterialien,
- alle erforderlichen Leistungen und Lohnnebenkosten wie z. B. Fahrgelder,
Entfernungszulagen, Ortszuschlag, Überstundenzuschläge (Wochenend- und
Feiertagszuschläge) und sonstige Auslösungen
- sowie Kosten für die Ausführung erforderlicher Baustelleneinrichtungen,
- die Beseitigung des anfallenden Bauschutts und die tägliche Reinigung der Baustelle.
- Bemusterung von Materialien im entscheidungsfähigen Umfang
- Tägliche Beseitigung/Entsorgung von Abbruch/Verpackungsmaterialien
- die regelmäßige Baureinigung ist besonders zwingend einzuhalten; die BL/der AG ist
berechtigt zu Lasten des AN ansonsten durch Dritte die Reinigungsarbeiten durchführen zu
lassen
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Allgemeine Vorbemerkungen Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

- bzgl. der Baustelleneinrichtung und Lagerung von Materialien ist eine gründliche Klärung
herbeizuführen.

Die Anweisungen der Bauleitung u. Rücksichtnahme auf andere Handwerker sind zu
beachten.

Bei eventuellen Abweichungen vom erteilten Auftrag sowie bei Massenüberschreitungen
müssen diese vorab durch den AG nachbeauftragt werden. Die Änderungsleistungen sind
dem AG rechtzeitig nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung in Form eines
Nachtragsangebotes mitzuteilen.

2.2. Beauftragung

Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber (AG). Zusätzliche bzw.
nachträgliche Leistungen sind innerhalb der vertraglich festgelegten Hauptausführungsfristen
zu erbringen. Der Auftragnehmer (AN) hat dies durch entsprechenden Mitarbeitereinsatz zu
gewährleisten. Einer Zeitverlängerung kann nur schriftlich durch den AG zugestimmt  werden.
Vertraglich festgelegte Nachlässe gelten auch für die Nachtragspositionen. In Nachträgen
sind alle Nebenkosten, wie Baustelleneinrichtung, Vorhalten, Räumen, Unterkünfte sowie alle
weiteren Kosten, die zu einer fachgerechten Ausführung notwendig sind, zu berücksichtigen.
Grundsätzlich werden Stundenlohnarbeiten nur dann vergütet, wenn es sich um zusätzliche
außervertragliche Arbeiten handelt, die nicht nach Einheitspreisen abzurechnen sind und auf
ausdrückliche Anforderung der Bauleitung durchgeführt wurden. Sie müssen durch
Stundenzettel in täglicher Aufführung und mit namentlicher Nennung der Ausführenden
mindestens wöchentlich vorgelegt werden. Die Leistungen müssen nach Grad der
Qualifikation durchgeführt und abgerechnet werden. Auch bei der Mengen-Überschreitung
von Stundenlohnarbeiten sind hierfür begründete Nachträge vorzulegen. Zeichnungen, die für
spezielle Baukonstruktionen vom AN angefertigt wurden, können nur nach Genehmigung zur
Ausführung durch den AG als Abrechnungsgrundlage verwendet werden.

2.3. Abrechnung

Der Leistungsstand ist durch prüffähige Aufmaße zu belegen. Jeder Rechnung, somit auch
jeder Zwischen-/Abschlagsrechnung, ist der Leistungszuwachs durch Aufmaßblätter, die
durchgehend nummeriert werden müssen (auch positionsweise), zu belegen, die
Nummerierung hat der Vorgabe aus LV/Auftrag zu folgen. Eine Zahlung von zusätzlichen
Leistungen, für welche kein beauftragter Nachtrag vorliegt ist nicht möglich, von daher sind
Ausführungsänderungen +/- Ergänzungen sowie Massenmehrungen FRÜHZEITIG schriftlich
als Nachtrag zur Genehmigung/Beauftragung einzureichen. Auf den Aufmaßblättern muss die
zugehörige Rechnungsnummer aufgeführt sein. Die Abnahme gilt nur dann als erfolgt, wenn
ein vom AG und AN unterzeichnetes Abnahmeprotokoll ausgefertigt ist. Der AG behält sich
vor, eine förmliche Abnahme durchzuführen.

Sowohl Rechnungen als auch Aufmaße sind kumuliert aufzustellen.

Bleistiftaufmaße sind unzulässig und werden nicht anerkannt. Alle Zwischenrechnungen und
auch die Schlussrechnung sind durchlaufend zu nummerieren und als solche zu
kennzeichnen. Jeder Rechnung sind die Aufmaßurkunden, die den Zuwachs zur letzten
Rechnung dokumentieren, beizufügen. In jeder Rechnung wird jedoch nicht der Zuwachs,
sondern die bis dahin erbrachte Gesamtleistung je Position aufgeführt (Kumulierte
Rechnung). Die Schlussrechnung muss als solche gekennzeichnet werden. Die

    Allgemeine Vorbemerkungen 03.06.2026 - Seite 8 von 138



Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnises Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

021 LV Heizungsinstallation 159/26

Allgemeine Vorbemerkungen Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

Schlussrechnung darf erst nach erfolgter Abnahme eingereicht werden. Werden diese
vorgenannten Punkte nicht eingehalten, kann keine Abrechnung erfolgen, d. h. es werden die
Rechnungen ungeprüft wieder dem AN zur Verfügung gestellt.

2.4. Weitere Bedingungen

Der AN ist verpflichtet, ein tägliches Bautagebuch zu führen. Dieses muss sämtliche Angaben
über die Zahl der beschäftigten Kräfte, die Dauer und die Art der durchgeführten Arbeiten,
Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte und den Verbrauch von beigestellten Stoffen und
Bauteilen enthalten. Die Bautageberichte sind der örtlichen Fachbauleitung wöchentlich zu
übergeben. Nach Auftragserteilung hat sich der AN umgehend mit der technischen Bauleitung
in Verbindung zu setzen, um alle für die Durchführung des Bauvorhabens dringlichsten
Maßnahmen zu ergreifen. Alle erforderlichen Anträge sind zu erstellen.

Auf Verlangen des AG ist der Leistungsstand - hinterlegt mit Aufmaß und Kosten - jederzeit
an diesen weiterzugeben.

Nach Fertigstellung der Leistung hat der Auftragnehmer die förmliche Abnahme, bzw. bei
Bedarf, auch die Teilabnahme rechtzeitig schriftlich zu beantragen. Das LV wurde kopiert und
maschinell sortiert. Der Auftragnehmer hat es auf Vollständigkeit zu prüfen. Fehlende Seiten
sind nachzufordern.

Dem Vertrag liegen zugrunde: das Anschreiben, das Leistungsverzeichnis inkl.
Vorbemerkungen (allgemeine, zusätzliche/technische) zur Vergabe, die Anlagen zur
Ausschreibung, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen des Kreises
Recklinghausen, die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung der
Leistung.

3. Beschäftigungsverhältnisse

Subunternehmer sind vom Bieter mit der Angebotsabgabe zu benennen und bedürfen der
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Bauherrn. Für alle Mitarbeiter des AN gelten
die Mindestlohnbestimmungen gemäß Anlage zum Angebot - Erklärung des Bieters. Jeder
Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter,
einschließlich seiner Nachunternehmer, Kenntnisse über den SiGe-Plan, die
Baustellenordnung und die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
haben. Der Auftragnehmer hat die Baustelle durch qualifizierte Fachbauleiter zu betreuen, die
in Abstimmung mit dem Bauherrn/der Bauleitung die Aufsicht und sämtliche Auftragnehmer-
pflichten auf der Baustelle wahrnehmen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
durch die Mitarbeiter keine Gefahr für andere Arbeitskräfte ausgeht. Ebenso darf er eine
Gefährdung seiner Mitarbeiter nicht dulden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine an der
Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn auf der Baustelle mit den
Bestimmungen der Baustellenordnung vertraut zu machen und für die Einhaltung zu sorgen.
Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit qualifiziert sein.
Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den
Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, sind von der
Baustelle zu weisen und zu ersetzen. Das Personal des beauftragten Unternehmens darf sich
nur in den Baustellenbereichen aufhalten, deren Betreten zur Durchführung der zugeteilten
Arbeiten notwendig ist. Alle Mitarbeiter haben sich über die Notrufkette der Baustelle zu
informieren.
Alle leitenden Personen wie Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, Polier, Obermonteur
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müssen die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift beherrschen, damit die 
notwendige Kommunikation zwischen AN und dem AG und seiner Bevollmächtigten vor Ort
sichergestellt ist.
Sollte der AN Nachunternehmer hinzuziehen, so bleiben die zuvor aufgeführten Pflichten
hiervon unberührt.

4. Verantwortlicher Ansprechpartner

Der Auftragnehmer benennt zwei Mitarbeiter als kompetente Ansprechpartner, von denen
während der Gesamtausführungszeit der Leistung jeweils einer auf der Baustelle verfügbar
sein muss. Der Ansprechpartner bzw. dessen Vertreter haben die Aufgabe, Weisungen des
Auftraggebers bzw. seines Bevollmächtigten entgegenzunehmen, weiterzuleiten bzw. für die
Umsetzung Sorge zu tragen. Die Ansprechpartner des AN müssen der deutschen Sprache in
Wort und Schrift mächtig sein, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Die
verantwortlichen Ansprechpartner des Auftragnehmers werden nur mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers oder auf dessen Wunsch abgelöst. Die Bestellung des
Nachfolgers bedarf ebenfalls der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die
Zustimmung des Auftraggebers darf nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden. Die
Zustimmung des Auftraggebers ist zu erteilen, wenn es dem Auftragnehmer unmöglich ist,
Mitarbeiter für das Projekt weiterhin vorzuhalten (z. B. im Fall einer dauernden Erkrankung
oder einer mitarbeiterseitigen Kündigung). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den
wöchentlich bis 14-tägigen Projektbesprechungen regelmäßig teilzunehmen. Dies gilt im
Vorfeld des beginnenden Ausführungszeitraumes eines Gewerkes und mind. in der Länge der
Ausführung auf der Baustelle. Ausnahmsweise kann einer Nichtteilnahme bei vorheriger
Abstimmung mit dem AG zugestimmt werden. Wenn die Teilnahme jedoch nicht verzichtbar
ist, kann der AG die Anwesenheit zum Besprechungstermin verlangen. Die Besprechungen
werden vor Ort oder im Kreisgebiet stattfinden und werden frühzeitig vom Planer bzw.
Auftraggeber festgelegt. Für die Teilnahme an Besprechungen erfolgt keine besondere
Vergütung. Die Anwesenheit des Bauleiters des Kreises Recklinghausen an der Baustelle
entbindet den Unternehmer nicht von der Pflicht, seine Beschäftigten selbständig zu
überwachen.

5. Gefährdungsbeurteilung/Unterweisungen

Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung
seiner Baustellentätigkeit durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand dieser Analyse zu
unterweisen. Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf der Baustelle
vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der Sanierung
durchzuführenden Arbeiten sind von der Bauleitung des AG abzunehmen. Dazu hat die
ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und
abzustellen, der während der gesamten Ausführungszeit vor Ort ist.
Während der Arbeiten sind täglich Bautageberichte vom AN anzufertigen und dem AG
wochenweise zu übergeben. Alle erforderlichen Anmeldungen und Abnahmen durch
Institutionen und/oder Behörden wie Bauaufsicht, Bezirksregierung, Berufsgenossenschaft,
Unfallversicherungsverband etc. sind vom AN fristgerecht zu beantragen und durchzuführen.

Auf der Baustelle besteht grundsätzlich Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot. Bei Verstößen
gegen diese Vorschriften behält sich die Bauleitung vor, ausnahmslos die jeweiligen
Personen von der Baustelle zu verweisen und juristische Konsequenzen einzuleiten. Alle
Unfälle sind dem Bauleiter des Bauherrn und dem SiGeKo zu melden. Die gesetzlich
vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaft bleibt davon
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unberührt. Die Feuerwehrzufahrten sind freizuhalten.

6. Baustelleneinrichtung

Es besteht die Möglichkeit, die in Auftrag gegebenen Leistungen an allen Werktagen, d. h.
auch an Samstagen, zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr durchzuführen. Die Arbeiten  werden
durch die jeweilige örtliche Bauleitung koordiniert. Flächen für die  Baustelleneinrichtung,
Materiallagerung und Container, auch für Personal, sowie Stellflächen für Baufahrzeuge sind
auf dem Grundstück des Bauherrn in sehr beschränktem Maße vorhanden. In Absprache mit
dem Bauherrn/Bauleiter können zugewiesene Flächen genutzt werden. Diese sind während
der Bauphase entsprechend zu sichern. Dafür  entstehende Kosten sind in die Einheitspreis
einzukalkulieren. Sollten für die Arbeiten des AN öffentliche Flächen notwendig sein, sind die
Genehmigung der zuständigen Behörden und alle mit diesen Flächen verbundenen Kosten
alleinige Sache des jeweiligen AN. Vor Baubeginn wird eine WC-Anlage zur Nutzung
freigegeben. Baustrom und Bauwasser werden durch den Bauherrn gestellt. Die
Unterverteilungen für die Baustelle müssen durch den AN eingerichtet werden. Die jeweiligen
Zuleitungen vom Hausanschlussraum zu den Unterverteilungen und von dort zu den Geräten
sind Sache des AN. Die Geräte haben den VDE-Richtlinien zu genügen.

Die Kosten für die Bauwesenversicherung, Baustrom und Wasser werden nach Wahl des AG
entweder bei der Schlussabrechnung oder bei den jeweiligen Abschlagszahlungen
abgezogen.

Evtl. Bauunterkünfte aus brennbaren Baustoffen und Behelfsbauten für den Betrieb von
Werkstätten und zur Lagerung von Bau- und Arbeitsstoffen sind in ausreichenden Abständen
zueinander und von bestehenden Gebäuden so aufzustellen, dass bei einem Brand kein
Brandüberschlag stattfinden kann und wirkungsvolle Löscharbeiten der Feuerwehr möglich
sind. Ein entsprechender Baustelleneinrichtungsplan ist mit der Bauleitung abzustimmen und
anschließend der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

Von der Baustelle sind täglich der anfallende Müll und Bauschutt, auch Materialreste und
Verpackungsmüll, zu entfernen. Die benutzten Transportwege sind direkt nach erfolgtem
Transport zu reinigen. Dies ist eine Nebenleistung des AN, die nicht separat vergütet wird.
Wird nach einmaliger Aufforderung, mündlich oder schriftlich, vorgenanntes zu entfernen bzw.
zu reinigen, nicht Folge geleistet, werden umgehend Ersatzmaßnahmen ohne weitere
Ankündigungen zu Lasten des AN eingeleitet.

7. Bedarfs- und Alternativpositionen

Bedarfspositionen werden als solche im Kopf der jeweiligen Position genannt und mit
geschätzten möglichen Mengenansätzen versehen. Diese werden bei der Ermittlung der
Gesamtsumme grundsätzlich berücksichtigt, sind jedoch nicht als beauftragte Mengen und
Positionen zu verstehen, sondern bleiben lediglich Bedarfspositionen, d. h. werden nur bei
Bedarf herangezogen. Alternativpositionen werden ebenfalls als solche im Kopf der 
jeweiligen Position genannt. Im Text erfolgt ein Verweis auf die Grundposition. Der AG
bevorzugt grundsätzlich Grundpositionen. Die Alternativposition wird nur dann gewertet und
beauftragt, wenn sich diese wirtschaftlicher oder als technisch sinnvollere Lösung
herausstellt.

8. Normen - Richtlinien
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Die Arbeiten sind auf der Grundlage der zum Ausführungszeitpunkt gültigen Gesetze und
Normen sowie der anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.
Die EU-Richtlinie "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen", die
Vorschriften der BauONRW und die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Berufsge-
nossenschaft sind einzuhalten. Das zu erstellende Gesamtwerk muss den geltenden
Unfallverhütungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln entsprechen, insbesondere den Bestimmungen und Richtlinien des VdE und VdS
sowie den IEC-Normen und der Betriebssicherheitsverordnung. Anzubieten sind
Bauprodukte, die nach der Landesbauordnung allgemein zugelassen sind. Es dürfen 
ausschließlich nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften/Landesbauordnung etc. zulässige
Bauprodukte angeboten werden. Soweit ein Baustoff nicht zugelassen ist und weder das
Ü-Zeichen bzw. CE-Zeichen trägt, darf er nur im Rahmen eines Nebenangebotes angeboten
werden. Auf Verlangen des AG sind die entsprechenden Zulassungsnachweise mit dem
Angebot vorzulegen. Die Arbeiten sind durch geschultes und zuverlässiges Fachpersonal
nach den vorliegenden Leistungsbeschreibungen und Plänen unter Beachtung der
anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen und der behördlichen Bestimmungen
auszuführen.
Der Bieter hat schadstofffreie Materialien anzubieten. Dies sind Materialien, die frei von
gefährlichen gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen sind. Als schadstofffrei gelten auch
alle Materialien, die Stoffe enthalten, durch die vorgeschriebene Grenzwerte der maximalen
Arbeitsplatzkonzentration (MAK) bzw. technischen Richtkonzentration (TRK) nicht
überschritten werden. Können Stoffe in jeglicher Form, einzeln oder als Gemisch, in
gesundheits- oder umweltschädlicher Konzentration entweichen und ist diese Gefahr nicht
auszuschließen, so ist dem AG die Art und Zusammensetzung der Schadstoffe, deren
mögliche Konzentration und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen bei Angebotsabgabe
mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, grundsätzlich Dämmstoffe aus
Kunstschäumen zu verwenden, die mit FCKW-freien bzw. -armen Treibmitteln hergestellt
wurden. Der Nachweis, dass der Hersteller des angebotenen Systems ein
Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 oder ein gleichwertiges
QS-System anwendet, ist durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates zu erbringen. Die
Technischen Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil und sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

9. Allgemeines

Für die Ausführung der Arbeiten gem. des Leistungsverzeichnisses sind die Verarbeitungs-
hinweise der Hersteller zu beachten. Vor der Angebotsabgabe sind evtl. Einsprüche gegen
die vorgesehene Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens über den
Vergabemarktplatz schriftlich aufzuklären.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, abschnittsweise nach Angabe der Bauleitung zu arbeiten,
wenn dies dem Baufortschritt dient.

Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit anderen Handwerkern so abzusprechen,
dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet wird.

Die ausführende Firma erklärt ausdrücklich, dass Ihr alle Informationen über die Baustelle,
die Zufahrt bzw. den Transportweg und auszuführende Arbeiten so weit bekannt sind, dass
eine vollständige und umfassende Kalkulation möglich war.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner
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Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf
der Baustelle anwesend ist.

10. Schutz der angrenzenden Bauteile

Alle angrenzenden Bauteilen sind vor Beschädigungen und Verunreinigungen bei den
Transport- und Montagearbeiten zu schützen.

11. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der Wortlaut der Baustellenverordnung ist zu beachten. Die Beauftragung des SiGeKo erfolgt
durch den Auftraggeber. Auf die notwendige Einschaltung des SiGeKo ist erforderlichenfalls
rechtzeitig hinzuweisen. Notwendige Unterlagen für die Bauausführung sind hierzu frühzeitig
einzufordern. Die Verantwortung des Auftragnehmers für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und
auf der Baustelle nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft ist hiervon unberührt; alle
Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten.

Technische Vorbemerkungen

1 Allgemeines

Es gelten die Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen ATV DIN 18299, VOB/Teil C,
die DIN EN 12831, die Richtlinien des VDI, die behördlichen Vorschriften mit Berück-
sichtigung der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschl. der Änderungen
entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter im Rahmen der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Während der Montagearbeiten wird das Gebäude 9 nicht genutzt. Auf die benachbarte
anliegende Wohn- und Schulbebauung ist weitgehend Rücksicht zu nehmen. Maschinen
(Bohrer, Schneidmaschinen u. ä.) sind durch geeignete Standortwahl und Lärmschutz-
maßnahmen so abzuschirmen, dass keine Störungen auftreten.

Sämtliche Montagearbeiten sind mit äußerster Rücksichtnahme auf den zu erhaltenden
Baukörper auszuführen.

Alle Betriebs- und Verschleißkosten von Geräten und Maschinen, deren Bereitstellung sowie
alle erforderlichen Verbrauchs- und Arbeitsmaterialien (Arbeits- und Schutzkleidung,
Werkzeuge, etc.) sind in die Einheits- und Pauschalpreise mit einzurechnen.

Es wird dem Bieter dringend empfohlen, sich über Lage, Größe, Zustand etc. des
Bauvorhabens vor Ort zu informieren und seine Einheitspreise entsprechend zu kalkulieren.
Unklarheiten sind im Vorfeld über den Vergabemarktplatz mittels Bieterfragen zu klären. Eine
telefonische Abstimmung über einen vor Ort Termin kann über den Vergabemarktplatz
schriftlich angefragt werden. Bedenken des Bieters zu den beschriebenen Leistungen, der Art
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der Ausführung sowie der terminlichen Vorgaben hat der Bieter vor Angebotsabgabe
schriftlich über den Vergabemarktplatz zu klären.

Die Technischen Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil und sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.
Alle angegebenen Maße sind ca.- Maße und vom AN vor Beginn der Arbeiten selbstver-
antwortlich zu prüfen.

2 Leistungen des AG

2.1 Angaben zur Ausführung

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher,
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei Schweißarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z. B. auch Trennarbeiten
mit Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102
Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z. B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brenn-
schneidearbeiten, in der Nähe zu erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramik-
oberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu
verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen
der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
rechtzeitig die erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu
übergeben.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den
bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau eigenverantwortlich zu überprüfen, sofern keine
Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte
Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder
Abweichungen zu den Fenstern, Brüstungs-/Sturzhöhen festgestellt oder vermutet werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf
das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel)
abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, soweit technisch möglich, vor
dem Verzinken auszuführen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage
nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung
unbeweglich gewordenen Bändern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren.
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3 Termin- und Montageablaufplan

Der Montageablauf- sowie der Rahmenterminplan haben verbindlichen Charakter. Die
angegebenen Ausführungszeiten für die einzelnen Montagebereiche (s. o.) stellen
verbindliche Fristen dar und sind ebenso wie die angegebenen Fristen für die Gesamt-
maßnahme durch entsprechenden Personaleinsatz sowie entsprechende Arbeitsorganisation
(Schichtarbeit) unbedingt einzuhalten. Alle sich aus den Terminvorgaben ergebende Kosten
sind in die Einheits- und Pauschalpreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Auch bei durch unzureichende Ausführungsqualität des AN nötig werdenden Nacharbeiten
sind die vorgegebenen Fristen soweit erforderlich durch erhöhten Personaleinsatz,
Schichtarbeit etc. zu erfüllen. Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.

4 Baustelleneinrichtung

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung sind der Bauleitung Baustellen-

einrichtungspläne zur Abstimmung und Genehmigung vorzulegen. In diesem

Baustelleneinrichtungsplan sind die einzelnen Container sowie die Standorte der

benötigten Geräte einzutragen.
Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle für den Betrieb und Schutz der Baustelle sowie die
Erbringung der Leistungen erforderlichen Einrichtungen und Gerätschaften (Maschinen,
Arbeitsgeräte, Baustellenbeleuchtung, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien, Abfallbehältnisse,
Personal-/Sanitär-/Materialcontainer, Handwerkzeuge, Belüftungsgeräte, Arbeitsgerüste,
Sicherheitsmaßnahmen, Beschilderungen etc.) in ausreichender Menge und
Dimensionierung, sofern sie im Folgenden nicht gesondert ausgewiesen sind. Die Menge,
Größe und Dimensionierung ist entsprechend der geltenden Vorschriften (u.a.
Arbeitsstättenverordnung, sowie der Notwendigkeiten für einen reibungslosen Ablauf der
Montagearbeiten auszulegen. Verschmutzungen von Baustelleneinrichtungsflächen, die der
AN verursacht hat, sind unverzüglich zu entfernen.

Sämtliche Baustellengemeinkosten sowie sämtliche Maßnahmen, die der Unfall-

verhütung dienen und den bauaufsichtlichen, gewerbeamtlichen und berufsge-

nossenschaftlichen Anforderungen entsprechen (inkl. deren Beantragungen und

Gebühren) sind einzukalkulieren. Grundlage der Kalkulation sind der in den Tech-

nischen Vertrags- bedingungen angegebene Termin- und Ablaufplan sowie die

Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten (Ortstermin). Die sichere Standfestigkeit von

Containern, Zäunen, Absperrungen, Schildern, Geräten etc. ist zu gewährleisten. Alle

Fahrwege und Flächen, die nicht für die Baustelleneinrichtung ausgewiesen sind,

müssen zu jeder Zeit nutzbar sein und dürfen nicht verstellt werden.

Feuerwehrzufahrten sind ausnahmslos ständig aufrecht zu erhalten.
Vorhaltezeit: gesamte Ausführungszeit.
Die Preisfindung hat aufgrund der Ortskenntnis inkl. aller Lohn-, Material-, Geräte-,
Entsorgungs- und sonstiger Nebenkosten zu erfolgen.

4.1 Lage und Transportwege

Ein begrenzter Teil des Außengeländes vor dem Schulgebäude wird als
Baustelleneinrichtungsfläche für Container sowie zur Anlieferung von Materialien für alle
Gewerke bereitgestellt.

Transportwege innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche sind dem beigefügtem
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Baustellen- einrichtungsplan zu entnehmen, diese betragen bis zu 200 m. bei ggf.

anfallenden zusätz- lichen Mehrraufwand sind die hierfür entstehenden Kosten bei den

Einheitspreisen der Angebotspositionen mit zu berücksichtigen.

An der Baustelle werden die üblichen Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser zur
Verfügung gestellt.
Sollte der AN weitere oder andere Anschlüsse benötigen, sind diese im Vorfeld dem AG oder
der Bauleitung mitzuteilen. Die Umbauarbeiten trägt der AN selbst. Für die weitere Leitungs-
führung von den bauseits zur Verfügung gestellten v. g. Anschlüssen ist der AN selbst
verantwortlich, ggf. hierfür anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise mit zu
berücksichtigen.

4.2 Lage

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: EG - 6.OG + Attika.

Zusätzliche- und Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen,
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Hinweis zur Angebotsabgabe/Planung/LV Heizung

Die einzelnen Positionen sind auf Durchführbarkeit vom AN zu prüfen. Änderungen müssen
im Rahmen der Bieterkommunikation über den Vergabemarktplatz geklärt werden.
Verschnitt, Befestigungsmaterial und Zubehör, soweit nicht explizit beschrieben, müssen in
die betreffenden Pos. eingerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß,
anhand einer schlüssigen Dokumentation. Ein Vor-Ort-Termin, vor Angebotsabgabe, wird

nachdrücklich angeraten.

Hinweis zur Schiefstellung des Gebäudes

Das Gebäude weist eine Schiefstellung von ca. 4 cm in Nordrichtung und ca. 10 cm in

Westrichtung auf. Die Messung erfolgte im Bestandsfahrstuhlschacht und wurde mit den
Rohbau-Fassadenflächen abgeglichen. Der Vermesser hat darüber hinaus unterschiedliche
Fertigfußbodenhöhen innerhalb der Etagen festgestellt, die im Wesentlichen der
Gebäudeschiefstellung entsprechen.

Durch die Schiefstellung in zwei Richtungen ergeben sich zudem unterschiedliche Abstände
der Fassadenplatten zum Rohmauerwerk und bedingen durch den Rohbaubündigen Einbau
der Fenster, je nach Geschoss und Fassadenseite, variierende Laibungs-, Sturz- und
Brüstungstiefen der Fassadenplatten.
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Besonders betroffen sind West- und Ostseite, mit einem Versatz von ca. 10 cm, an Nord-
und Südseite beträgt der Versatz lediglich ca. 4 cm.

Die Schiefstellung des Gebäudes führt zu einem erhöhten Planungs-, Aufmaß-,

Fertigungs- und Montageaufwand. Dieser Mehraufwand ist vom Auftragnehmer in den

jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Hinweis zur Ausführung

Der Abruf der vertraglich vereinbarten Leistungen ist in folgender Reihenfolge durchzuführen,
Aufmaß, Werkplanung, Untergrundvorbereitung, Montage der Unterkonstruktion,
nachfolgend Fassadenbekleidung.

Hinweis: Die Fenster sind zu diesem Zeitpunkt bereits montiert.

Die Fassade ist in Lot- und Waagerecht zu planen, herzustellen und auszuführen. Der
Ausgleich der Gebäudeschiefstellung erfolgt durch die flucht- und lotrechte Ausrichtung der
Unterkonstruktion. Im Bereich der Fassadenaußenkante (Fassaden-Unterkonstruktion und
Fassadenbekleidung) ergeben sich differenzierende Abstände zum Rohmauerwerk je nach
Etage und Fassadenseite.

Zum Zeitpunkt der Vergabe ist das Gewerk Fenster bereits fertiggestellt. Je nach
Gebäude-/Fassadenseite und in Abhängigkeit von der Schiefstellung der jeweiligen
Fassadenseite, sind die Fenster entweder an der Unter- und Vorderkante Betonsturz oder an
der Ober-/Vorderkante Brüstung des Rohbaus, bündig eingebaut. Dadurch wird die Flucht
der Fenster über die gesamte Gebäudehöhe, von oben nach unten, sichergestellt. Durch das
verwenden von Verbreiterungsprofilen, je nach Erfordernis links- oder rechtsseitg des
Fensters, wird auch das Lot der Fenster über die gesamte Gebäudehöhe sichergestellt.
Hierdurch ergeben sich im Leibungs-, Sturz- und Brüstungsbereich individuelle Tiefen der
Leibungsplatten, die einzeln aufzumessen und herzustellen sind. Individuelle
Schräg-/Zuschnitte sind nicht auszuschließen.

Die Fassadenplatten, Fugen, Fensterbänke, Stürze und Attika sind im Lot- und Flucht
einzubauen. An den Fenstern angrenzende Fassadenplatten sind so auszurichten, dass sie
mit den seitlich, in der Leibung, mit der Flucht der Fenster übereinstimmen.

Beispiel: Wenn das Gebäude bzw. die Fassadenseite (je nach Himmelsrichtung) nach rechts
kippt, sind die Verbreiterungsprofile linksseitig der unteren Fenster am breitesten und werden
nach oben hin schmaler.
Rechtsseitig der Fenster verhält es sich umgekehrt: Die Profile sind am oberen Fenster am
breitesten und werden nach unten hin schmaler. Dadurch ragen die oberen  Fassadenplatten
rechts und die unteren links weiter in die Fensteröffnung hinein, sodass eine optisch saubere,
vertikale 90°-Flucht der Fenster erreicht wird.

Die Fassadenansichten, je nach Himmelsrichtung, erhalten ein individuelles Erscheinungs-
bild durch die Anordnung der Fassadenplatten, die durch das das Fugenbild definiert wird.

Die Architektenplanung, Ansichtspläne der Fassaden, gelten als Vorgabe der Fassaden-
gestaltung bzw. Fugenbildaufteilung (Begrenzung der Plattengrößen), ist jedoch nicht
zwingend einzuhalten- die technisch möglichen Größen der Fassadenplatten, Zulassungs-
und Ausführungskonform, sind hierbei zu berücksichtigen. Ein Verlegeplan bzw. Fugenplan
wird bauseits nicht zur Verfügung gestellt. Die vertikale Ausrichtung der Fassadenplatten ist
jedoch einzuhalten.
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Abweichungen zu den Architekten-/Anschichtsplänen sind durch den Auftragnehmer im
Rahmen der Werk-, Verlege- und Montageplanung mit der planenden Architektur
abzustimmen. Die Freigabe erfolgt im Rahmen der Prüfung durch den Architekten.

Alle weiteren Arbeiten wie Dämmarbeiten, Brandriegelmontage, Fassadenplattenbekleidung,
etc. erfolgen an den relevanten Stellen erst nach dem Einbau des außenliegendem
Sonnenschutz und der Pfosten-Riegel-Fassade.

Aufgrund einer zeitversetzten Ausführung der v. g. Leistungen sind ggf. mehrere Montage-
pausen vorgesehen bzw. nicht auszuschließen. Ein erhöhter Abstimmungsaufwand mit den
tangierenden Gewerken, wie z. B. Fenster, außenliegendem Sonnenschutz und
Pfosten-Riegel-Fassade, sowie mehrmaliges Anfahren und Einrichten der Baustelle,
Personalvorhaltung ist mit bei der Zeitplanung und Kalkulation des  Angebotes mit zu
berücksichtigen.

Der erhöhte Planungs-, Aufmaß-, Fertigungs-, Montage und Zeitplanungsaufwand ist

vom Auftragnehmer in den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Hinweis zu Unebenheiten des Rohmauerwerks und der Decken im Bestand

Das Bestands-Außenmauerwerk ist als zweischaliges Mauerwerk aus Hochlochziegeln
ausgeführt. Dessen Außenschale weist grobe Unebenheiten, in Form von aus den Fugen
hervorquellenden Mörtelschichten, Betonbatzen, Nasen und überstehende Betonpolster etc.
auf. Die dadurch entstanden Hohlräume am Ziegelmauerwerk sind mit entsprechender
Dämmung auszustopfen (Stopfdämmung).

Aufgrund der v. g Beschaffenheit, Qualität und Materialität, des Mauerwerks, ist eine flächige
Montage der Unterkonstruktion nicht möglich, diese ist geschossübespannend, in den
jeweiligen Stahlbetondecken anzuordnen/vorzusehen.

Aufgrund der bereits angegriffenen Bewehrungssubstanz, ist eine umfangreiche
Betonsanierung der Stahl-Betonskelett-Konstruktion erfolgt. Hierdurch ergeben sich im
Decken- und Stützenbereich Unebenheiten, die vor dem Anbringen der Unterkonstruktion
ausgeglichen werden müssen.

Der erhöhte Planungs-, Aufmaß-, Fertigungs-, Montageaufwand ist vom Auftragnehmer

in den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren, sollten diese nicht explizit

ausgewiesen sein.

01.01.001 Anlage außer Betrieb nehmen, Anlage wieder in Betrieb nehmen. 

Anlage für die Demontage außer Betrieb nehmen und die
Arbeitsstelle während der Arbeiten gegen Beschädigung sichern
und Eintrag von Fremdkörpern schützen.
Nach Fertigstellung der Arbeiten, Anlage wieder in Betrieb
nehmen.

In fachgerechter Arbeit

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel Demontagen 

Demontagearbeiten Untertitel Übertrag: ..........................01.01

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.002 Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium Heizungswasser, Anlageninhalt ...

Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium
Heizungswasser, Anlageninhalt bis '1000' l.

In fachgerechter Arbeit

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Bei den nachfolgend beschriebenen Demontagearbeiten ist bei der Kalkulation zu bea...

Bei den nachfolgend beschriebenen Demontagearbeiten ist
bei der Kalkulation zu beachten, dass alle
Befestigungsmaterialien vollständig mit zu entfernen sind,
wenn es nicht ausdrücklich anders angegeben ist. Bei einer
wandbündigen Abtrennung muss diese so gestaltet sein,
dass ein haftfähiger Putzauftrag möglich ist.

Der Anschlussbereich von verbleibenden Rohrleitungen ist
für den Wiederanschluss vorzubereiten und gegen
Beschädigungen und Fremdkörpereintrag zu schützen.

Die Arbeiten finden mehreren zeitlichen und räumlichen
Abschnitten in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes
statt.

Die Arbeiten sind rechtzeitig mit den jeweiligen Nutzern und
der Bauleitung im Detail abzustimmen.

01.01.003 Rohrleitung inkl. Zubehör Stahl AD 80 mm, abbrechen, entsorgen 

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungs-
stücke, Befestigungen und Armaturen, aus Stahl,
Außendurchmesser bis 80 mm,
im Gebäude, Ausführung in allen Geschossen,
Höhe bis 2,5 m, mit Dämmung,
Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170405 Eisen und Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit

20,00 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.004 Dämmung Rohrleitung, DN 80, Mineralwolle, Mantel Kunststofffolie, abbrechen, ...

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser bis
DN 80,
Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Kaschierung, Ummantelung
aus Kunststofffolie, als Matte/Filz, mechanisch befestigt, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,3 kN/m³,
Dämmschichtdicke 30 mm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene
Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170604 Dämmstoff

in fachgerechter Arbeit

20,00 m EP ........................ GP ........................

01.01.005 Verteiler 2,5 m aus Stahl, demontieren, mit 8 Abgängen

Verteiler aus Stahl, demontieren,
Maße in m '2,5' mit 8 Abgängen,

einschl. Entleeren des Bauelementes und Schützen der
Bestandsrohranschlüsse gegen Verschmutzung, mit
Demontieren von Konsolen, Halterungen,
Auflagekonstruktionen, Verschraubungen, Armaturen, Pumpen
und Anschlussleitungen mit Dämmung,
Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet,
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Kellergeschoss,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Vergütung
der Entsorgung übernimmt AN

in fachgerechter Arbeit

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.01.006 Ausdehnungsgefäß 100 l demontieren und entsorgen

Ausdehnungsgefäß aus Stahl, demontieren, Inhalt in l '100'

einschl. Entleeren des Bauelementes, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen, ohne
Dämmung, innerhalb des Bauwerks, Ausführung im
Kellergeschoss, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Vergütung
der Entsorgung übernimmt AN

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

01.01.007 Wassererwärmer/Warmwasserspeicher 1,5 m x 0,8 m demontieren und entsorgen 

Wassererwärmer/Warmwasserspeicher aus Stahl demontieren,
Maße in m '1,50 m x 0,8 m' einschl. Entleeren des 
Bauelementes, mit Demontieren von Konsolen, Halterungen,
Auflagekonstruktionen, Verschraubungen, Armaturen und
Anschlussleitungen, ohne Dämmung, im Gebäude,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Vergütung
der Entsorgung übernimmt AN.
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

01.01.008 Abwasseraufbereitungsanlage, Stahl, KG, demontieren, entleeren, entsorgen 

Abwasseraufbereitungsanlage aus Stahl im KG, demontieren,
einschl. Entleeren des Bauelementes, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen,
ohne Dämmung, innerhalb des Bauwerks, Ausführung im
Kellergeschoss, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5
m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.008 -

entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Vergütung
der Entsorgung übernimmt AN

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Sicherung Bestandsarmaturen zur Wiederverwendung

Sicherung Bestandsarmaturen zur Wiederverwendung

01.01.009 Rohreinbaupumpe Gewindeanschluss DN 32-50 demontieren, lagern 

Rohreinbaupumpe mit Gewindeanschluss, DN 32 bis 50,
demontieren, beschriften und zur Wiederverwendung
zwischenlagern,
einschl. Entleeren des Bauelementes und Schützen der
Rohranschlüsse gegen Verschmutzung, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen,
mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet,
in Technikzentralen,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m

in fachgerechter Arbeit

3,00 Stck EP ........................ GP ........................

01.01.010 Motorventil Belimo DN 32-50  demontieren, lagern

Motorventil Hersteller Belimo, DN 32 bis 50, demontieren,
beschriften und zur Wiederverwendung zwischenlagern,
einschl. Entleeren des Bauelementes und Schützen der
Rohranschlüsse gegen Verschmutzung, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen, mit
Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, in
Technikzentralen,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m

in fachgerechter Arbeit

3,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.011 Wärmemengenzähler DN 32-50 Gewindeanschluss demontieren, lagern 

Wärmemengenzähler 'Hersteller Ista' , DN 32 bis 50, 
demontieren, Beschriften und zur Wiederverwendung
zwischenlagern,
einschl. Entleeren des Bauelementes und Schützen der
Rohranschlüsse gegen Verschmutzung, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen,
mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet,
in Technikzentralen,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m

in fachgerechter Arbeit

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

01.01.012 Wärmemengenzähler DN 32-50, demontieren, lagern, Übergabe an Bauherren 

Wärmemengenzähler Hersteller Ista, DN 32 bis 50,
demontieren, Beschriften, zwischenlagern, an Bauherren
übergeben,
einschl. Entleeren des Bauelementes und Schützen der
Rohranschlüsse gegen Verschmutzung, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen,
mit Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet,
in Technikzentralen,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m

in fachgerechter Arbeit

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

01.01.013 Statisches Regulierventil bis DN 50, Gewindeanschluss demontieren, lagern 

Statisches Regulierventil, bis DN 50, demontieren,

Beschriften und zur Wiederverwendung zwischenlagern,
einschl. Entleeren des Bauelementes und Schützen der
Rohranschlüsse gegen Verschmutzung, mit Demontieren von
Konsolen, Halterungen, Auflagekonstruktionen,
Verschraubungen, Armaturen und Anschlussleitungen, mit
Dämmung, Abbruch der Dämmung wird gesondert vergütet, in
Technikzentralen,
Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m

in fachgerechter Arbeit

3,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Untertitel   01.01   Demontagearbeiten  ..................................

Heizungsverteiler 1

Heizungsverteiler 1

02.01.001 Vor- und Rücklaufverteiler, 20 mm, PN 6/PN 16, Entleerungsmuffen 

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus
Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten Kammern, Vor-
und Rücklaufkammer sind durch eine 20 mm , Luftschicht
thermisch getrennt. Standardausführung mit einheitlichen
Stutzenabständen. Anschlussstutzen als Gewinde- oder
Flanschstutzen PN 6/PN 16 ausgeführt und auf Höhe der
Absperrarmaturen ausgerichtet.
Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer
dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Max. Leistung: 749 kW bei ΔT = 20 K
Max. Volumenstrom: 32.2 m³/h bei 0.4 m/s
Ausgewählte Leistung: 665.5 kW bei 20 K Spreizung
Ausgewählter Volumenstrom: 28.61 m³/h bei 0.4 m/s
Max. Auslegungsdruck: 6 bar
Max. Auslegungstemperatur: 110 °C
Stutzenabstand: einheitlich 250 mm
Gesamtlänge: 4010 mm Länge

2 x Flansch, DN 100/PN 6, oben
2 x Gewindestutzen, 1/2", oben
2 x Gewindestutzen, 1 1/4", oben
2 x Gewindestutzen, 1 1/4", oben
2 x Gewindestutzen, 1 1/4", oben
4 x Gewindestutzen, 2", oben
2 x Gewindestutzen, 2 1/2", oben
2 x Muffe, 3/4", unten: Entleerung

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.002 Vorbeschriebenen Verteiler zur Baustelle schaffen, montieren, verbinden. 

Vorbeschriebenen Verteiler zur Baustelle schaffen, Verteiler
zum Aufstellungsort transportieren, aufstellen,
zusammenbauen, ausrichten und mit allen zugehörigen
Beschlagteilen, Isolier- und Schutzmantel versehen. Geräte
betriebsfertig mit den Rohren verbinden.

Der Verteiler wird im Technikraum im KG auf dem Boden
aufgestellt.

Der Zugang ist nur durch das Treppenhaus möglich. Einen
separaten Kellerzugang gibt es nicht.
In die Montage sind alle erforderlichen Kosten für die
notwendigen Transport- und Hebezeuge einzukalkulieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.003 Wärmedämmung für Verteiler, L: 4110 mm, D 50 mm

Wärmedämmung für Verteiler, ineinander fassenden
Halbschalen mit Endstücken,
Montage mit nichtrostende Spannbänder und
Schnellschraubverschlüsse,
Dämmschichtstärke entspricht der GEG,
Material PUR-Schaum im verzinkten Stahlblech Mantel,
Gesamtlänge: 4110 mm für Grundkörper,
Dicke der Dämmung: 50 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.004 Verzinkte Standkonsole inkl. Schalldämmung   höhenverstellbar 270-340 mm, in...

Verzinkte Standkonsole inkl. Schalldämmung,
Bodenplatte mit Standrohr und Kopfplatte mit Führungsrohr,
einschl. Verbindungsschrauben, stufenlos höhenverstellbar,
Höhenverstellbar von 270-340 mm,
Maße der Fußplatte: 200 x 200 mm, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.005 Entleerungsrinne 4010 mm, verz. Stahlblech 2" AG, 125 x 100 mm 

Entleerungsrinne zum Auffangen des Anlagenwassers,
aus verzinktem Stahlblech als U-Profil gekantet,
Spritzwasserumkantung von 30 mm.
Ablaufsieb in verchromter Ausführung mit 2"-Außengewinde,
Abmessung 125 x 100 mm, Länge 4010 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.006 Standkonsole Entleerungsrinne, verzinkt, Höhe anpassbar, H 400 mm 

Standkonsole für Entleerungsrinne, verzinkter Ausführung,
Aufstellung der Rinne hinter oder vor dem Verteiler,
Höhe durch Einkürzen anpassbar, Max. Höhe: 400 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizungsverteiler 2

Heizungsverteiler 2

02.01.007 Stahl-Verteiler 8 Stutzen,  thermisch getrennt, Heizungswasser, 6,1 m³/h 

Verteiler, seitlich angeordneten 90°-Bögen, thermisch getrennt,
mit Prüfzeugnis, für Heizungswasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar),
max. Volumenstrom  6,1 m³/h, aus Stahl,
mit Entleerungsstutzen, mit 8 Anschlussstutzen,
Nenndurchmesser DN Anschlussstutzen '2 x 60, 2 x 40, 4x DN
32' mit Gewindeanschluss, mit Standkonsolen, schallgedämmt, 
befestigt auf Fußboden, mit Wärmedämmung und
Schutzmantel aus Aluminium, mit Entleerrinne aus verzinktem
Stahl,
mit Ablaufstutzen für Muffenanschluss

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.008 Vorbeschriebenen Verteiler zur Baustelle schaffen, montieren, verbinden 

Vorbeschriebenen Verteiler zur Baustelle schaffen, Verteiler
zum Aufstellungsort transportieren, aufstellen,
zusammenbauen, ausrichten und mit allen zugehörigen
Beschlagteilen, Isolier- und Schutzmantel versehen. Geräte
betriebsfertig mit den Rohren verbinden.

Der Verteiler wird im Technikraum im KG auf dem Boden
aufgestellt.
Der Zugang ist nur durch das Treppenhaus möglich. Einen
separaten Kellerzugang gibt es nicht.
In die Montage sind alle erforderlichen Kosten für die
notwendigen Transport- und Hebezeuge einzukalkulieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.009 Wärmedämmung  für Verteiler Dämmstärke: 45 mm

Wärmedämmung für Verteiler, ineinander fassenden
Halbschalen mit Endstücken, Montage mit ichtrostendende 
Spannbänder und  Schnellschraubverschlüsse.
Die Dämmschichtstärke nach GEG, Material PUR-Schaum im
verzinkten Stahlblech Mantel, Außenmantel nach DIN 4102: A1
Dämmstärke: 45 mm
Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102: B1

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.010 Standkonsole höhenverstellbar, verz., Schalldämmung, H: 270 mm - 340 mm 

Standkonsole, verzinkt, inkl. Schalldämmung, Bodenplatte mit
Standrohr und Kopfplatte,  Standkonsole stufenlos
höhenverstellbar,
Min. Höhe: 270 mm, Max. Höhe: 340 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.011 Entleerungsrinne, verz. Stahlblech, Länge nach Größe

Entleerungsrinne, aus verzinktem Stahlblech als U-Profil
gekantet, die Länge der Rinne orientiert sich am
dazuge-hörigen Verteiler, Spritzwasserumkantung von 30 mm.
Ein Ablaufsieb verchromt, 2"-Außengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.012 Standkonsole Entleerungsrinne, verzinkt, Höhe anpassbar, H 400 mm 

Standkonsole für Entleerungsrinne, verzinkter Ausführung,
Aufstellung der Rinne hinter oder vor dem Verteiler,
Höhe durch Einkürzen anpassbar, max. Höhe: 400 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.01.013 Schmutzwasserhebeanlage 4,3 cbm/h, steckerfertig, für fäkalienfreies Abwasser 

Schmutzwasserhebeanlage, LGA Bauart geprüft nach DIN EN
12050,
steckerfertige Anlage, für fäkalienfreies Abwasser,
bis 55 Grad bzw. kurzzeitig 70 Grad C,
Gewicht: 4 kg, Maße: 135 x 320 x 176 mm (H x B x T),
1 x Druckabgang DN 32,
2 x Zulaufstutzen d=50 mm,
1 x Zulauf oben d=40 mm,
Verbindungs-Manschetten,
Steckdichtungen,
Abgangskrümmer (Elastomer),
Integrierte Rückschlagklappe,
Lüftung mit Aktivkohlefilter,
Tauchmotorpumpe,
vertikal, einstufig, trockenlaufsicher,
im Behälter montiert, automatisch wieder einschaltender,
temperaturabhängiger Motorschutz, Primärdichtung:
Gleitringdichtung, Motorgehäuse und Rotorwelle aus Edelstahl,
Pumpengehäuse und Laufrad aus  Kunststoff,
Schutzart: IP 44,
Fördermenge: Q max. 4,3 cbm/h,
Förderhöhe: H max. 5 m,
Motorleistung: P2 = 110 W,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.013 -

Drehzahl: 2900 1/min,
Spannung: 1/N/PE 230 V, 50 Hz,
Leitung: 2 m

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Untertitel   02.01   Heizungsverteilung und Zubehör Technikzentrale  ..................................

In die nachstehenden Einheitspreise dieses Titels sind alle erforderlichen Zubehörteile...

In die nachstehenden Einheitspreise dieses Titels sind alle
erforderlichen Zubehörteile wie Löt-, Schweiß- und
Dichtmaterialien sowie Gegenflanschen, verz. Schrauben
und Dichtungen einzukalkulieren, sofern keine separaten
Positionen aufgeführt sind.

Verteiler 1 (8-fach):

Verteiler 1 (8-fach):

Heizkreis Hauptzuleitung aus Trakt 3:

Heizkreis Hauptzuleitung aus Trakt 3:

02.02.001 Absperrventil Wasser EN-GJL-250 Handrad PN 6 DN 100

Absperrventil, für Wasser bis 120 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit
Handrad, mit wartungsfreier Spindelabdichtung,
Sitz weich dichtend, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 100.
Einbaulänge 190 mm

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.002 Zeigerthermometer, Bimetall, L 130 mm, Durchm./NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 130 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,  
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.003 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 130 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 130 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.004 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 130 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 130 mm, mit
Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.005 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform,
mit Verschlusskappe und Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich
dichtend, mit Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.006 Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN 100 PN 10 Wasser bis 120 Grad C. 

Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250,
DN 100, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Flanschanschluss

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.007 Druckmessgerät, Stahl, niro, Durchm./NG 63 mm, 0-10 bar, elektrischen Kontakt 

Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit
elektrischem Grenzwertkontakt,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Gehäuse aus nichtrostendem
Stahl, mit Befestigungsrand hinten,
Gehäusenenngröße 63 mm, Anzeigebereich 0 bis 10 bar,
Anschluss G 1/2 unten,
mediumberührte Teile aus Messing

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Zuleitung Wärmetauscher:

Heizkreis Zuleitung Wärmetauscher:

02.02.008 Kugelhahn, PN 6, DN 60, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 60, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.009 Zeigerthermometer, Bimetall, L 70 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 ° C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten,
glattes Messelement, Einbaulänge 70 mm, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.010 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 70 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 70 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.011 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 70 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 70 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.012 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.013 Umwälz-Kreiselpumpe Nassläufer stufenlos regelbar R 1 1/2; 230 V AC 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe, stufenlos
regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '5,98' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '1,5' m
als Inline-Pumpe mit Gewindeanschluss und
Anschluss-verschraubung, R 1 1/2, Gehäuse aus Gusseisen,
Laufrad aus Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz,
EEI kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.014 Rückschlagklappe DN 40 PN 10 Wasser bis 120 Grad C

Rückschlagklappe, DN 40, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.015 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 2", DN 50, kvs 25, ps 1600 kPa, -10 C ... +120 

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 2", DN 50, kvs 25, ps 1600 kPa,
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig, nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt,
Schliesskörper: nicht rostender Stahl,
Dichtung:  PTFE, Spindel: nicht rostender Stahl

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.016 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-Wege
Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn
mit Schraube,
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.016 -

Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit:   90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.017 Schmutzfänger, DN 60, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger DN 60,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.018 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige 
Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm,
mit 2 Leitungsanschlüssen, mit Entlüftungsleitung und -hahn
und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Sporthalle:

Heizkreis Sporthalle:

Übertrag: ..........................
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02.02.019 Kugelhahn, PN 6, DN 50, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 50, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.020 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.021 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.022 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm, mit
Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.023 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur als Kugelhahn für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.024 Demontierte Rohreinbaupumpe, DN 32 bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontierte Rohreinbaupumpe mit Gewindeanschluss
DN 32 bis DN 50, reinigen, unter Hinzulieferung der
erforderlichen Zubehörteile wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.025 Rückschlagklappe, DN 32, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C

Rückschlagklappe, DN 32, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.026 Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50, reinigen, montieren 

Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50, 
reinigen, unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile
wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.027 Schmutzfänger DN 50, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger DN 50, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.028 Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50, reinigen, montieren 

Demontiertes statisches Regulierventil, bis 50, reinigen,
unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile wieder
montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.029 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C,  
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar),
aus Stahlrohren, bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm,
mit 2 Leitungsanschlüssen, mit Entlüftungsleitung und -hahn
und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Cafeteria:

Heizkreis Cafeteria:

02.02.030 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32,
mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.031 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten,
glattes Messelement, Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.032 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.033 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.034 Entleerungsarmatur Kugelhahn PN 16 DN 15 Durchgang Rotguss 

Entleerungsarmatur als Kugelhahn für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.035 Demontierte Rohreinbaupumpe, DN 32 bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontierte Rohreinbaupumpe mit Gewindeanschluss DN 32
bis DN 50, reinigen, unter Hinzulieferung der erforderlichen
Zubehörteile wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.036 Rückschlagklappe, DN 32, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C

Rückschlagklappe, DN 32, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.037 Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50 reinigen, montieren 

Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50 
reinigen, unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile
wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.038 Schmutzfänger DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger DN 32, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.039 Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50, reinigen,
unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile wieder
montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.040 Demontierter Wärmemengenzähler 'Ista', bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontierter Wärmemengenzähler 'Hersteller Ista', 
bis DN 50 reinigen, unter Hinzulieferung der erforderlichen
Zubehörteile wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.041 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren, bis
DN 80, Gesamtlänge 250 mm,
mit 2 Leitungsanschlüssen, mit Entlüftungsleitung und -hahn
und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis WC-Anlage:

Heizkreis WC-Anlage:

02.02.042 Kugelhahn, PN 6, DN 15, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 15,
mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.043 Zeigerthermometer, Bimetall, L 50 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 50 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.044 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 50 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.045 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 50 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 50 mm, mit
Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.046 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.047 Demontierte Rohreinbaupumpe, DN 32 bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontierte Rohreinbaupumpe mit Gewindeanschluss
DN 32 bis DN 50, reinigen, unter Hinzulieferung der
erforderlichen Zubehörteile wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.048 Rückschlagklappe, DN 25, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.

Rückschlagklappe, DN 25, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.049 Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50 reinigen, montieren 

Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50,
reinigen, unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile
wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.050 Schmutzfänger, DN 15, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger, DN 15, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.051 Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50, reinigen,
unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile wieder
montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.052 Demontierter Wärmemengenzähler 'Ista', bis DN 50 reinigen, montieren 

Demontierter Wärmemengenzähler 'Hersteller Ista', bis DN 50, 
reinigen, unter Hinzulieferung der erforderlichen Zubehörteile
wieder montieren

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.053 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 GradC 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte KG - EG:

Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte KG - EG:

02.02.054 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32,
mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.055 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.056 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.057 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.058 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.059 Umwälz-Kreiselpumpe 1,75 m³/h, Förderhöhe mind. 1,92 m stufenlos regelbar 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe,
stufenlos regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '1,75' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '1,92' m
als Inline-Pumpe, mit Gewindeanschluss und
Anschlussverschraubung, R 1 1/2, Gehäuse aus Gusseisen,
Laufrad aus Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz,
EEI kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.060 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C

Rückschlagklappe, DN 40, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.061 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h,
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil,
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig,
nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt,
Schließkörper: nicht rostender Stahl,
Dichtung:  PTFE, Spindel: nicht rostender Stahl,

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.062 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhahnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-Wege Kugelhähnen,
DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn mit Schraube, 
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit:   90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.063 Schmutzfänger, DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger, DN 32, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.064 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32

Strangventil, mit Voreinstellung, mit Stellungsanzeige,
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.065 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 2,5 m³/h G1B 

Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,
Kompaktgerät mit 2 Temperaturfühlern,
Messelement-Leitungen, Länge 2 m, mit Langzeitbatterie,
Lebensdauer mind. 11 Jahre, für Wasser,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), Nenndurchfluss Qn 2,5 m³/h,
max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C, Einbau in
Rücklaufleitung, senkrecht, Messwerterfassung über M-Bus,
mit Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen und
Tauchhülsen, G 1 B, für Einbau in Rohrleitung DN 32,
mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.066 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden,
max. zulässige Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte 1. - 3. OG:

Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte 1. - 3. OG:

02.02.067 Kugelhahn, PN 6, DN 50, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 50, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.068 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0-80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.069 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.070 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.071 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss,
weich dichtend, mit Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.072 Umwälz-Kreiselpumpe 3,67 m³/h; stufenlos regelbar, Mind.-Förderhöhe 1,84 m 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe, stufenlos
regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '3,67' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '1,84' m
als Inline-Pumpe, mit Gewindeanschluss und
Anschlussverschraubung, R 2, Gehäuse aus Gusseisen,
Laufrad aus Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz,
EEI kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.073 Rückschlagklappe DN 50, PN 10, Wasser bis 120 Grad C

Rückschlagklappe, DN 50, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.074 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1 1/2", kvs 16 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C           ...

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1 1/2", kvs 16 m³/h,
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil,
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig,
nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt,
Schließkörper: nicht rostender Stahl,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.074 -

Dichtung:  PTFE, Spindel: nicht rostender Stahl,

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.075 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-WegeKugelhähnen,
DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn mit Schraube, 
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit: 90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.076 Schmutzfänger DN 50, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger, DN 50, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.077 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 50

Strangventil, mit Voreinstellung, mit Stellungsanzeige,
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 50

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.078 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 6 m³/h G 1 1/4 B 

Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,
Kompaktgerät mit 2 Temperaturfühlern,
Messelement-Leitungen, Länge 2 m, mit Langzeitbatterie,
Lebensdauer mind. 11 Jahre, für Wasser,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 6 m³/h,
max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C,
Einbau in Rücklaufleitung, senkrecht, Messwerterfassung über
M-Bus, mit Gewindeanschluss,
einschl. Verschraubungen und Tauchhülsen, G 1 1/4 B, für
Einbau in Rohrleitung DN 50, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.079 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl .DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden,
max. zulässige Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Heizkörper KG - 3. OG:

Heizkreis Heizkörper KG - 3. OG:

Übertrag: ..........................
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02.02.080 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32,
mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.081 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.082 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.083 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.084 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform,
mit Verschlusskappe und Kette, Gehäuse aus Rotguss,
weich dichtend, mit Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.085 Umwälz-Kreiselpumpe 1,29 m³/h, stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe 2,82 m 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe, stufenlos
regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '1,29' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '2,82' m
als Inline-Pumpe, mit Gewindeanschluss und
Anschlussverschraubung R 1 1/2, Gehäuse aus Gusseisen,
Laufrad aus Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz,
EEI kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.086 Rückschlagklappe DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C

Rückschlagklappe, DN 40, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.087 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C. 

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil,
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig,
nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt
Schließkörper: nicht rostender Stahl,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.087 -

Dichtung:  PTFE, Spindel: nicht rostender Stahl

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.088 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhahnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage, 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-Wege Kugelhähnen,
DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn mit Schraube, 
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit:   90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.089 Schmutzfänger DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger DN 32, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
in Schrägsitzform, mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.090 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32

Strangventil, mit Voreinstellung, mit Stellungsanzeige,
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.091 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 1,5 m³/h G 1 B 

Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,
Kompaktgerät mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-
Leitungen, Länge 2 m, mit Langzeitbatterie,
Lebensdauer mind. 11 Jahre, für Wasser,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), Nenndurchfluss Qn 1,5 m³/h,
max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C, Einbau in
Rücklaufleitung, senkrecht, Messwerterfassung über M-Bus,
mit Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen und
Tauchhülsen, G 1 B, für Einbau in Rohrleitung DN 32,
mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.092 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden,
max. zulässige Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Lüftungsgerät Lehrküchen (Dach):

Heizkreis Lüftungsgerät Lehrküchen (Dach):

Verteiler 2 (4-fach):

Verteiler 2 (4-fach):

Übertrag: ..........................
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02.02.093 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 32, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.094 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten,
glattes Messelement, Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C.

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.095 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.096 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.097 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss,
weich dichtend, mit Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.098 Umwälz-Kreiselpumpe 1,32 m³/h, stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe '1,41' m 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe, stufenlos
regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '1,32' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '1,41' m
als Inline-Pumpe, mit Gewindeanschluss und Anschluss-
verschraubung, R 1 1/2, Gehäuse aus Gusseisen,
Laufrad aus Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz,
EEI kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.099 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.

Rückschlagklappe, DN 40, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.100 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C. 

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h,
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil,
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig,
nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt,
Schliesskörper: nicht rostender Stahl,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.100 -

Dichtung:  PTFE,
Spindel: nicht rostender Stahl,

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.101 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-Wege Kugelhähnen,
DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn mit Schraube, 
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit:   90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.102 Schmutzfänger DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger, DN 32, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

 03.06.2026 - Seite 57 von 138Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Leistungsverzeichnis Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    021 LV Heizungsinstallation 159/26 Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

02 Titel Heizung 

Hydraulikkomponenten, Armaturen und Zubehör Untertitel Übertrag: ..........................02.02

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.103 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32

Strangventil, mit Voreinstellung, mit Stellungsanzeige,
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.104 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 1,5 m³/h G 1 B 

Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,
Kompaktgerät mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-
Leitungen, Länge 2 m, mit Langzeitbatterie,
Lebensdauer mind. 11 Jahre, für Wasser,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), Nenndurchfluss Qn 1,5 m³/h,
max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C,
Einbau in Rücklaufleitung, senkrecht, Messwerterfassung
über M-Bus, mit Gewindeanschluss,
einschl. Verschraubungen und Tauchhülsen, G 1 B,
für Einbau in Rohrleitung DN 32, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.105 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden,
max. zulässige Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte 4 .- 6. OG:

Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte 4 .- 6. OG:

Übertrag: ..........................
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02.02.106 Kugelhahn, PN 6, DN 40, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 40, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.107 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.108 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.109 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.110 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.111 Umwälz-Kreiselpumpe 2,84 m³/h. stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe 2,44 m 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe, stufenlos
regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '2,84' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '2,44' m
als Inline-Pumpe, mit Gewindeanschluss und Anschluss-
verschraubung, R 1 1/2, Gehäuse aus Gusseisen,
Laufrad aus Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz,
EEI kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.112 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.

Rückschlagklappe, DN 40, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.113 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1 1/4", kvs 16 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C. 

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1 1/4",kvs 16 m³/h,
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil,
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig,
nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt,
Schließkörper: nicht rostender Stahl,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.113 -

Dichtung:  PTFE, Spindel: nicht rostender Stahl,

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.114 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-Wege Kugelhähnen,
DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn mit Schraube, 
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit:   90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.115 Schmutzfänger, DN 40, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger DN 40, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad
C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.116 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 40

Strangventil, mit Voreinstellung, mit Stellungsanzeige,
für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 40

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.117 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 3,5 m³/h G 1 1/4 B 

Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,
Kompaktgerät mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-
Leitungen, Länge 2 m, mit Langzeitbatterie, Lebensdauer mind.
11 Jahre, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 3,5 m³/h,
max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C,
Einbau in Rücklaufleitung, senkrecht,
Messwerterfassung über M-Bus, mit Gewindeanschluss,
einschl. Verschraubungen und Tauchhülsen, G 1 1/4 B,
für Einbau in Rohrleitung DN 40, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.118 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden,
max. zulässige Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren,
bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungs-anschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Heizkörper 4. - 6. OG:

Heizkreis Heizkörper 4. - 6. OG:

Übertrag: ..........................
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02.02.119 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen.

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 32, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.120 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C.

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.121 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm, mit Feststellschraube seitlich,
aus Messing, zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.122 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.123 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette,
Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.124 Umwälz-Kreiselpumpe 1,91 m³/h, stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe 3,08 m 

Kreiselpumpe als Nassläufer-Umwälzpumpe, stufenlos
regelbar, differenzdruckgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe '1,91' m³/h 
Mind.-Förderhöhe '3,08' m
als Inline-Pumpe, mit Gewindeanschluss und Anschluss-
verschraubung, R 1 1/2, Gehäuse aus Gusseisen, Laufrad aus
Kunststoff, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
mit Motorschutz, EEI kleiner gleich 0,23,
als Hocheffizienzpumpe,
mit Wärmedämmschalen gemäß GEG

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.125 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.

Rückschlagklappe, DN 40, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für
Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.126 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1",  kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C. 

2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h,
mit integrierter Regelblende, Durchgangsventil,
Mediumstemperatur:  -10 C ... +120 C,
Schliessdruck:  1400 kPa
Kennlinie A-AB:  gleichprozentig,
nach VDI/VDE 2178,
Leckrate: Luftblasendicht, Messing vernickelt,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.126 -

Schließkörper: nicht rostender Stahl,
Dichtung:  PTFE, Spindel: nicht rostender Stahl,

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.127 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhahnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage 

Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2-WegeKugelhähnen,
DN 15 bis DN 80, Direktmontage auf Kugelhahn mit Schraube, 
Montagelage 90 Grad Schritten,
überlastsicher und endschalterlos,
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Drehmoment:  min. 20 Nm
Nennspannung:  AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
Ansteuerung:  stetig DC 0...10 V
Arbeitsbereich:  DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung:  DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb:  2,5 W
- Ruhestellung:  0,4 W
- Dimensionierung:  5 VA
Anschluss:  Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm
Handverstellung:  mit Drucktaste
Laufzeit:   90 s
Schutzklasse:  III Schutzkleinspannung
Schutzart:  IP 54

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.128 Schmutzfänger, DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger, DN 32,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform,
mit Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.129 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32

Strangventil, mit Voreinstellung, mit Stellungsanzeige, für
Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Innengewinde,
Gehäuse aus Rotguss, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.130 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 2,5 m³/h G1B 

Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV,
Kompaktgerät mit 2 Temperaturfühlern,
Messelement-Leitungen,
Länge 2 m, mit Langzeitbatterie, Lebensdauer mind. 11 Jahre,
für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 2,5 m³/h,
max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C,
Einbau in Rücklaufleitung, senkrecht, Messwerterfassung über
M-Bus, mit Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen und
Tauchhülsen,
G 1 B, für Einbau in Rohrleitung DN 32, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.131 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa
(10 bar), aus Stahlrohren, bis DN 80,
Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizkreis Zuleitung vom Wärmetauscher:

Heizkreis Zuleitung vom Wärmetauscher:

Übertrag: ..........................
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02.02.132 Kugelhahn, PN 6, DN 60, Dämmschalen

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 60, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.133 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C 

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall,
Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement,
Einbaulänge 63 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
Gehäusenenndurchmesser 63 mm,
Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.134 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Thermometer-Messelement,
Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.135 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing

Tauchhülse für Temperaturfühler, Einbaulänge 63 mm,
mit Feststellschraube seitlich, aus Messing,
zum Einschrauben G 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.136 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette,
Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit Gewindeanschluss,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.136 -

Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.137 Rückschlagklappe, DN 60, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.

Rückschlagklappe, DN 60, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
für Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Innengewinde

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.138 Schmutzfänger, DN 60, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz

Schmutzfänger, DN 60,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.139 Druckmessgerät, Stahl, niro, Durchm./NG 63 mm, 0-10 bar, elektr. Kontakt 

Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1,
mit elektrischem Grenzwertkontakt, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, mit Befestigungsrand
hinten,
Gehäusenenngröße 63 mm, Anzeigebereich 0 bis 10 bar,
Anschluss G 1/2 unten, mediumberührte Teile aus Messing

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.140 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck
1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren, bis DN 80,
Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Allgemein:

Allgemein:

02.02.141 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 15, Dämmschalen 

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Entleerung und
Fühlerdirektanschluss,
einschl. Zeigerthermometer, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 15, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

45,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.142 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 20, Dämmschalen 

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Entleerung und
Fühlerdirektanschluss,
einschl. Zeigerthermometer, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 20, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.143 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 25, Dämmschalen 

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Entleerung und
Fühlerdirektanschluss,
einschl. Zeigerthermometer, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 25, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.144 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 32, Dämmschalen 

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Entleerung und
Fühlerdirektanschluss,
einschl. Zeigerthermometer, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

14,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.145 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 40, Dämmschalen 

Kugelhahn, Durchgangsform, mit Entleerung und
Fühlerdirektanschluss,
einschl. Zeigerthermometer, mit Muffenanschluss, Betätigung
mit Knebel,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 40, mit Dämmschalen

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.146 Abgleichventil Messing PN 16; DN 15

Abgleichventil mit Voreinstellung und Absperrung, für Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Gewindeanschluss,
Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
DN 15

liefern und fachgerecht montieren

45,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.147 Abgleichventil Messing PN 16; DN 20

Abgleichventil mit Voreinstellung und Absperrung, für Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Gewindeanschluss,
Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
DN 20

liefern und fachgerecht montieren

3,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.148 Abgleichventil Messing PN 16; DN 32

Abgleichventil mit Voreinstellung und Absperrung, für Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Gewindeanschluss,
Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
DN 32

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.149 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm 

Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden,
max. zulässige Betriebstemperatur 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus Stahlrohren, bis
DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit 2 Leitungsanschlüssen,
mit Entlüftungsleitung und -hahn und Dämmung

liefern und fachgerecht montieren

12,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.02.150 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15 

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C,
mit Flügelgriff, Durchgangsform, mit Verschlusskappe und
Kette,
Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit Gewindeanschluss,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15

liefern und fachgerecht montieren

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.151 Bezeichnungsschild 40 x 100 mm, 3-zeilig, rechteckig nach Angaben des AG 

Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben des
AG, aus verzinktem Stahl mit Kunststoffabdeckung,
Beschriftung 3-zeilig, gedruckt, rechteckig,
Höhe 40 mm, Breite 100 mm, Befestigung mit Schildträger aus
verzinktem Stahl, Halter und Spannband

liefern und fachgerecht anbringen

50,00 Stck EP ........................ GP ........................

Untertitel   02.02   Hydraulikkomponenten, Armaturen und Zubehör  ..................................

02.03.001 Membran-Druckausdehnungsgefäß, 250 l, 6 bar, Stahl, außen, fertiglackiert 

Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebe-
scheinigung, DIN EN 13831, für Heizungswasser,
Nennvolumen 250 l,
zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar, Vordruck 3,2 bar, aus Stahl,
außen fertiglackiert, mit Gewindeanschlüssen, mit Membrane,
Anordnung stehend, einschl. Tragkonstruktion aus Stahl für
Bodenbefestigung

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.002 Kappenventil für Membran-Ausdehnungsgefäß, DN 25

Kappenventil DN 25, 1" IG, PN 10, Messing, plombierbar.
Erforderlich nach DIN EN 12828. Zur Kontrolle, Wartung und
evtl. Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Heizungswasseraufbereitung

Heizungswasseraufbereitung

Übertrag: ..........................
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02.03.003 Nachspeisestation geschlossene Anlage PN 10 0,4 m³/h 230 V AC Rohrtrenner 

Nachspeisestation für geschlossene Anlagensysteme DIN EN
12828 mit Prüfzeichen, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
Volumenstrom kvs 0,4 m³/h,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
mit Rohrtrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone,
Gruppe/Typ BA DIN EN 1717, zur Einspeisung in Anlagen mit
Membran- ausdehnungsgefäß, mit Wasserver-
brauchserfassung, mit potentialfreiem Kontakt

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.004 Externer Drucksensor, 70 °C, 10 bar R 1/2"

Externer Drucksensor, Erweiterungssatz zur autom.
Nachspeiseeinrichtung im Einzelnen bestehend aus:
- Messing T-Stück R 1/2"
- Rückschlagventil
- kompatibler Druckmessumformer
- steckerfertiges Verbindungskabel
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss Eintritt: R 1/2"
Leistungsstufen:
Höhe: 90 mm
Breite: 70 mm
Tiefe: 45 mm
Gewicht: 0.3 kg

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.005 Membransicherheitsventil 3,5 bar,  bis 120 Grad C, DN 15

Membransicherheitsventil, bauteilgeprüft, federbelastet,
für geschlossene Wasserheizungsanlagen DIN EN 12828,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Ansprechüberdruck '3,5' bar, DN 15

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.006 Nachfüllpatrone für Vollentsalzung

Vollentsalzungspatrone auf Basis von Mischbettharz zur
Befüllung von Heizungsanlagen gemäß VDI 2035
- Kapazität 4000 L*°dH, entspricht vollentsalztem Füllwasser mit
10 ms/cm von 200 L bei 20 Grad dH
- Integrierte Fülllanze
- Nachfüllbar
- Verschlussstopfen 2 Zoll
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Betriebstemperatur Min/Max 5/30 Grd C
- Fülldurchsatz für eine bestmögliche Ausnutzung der Kapazität
ca. 90 l/h
- Ein Magnetventil von automatischen Befüllstationen ist in
Fliessrichtung des Füllwassers immer vor der Wasserauf-
bereitungspatrone einzubauen

Füllkopf Profi
- Material Messing
- Mit Wandhalter und Isolierung
- Wasserflussrichtung am Füllkopf gekennzeichnet
- Anschlussgewinde 3/4 Zoll/R 1/2
- Leitfähigkeitsmessgerät mit Digital- und Rot-/Grün-Anzeige
- Einstellbarer Leitfähigkeitswert
- Digitale Kapazitätskontrolle
- Anzeige des aktuellen Messwertes
- Integrierter elektronischer Wasserzähler mit Anzeige der
Restwassermenge
- Unterdrückung des Ioneneffektes in Stillstandszeiten
- Batterie des Leitfähigkeitsmessgerätes wechselbar
- Integrierter Wartungshahn auf der Ausgangsseite
- Max. Fülldurchsatz 500 l/h
- Bei Festinstallation der VES Patrone ist zusätzlich ein
Systemtrenner nach EN 1717 notwendig
- Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.007 Dienstleistung vollentslaztes Wasser 4 m³

Wasseraufbereitung VDI 2035, 4 m³,
Dienstleistung vollentsalztes Wasser,
Anlagenbefüllung mit VES - Wasser - Dienstleistung

Leihe von Mischbettharz-Patronen zur Senkung des
Härtegrades nach VDI 2035 auf Basis von Vollentsalzung des
Füll- und Ergänzungswassers, wenn nach Herstellerangaben
Maßnahmen für den Kessel notwendig sind. Im Gegensatz zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

 03.06.2026 - Seite 74 von 138Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Leistungsverzeichnis Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    021 LV Heizungsinstallation 159/26 Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

02 Titel Heizung 

Druckhaltung/Absicherung Heizungsverteilung 2 Untertitel Übertrag: ..........................02.03

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.007 -

Vollent-härtung werden bei der Vollentsalzung nicht nur die
Härtebildner (Ca, Mg), sondern auch alle Salze aus dem
Füllwasser entfernt. Geeignet für alle Wärmeerzeuger aus
Aluminium und Eisenwerkstoffen.

Max. Leihdauer der Patronen: 4 Wochen; für eine längere
Leihzeit entstehen extra Kosten.

Leistungsbeschreibung:
- Lieferung der Mischbettharz-Patronen (Leihfrist 4 Wochen) zur
 Vollentsalzung des Füllwassers auf Basis Kationen-/
Anionenaustauscher
- Normale Lieferung der Patronen innerhalb von 5 Werktagen
oder nach Terminvereinbarung
- Mitlieferung eines Füllkits zur Leihemit Inhalt:
Füllschlauch-Sets bestehend aus 2 Schläuchen (je 1500 mm
lang, 3/4" Überwurfverschraubung sowie 2 Dichtungen EPDM),
Rückflussverhinderer mit Muffennippel zum Schutz
vorgeschalteter Trinkwasserversorgungsleitungen beim
Befüllvorgang, Lochblende 5 l/min für Patrone P22,
Leitfähigkeitsmessgerät LKM2 zur Überwachung der
Leitfähigkeit des Füllwassers von <= 10 microsiemens/ cm mit
Adapter zur Einbindung in die Rohrleitung am Patronenausgang
- 1 Pack Betriebsbücher, Montageanleitung für die
VES-Patronen
- Abholung der Mischbettharz-Patrone(n) und des Füllkits
- Patrone P670 mit Gewindeanschlüssen G 1 1/2 flachdichtend,
weiterer Anschluss dann bauseits.

Leistungen, die durch den Heizungsbauer/Installateur zu
erbringen sind:
- Betriebsbereiter Leitungswasseranschluss
- Befüllung, Entlüftung und Druckprobe der Heizungsanlage
- Kontrolle des Füllwassers während des Füllwasservorgangs
mit  dem Leitfähigkeitsmessgerät (maximale Leitfähigkeit von
<= 10 microsiemens/cm
- Eventueller Wechsel der Patronen vor Ort, wenn mehrere
Patronen gebraucht werden.
- Ausstellen des Betriebsbuches
- Kennzeichnung der Anlage mit Aufkleber für vollentsalztes
Füllwasser
- Benachrichtigung von Buderus, wann die Patronen wieder
abgeholt werden können

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Wärmetauscher

Wärmetauscher

02.03.008 Edelstahl-Plattenwärmetauscher 70 Platten, Stärke 0,3 mm; 30 bar, AG 1 1/4" 

Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot
vakuum-verlötet
mit Gewindeanschluss, Zulassung gemäß Richtlinie für
Druckgeräte 2014/68/EU.
Mit CE-Kennzeichen,
Plattenanzahl: 70
Plattenstärke: 0.3 mm
Inhalt Primärseite: 3.1 l
Inhalt Sekundärseite: 3.1 l
Plattenmaterial: AISI 316L
Dichtungsmaterial: Kupfer
Max. zul. Betriebstemperatur: 230 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 30 bar
Anschluss: AG 1 1/4"
Anschlussvariante: Rohr
Max. Höhe: 538 mm
Höhe: 480 mm
Breite: 123 mm
Breite Primär-Sekundär: 68 mm
Tiefe: 175 mm
Gewicht: 17.92 kg

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.009 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1 1/4

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend, mit
Dichtung,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser R 1 1/4

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.010 Wärmedämmung, EPP Schalenelementen, schwarz, D: 25 mm, -40 °C - 110 °C. 

Wärmedämmung aus vier stabilen EPP Schalenelementen,
Klemmung der Schalen,
Farbe: schwarz, Dämmstärke: 25 mm
Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C: 0.037 W/m*K
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.010 -

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C: 0.035 W/m*K
Min. zul. Betriebstemperatur: -40 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 110 °C
Leistungsstufen:
Max. Höhe: 224 mm
Breite: 177 mm
Tiefe: 592 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.011 Magnetit-Schmutzabscheider, Messing, Heizungswasser, PN 10, R 2 

Abscheider für Schmutz mit Magneten zur
Magnetitabscheidung,
aus Messing, für Heizungswasser, mit Dämmschalen,
mit Gewindeanschluss,
max. Betriebstemperatur bis 110 Grad C,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), R 2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.03.012 Abscheider Luft, Messing, Heizungswasser, Dämmschalen, PN 10, R 2 

Abscheider für Mikroblasen und Luft, aus Messing, für
Heizungswasser, mit Dämmschalen, mit Gewindeanschluss,
max. Betriebstemperatur bis 110 Grad C,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), R 2

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Untertitel   02.03   Druckhaltung/Absicherung Heizungsverteilung 2  ..................................

Übertrag: ..........................
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Flachheizkörper

Flachheizkörper

Mit selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen.
Befestigung gemäß VDI 6036.
Anschlüsse: 6 x G ½? seitlich & unten, nach ISO 228

angebotenes Fabrikat:   _______________

angebotener Typ:            _______________

02.04.001 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 600 mm, Typ 11 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 600 mm, Typ 11,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig, einschl.
Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und Einbauventil mit
Voreinstellung

liefern

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.002 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 700 mm, Typ 11 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 700 mm, Typ 11,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig, einschl.
Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und Einbauventil mit
Voreinstellung

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.003 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 900 mm, Typ 11 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 900 mm, Typ 11,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig, einschl.
Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und Einbauventil mit
Voreinstellung

liefern

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.004 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 700 mm, Typ 21S 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 700 mm, Typ 21S,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig, einschl.
Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und Einbauventil mit
Voreinstellung

liefern

11,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.005 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 800 mm, Typ 21S 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft  DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 800 mm, Typ 21S,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß,
Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig, einschl.
Befestigungszubehör nach  VDI 6036 AK 3 und Einbauventil mit
Voreinstellung

liefern

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.006 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 900 mm, Typ 21S 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft  DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 900 mm, Typ 21S,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.007 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1000 mm, Typ 21S 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1000 mm, Typ 21S,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

7,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.008 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1800 mm, Typ 21S 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1800 mm, Typ 21S,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.009 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1000 mm, Typ 22 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1000 mm, Typ 22,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.010 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1100 mm, Typ 22 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1100 mm, Typ 22,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.011 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1200 mm, Typ 33 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1200 mm, Typ 33,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.012 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1600 mm, Typ 33 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft  DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1600 mm, Typ 33,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.013 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1800 mm, Typ 33 

Flachheizkörper (Plattenheizkörper), aus Stahl, Wärmeleistung
geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Oberfläche profiliert,
mit Seitenteil und Abdeckgitter,
Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1800 mm, Typ 33,
max. Betriebsüberdruck 6 bar, mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Röhrenheizkörper

Röhrenheizkörper

Mit selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen.
Befestigung gemäß VDI 6036.
Anschlüsse: 2 x G ½? unten, nach ISO 228

angebotenes Fabrikat:     _______________

angebotener Typ:            _______________

Übertrag: ..........................
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02.04.014 Stahlröhrenheizkörper, 10 bar, H 1800 mm, T 101 mm, 18 Glieder 

Stahlröhrenheizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2,
mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 10 bar,
mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung
DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weiß,
Bauhöhe 1800 mm, Bautiefe 101 mm, mit 18
Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge 50 mm,
Zweirohranschluss, vertikal gleichseitig,
einschl. Befestigungszubehör nach VDI 6036 AK 3 und
Einbauventil mit Voreinstellung

liefern

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.015 Heizkörper in den Bau schaffen, verteilen, Zubehörteile anbringen 

Heizkörper in den Bau schaffen, verteilen in allen Geschossen
(KG - 6. OG; Treppenhaus), Zubehörteile anbringen, Setzen der
Konsolen, Halter oder Standkonsolen einschl. Herstellen der
erforderlichen Bohrungen, Heizkörper aufstellen, ausrichten und
betriebsfertig anschließen.

In fachgerechter Arbeit.

46,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.016 Heizkörper im Anschluss abnehmen, wieder aufstellen, in Betrieb nehmen 

Heizkörper im Anschluss an die laufende Montage zwecks
Putzer-, Plattierungs-, bzw. Maler- und Anstreicherarbeiten
einmal abnehmen einschl. entleeren und nach Beendigung der
Arbeiten restlos von der Schutzverpackung befreien, wieder
aufstellen und in Betrieb nehmen.

In fachgerechter Arbeit.

46,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.017 Standkonsole, Flachheizkörper, verstellbar, körperschallgedämmt 

Standkonsole, für Flachheizkörper (Plattenheizkörper),
verstellbar, körperschallgedämmt,
Befestigung nach Anforderungsklasse 3, VDI 6036, aus Stahl,
feuerverzinkt, mit Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.017 -

Farbton weiß, mit Platte, Schrauben und Dübeln, auf
Rohfußboden,
einschl. Herstellen der Löcher, Befestigungsuntergrund Beton

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.018 Standkonsole, Gliederheizkörper, verstellbar, körperschallgedämmt 

Standkonsole, für Gliederheizkörper, verstellbar,
körperschallgedämmt, Befestigung nach Anforderungsklasse 3,
VDI 6036, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Deckbeschichtung DIN
55900-2 als Pulverbeschichtung,
Farbton weiß, mit Platte, Schrauben und Dübeln, auf
Rohfußboden,
einschl. Herstellen der Löcher, Befestigungsuntergrund Beton

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.019 Thermostatkopf, eingebautes Messelement, diebstahlgesichert

Thermostatkopf, mit eingebautem Messelement,
Medium Flüssigkeit, bis 120 Grad C, mit Frostschutzstellung,
begrenzbar, diebstahlgesichert

liefern und fachgerecht montieren

25,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.020 Thermostatkopf, eingebautes Messelement, Behördenmod., diebstahlgesichert 

Thermostatkopf, mit eingebautem Messelement,
Medium Flüssigkeit, bis 120 Grad C, mit Frostschutzstellung,
begrenzbar, als Behördenmodell, diebstahlgesichert

liefern und fachgerecht montieren

21,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.021 Zweirohr-Hahnblock, 3/4", AG Konus lose, DN 20, Durchgang, 10 bar, 50 mm 

Anschlussarmatur Durchgang für Ventil-Kompaktheizkörper mit
Kugel-Absperrventil, aus vernickeltem Pressmessing.
Betätigungsspindel mit doppelter O-Ring-Dichtung und
Stellungsanzeige.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.021 -

Rohrseitig mit 3/4 Eurokonus zum Anschluss von Kupfer,
einschließlich Verbindung mit Klemmverschraubungen,
Heizkörperseitige Überwurfmutter, 50 mm Achsabstand,
mit Außengewinde G 3/4

liefern und fachgerecht montieren

46,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.022 Heizkörperentleerungsstopfen, bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar) 

Heizkörperentleerungsstopfen, bis 120 Grad C,
Nenndruck 1 MPa (10 bar),
mit Auslaufkopf, drehbar, R 1/2"

liefern und fachgerecht montieren

46,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.023 Doppelrosette, Kunststoff, AD 15-18 mm

Doppelrosette aus Kunststoff, Farbton weiß,
für Außendurchmesser über 15 bis 18 mm,
Stichmaß 50 mm

liefern und fachgerecht montieren

46,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.024 Rosette, Kunststoff, AD 15 - 18 mm

Rosette aus Kunststoff, Farbton weiß, für Außendurchmesser
über 15 bis 18 mm

liefern und fachgerecht montieren

10,00 Stck EP ........................ GP ........................

Sockelleistenprofil für Heizungsrohre bis 22 mm Durchmesser. Stabiles Kunststoffhoh...

Sockelleistenprofil für Heizungsrohre bis 22 mm
Durchmesser. Stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer
Dichtlippe zur Wand, um unebene Wände auszugleichen.
Langlebiges Material der Profile und hohe Schlagfestigkeit.
Die Befestigung des Profils erfolgt mit einer zum System
gehörenden Schelle.

Farbe des Profils: Weiß
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04 -

Höhe ca. 95 mm
Tiefe ca. 39 mm

02.04.025 Fußleistenprofil, weiß, 2 x D=22 mm

wie vor beschrieben, jedoch:

Fußleistenprofil weiß zur Aufnahme von 2 Heizungsleitungen
D=22 mm

liefern und fachgerecht montieren

20,00 m EP ........................ GP ........................

02.04.026 Endstück Fußleistenprofil, weiß

wie vor beschrieben, jedoch:

Endstück für Fußleistenprofil weiß zur Aufnahme von 2
Heizungsleitungen D=22 mm

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.027 Stossverbinder Fußleistenprofil, weiß

wie vor beschrieben, jedoch:

Stossverbinder für Fußleistenprofil weiß zur Aufnahme von 2
Heizungsleitungen D=22 mm

liefern und fachgerecht montieren

10,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.04.028 Befestigungsschelle Fußleistenprofil, weiß

wie vor beschrieben, jedoch:

Befestigungsschelle für Fußleistenprofil weiß

liefern und fachgerecht montieren

17,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Untertitel   02.04   Heizkörper und Zubehör  ..................................

Bei der Montage sind die Mindestabstände gemäß statischer Vorgaben und LAR unbe...

Bei der Montage sind die Mindestabstände gemäß statischer
Vorgaben und LAR unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Die Rohrleitungen sind zu spülen und abzudrücken. Die
Leistungen sind zu protokollieren und zu bescheinigen.

Die nachfolgend aufgeführten Rohrleitungen aus Kupferrohr, in Stangen für die Verleg...

Die nachfolgend aufgeführten Rohrleitungen aus Kupferrohr,
in Stangen für die Verlegung bis 3,5 m über dem
Rohfußboden sowohl als horizontale wie vertikale Verteil-
und Anschlussleitung.
Montage unter der Decke, auf der Wand sowie auf dem
Rohfußboden.

Alle Rohrverbindungen sind mittels spezieller, zugelassener
Form- und Verbindungsteile im Pressverfahren herzustellen.

02.05.001 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 15 mm, WD 1 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm,
Wanddicke 1 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen  werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

580,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.002 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 18 mm, WD 1 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm,
Wanddicke 1 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen,
mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

705,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.003 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 22 mm, WD 1 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm,
Wanddicke 1 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

420,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.004 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 28 mm, WD 1,5 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm,
Wanddicke 1,5 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

290,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.005 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 35 mm, WD 1,5 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 35 mm,
Wanddicke 1,5 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

230,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.006 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 42 mm, WD 1,5 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42 mm,
Wanddicke 1,5 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

90,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.007 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 54 mm, WD 2,0 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 54 mm,
Wanddicke 2,0 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

45,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.008 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 76,1 mm, WD 2,0 mm, pressen 

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm,
Wanddicke 2,0 mm, in Stangen,
Verbindung durch Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

35,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.009 Bogen, Pressfitting, AD 15 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 15 mm

liefern und fachgerecht montieren

310,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.010 Bogen, Pressfitting, AD 18 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 18 mm

liefern und fachgerecht montieren

355,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.011 Bogen, Pressfitting, AD 22 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 22 mm

liefern und fachgerecht montieren

210,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.012 Bogen, Pressfitting, AD 28 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 28 mm

liefern und fachgerecht montieren

145,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.013 Bogen, Pressfitting, AD 35 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 35 mm

liefern und fachgerecht montieren

130,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.014 Bogen, Pressfitting, AD 42 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42 mm

liefern und fachgerecht montieren

50,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.015 Bogen, Pressfitting, AD 54 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 54 mm

liefern und fachgerecht montieren

35,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.016 Bogen, Pressfitting, AD 76,1 mm, Kupfer, Heizungswasser

Bogen als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 76,1 mm

liefern und fachgerecht montieren

20,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.017 T-Stück, Pressfitting, AD 15 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm

liefern und fachgerecht montieren

24,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.018 T-Stück, Pressfitting, AD 18 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm

liefern und fachgerecht montieren

33,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.019 T-Stück, Pressfitting, AD 22 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm

liefern und fachgerecht montieren

70,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.020 T-Stück, Pressfitting, AD 28 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm

liefern und fachgerecht montieren

55,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.021 T-Stück, Pressfitting, AD 35 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 35 mm

liefern und fachgerecht montieren

40,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.022 T-Stück, Pressfitting, AD 42 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 42 mm

liefern und fachgerecht montieren

18,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.023 T-Stück, Pressfitting, AD 54 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 54 mm

liefern und fachgerecht montieren

25,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.024 T-Stück, Pressfitting, AD 76,1 mm, Kupfer, Heizungswasser

T-Stück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm

liefern und fachgerecht montieren

17,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.025 Muffe, Pressfitting, AD 15 mm,  Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm

liefern und fachgerecht montieren

43,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.026 Muffe, Pressfitting, AD 18 mm, Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm

liefern und fachgerecht montieren

61,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.027 Muffe, Pressfitting, AD 22 mm,  Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm

liefern und fachgerecht montieren

54,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.028 Muffe, Pressfitting, AD 28 mm, Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm

liefern und fachgerecht montieren

48,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.029 Muffe, Pressfitting, AD 35 mm, Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 35 mm

liefern und fachgerecht montieren

22,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.030 Muffe, Pressfitting, AD 42 mm, Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 42 mm

liefern und fachgerecht montieren

15,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.031 Muffe, Pressfitting, AD 54 mm, Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 54 mm

liefern und fachgerecht montieren

10,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.032 Muffe, Pressfitting, AD 76,1 mm, Kupfer, Heizungswasser

Muffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm

liefern und fachgerecht montieren

5,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.033 Reduziermuffe, AD 18 mm x 15 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser 

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm

liefern und fachgerecht montieren

10,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.034 Reduziermuffe, AD 22 mm x 18 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser. 

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm

liefern und fachgerecht montieren

25,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.035 Reduziermuffe, AD 28 mm x 22 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser.   

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm

liefern und fachgerecht montieren

14,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.036 Reduziermuffe, AD 35 mm x 28 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser. 

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.037 Reduziermuffe, AD 42 mm x 35 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser 

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm

liefern und fachgerecht montieren

10,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.038 Reduziermuffe, AD 54 mm x 42 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser 

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.039 Reduziermuffe, AD 76,1 mm x 54 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser 

Reduziermuffe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser,
Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 54 mm

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.040 Übergangsstück, AD 15 mm R 1/2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser 

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 15 mm, Gewindeanschluss R 1/2

liefern und fachgerecht montieren

88,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.041 Übergangsstück, AD 18 mm R 1/2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser   

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss R 1/2

liefern und fachgerecht montieren

100,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.042 Übergangsstück, AD 18 mm R 3/4, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser 

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss R 3/4

liefern und fachgerecht montieren

45,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.043 Übergangsstück, AD 28 mm R 3/4, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser 

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 28 mm, Gewindeanschluss R 3/4

liefern und fachgerecht montieren

55,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.044 Übergangsstück, AD 35 mm R 1, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser   

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 35 mm, Gewindeanschluss R 1

liefern und fachgerecht montieren

75,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.045 Übergangsstück, AD 42 mm R 1 1/4, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser 

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42 mm, Gewindeanschluss R 1 1/4

liefern und fachgerecht montieren

50,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

 03.06.2026 - Seite 98 von 138Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Leistungsverzeichnis Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    021 LV Heizungsinstallation 159/26 Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

02 Titel Heizung 

Rohrleitungen und Zubehör Untertitel Übertrag: ..........................02.05

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.05.046 Übergangsstück, AD 54 mm R 1 1/2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser 

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 54 mm, Gewindeanschluss R 1 1/2

liefern und fachgerecht montieren

45,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.047 Übergangsstück, AD 76,1 mm R 2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser 

Übergangsstück als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus
Rotguss,
mit Pressmuffe/Außengewinde, für Rohrleitung aus Kupferrohr
DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 76,1 mm, Gewindeanschluss R 2

liefern und fachgerecht montieren

50,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.048 Kappe, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser, AD 15 mm

Kappe als Pressfitting, mit Prüfsicherheit, aus Kupfer,
für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm

liefern und fachgerecht montieren

88,00 Stck EP ........................ GP ........................

Stahlrohr: Verbindung Hydr. Weiche-Verteiler

Stahlrohr: Verbindung Hydr. Weiche-Verteiler

02.05.049 Rohr AD 108 mm, Stahlrohr, nahtlos, schwarz, Heizungswasser, Schweißen 

Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1,
Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 108 mm, Wanddicke 3,6 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Zentralen,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.049 -

Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht verlegen

30,00 m EP ........................ GP ........................

02.05.050 Bogen AD 108 mm, Kohlenstoffstahl, Schweißen, Heizungswasser 

Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 108 mm

liefern und fachgerecht montieren

30,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.051 Einschweißmuffe Rp 1/2, zylindr. IG, Kohlenstoffstahl, Schweißen 

Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus Kohlen-
stoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1/2

liefern und fachgerecht montieren

14,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.052 Flansch , AD 108 mm, Kohlenstoffstahl, Schweißen, PN 10/16, Heizungswasser 

Flansch, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
PN 10/16, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 108 mm

liefern und fachgerecht montieren

14,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.053 Schrauben, Dichtung, PN 6, Heizung, DN 100

Schraubensatz und Dichtung für Flanschverbindung DIN EN
1092-1 PN 6, für Heizung, DN 100

liefern und fachgerecht montieren

14,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.054 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 3/4

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend,
mit Dichtung, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser R 3/4

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.055 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend, mit
Dichtung, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser R 1

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.056 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1 1/4

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend, mit
Dichtung, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser R 1 1/4

liefern und fachgerecht montieren

10,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.057 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1 1/2

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend, mit
Dichtung, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser R 1 1/2

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.058 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 2

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend, mit
Dichtung, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser R 2

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.059 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 2 1/2

Gerade Verschraubung aus Rotguss, flach dichtend, mit
Dichtung, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos,
für Heizungswasser, Außendurchmesser R 2 1/2

liefern und fachgerecht montieren

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

Rohrschellen, verzinkt, mit hochfestverschweißter Anschlussmutter und temperaturbe...

Rohrschellen, verzinkt, mit hochfestverschweißter
Anschlussmutter und temperaturbeständiger
Schallschutzeinlage aus hochwertigem EPDM, einschl.:
- anteiliger Gewindestange
- Verbindungsmuffe
- Stockschraube
- Metall-Spreizdübel
- Herstellen der erforderlichen Bohrungen und Setzen der
Dübel für die Befestigungen

02.05.060 Rohrschelle, Stahl, DN 12, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 12,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

380,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.061 Rohrschelle, Stahl, DN 15, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.061 -

Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 15,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

445,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.062 Rohrschelle, Stahl, DN 20, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 20,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

280,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.063 Rohrschelle, Stahl, DN 25, verz, L bis 0,5

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 25,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

200,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.064 Rohrschelle, Stahl, DN 32, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.064 -

Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 32,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

170,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.065 Rohrschelle, Stahl, DN 40, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 40,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

75,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.066 Rohrschelle, Stahl, DN 50, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 50,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

35,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.067 Rohrschelle, Stahl, DN 65, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.067 -

Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 65,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

21,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.068 Rohrschelle, Stahl, DN 100, verz, L bis 0,5 m

Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN
4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 100,
für Heizungswasser,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

25,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.05.069 Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl

Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion,
aus verzinktem Stahl, für Stütz-, Hänge-, Trag- und
Sonderbefestigung,
schallentkoppelt gelagert,
für Heizungswasser.

Liefern, anpassen und fachgerecht montieren.

400,00 kg EP ........................ GP ........................

Untertitel   02.05   Rohrleitungen und Zubehör  ..................................

Technische Vorbemerkung

Technische Vorbemerkung
-----------------------------------

Zur Wärmedämmung an Rohrleitungen mit Konzentrisch
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06 -

gewickelte Steinwolle-Dämmschale kaschiert mit Alufolie
Materialstruktur gemäß GEG unter der Kellerdecke.

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende
Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien
zugrunde:

- VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)

- DIN EN 13501-1 "Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten"

- Bauregelliste A Teil 1, 2009/1, Anlage 0.2.2 "Die nach DIN
EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum
Brandverhalten von Baustoffen (ausgenommen
Bodenbeläge) entsprechen den bauaufsichtlichen
Anforderungen (Tabelle 1) in bauaufsichtlichen
Verwendungsvorschriften"

- Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)

- DIN 4140: "Dämmarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und
Kältedämmungen"

- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dämmarbeiten an technischen
Anlagen"

- DIN 18380 (VOB, Teil C): "Heizanlagen und zentrale
Wassererwärmungsanlagen"

- DIN 1988, Teil 200: "Technische Regeln für
Trinkwasser-Installationen" Gebäude-Energie-Gesetz
(GEG), aktuelle Ausgabe.

Die Rohrisolierung ist um das Rohr zulegen, die Längs- und Rundnähte sauber mit Ko...

Die Rohrisolierung ist um das Rohr zulegen, die Längs- und
Rundnähte sauber mit Kontaktkleber oder Klebband zu
verbinden und mit Wickeldraht zu befestigen.
Die Bögen sind ab DN 32 als Segmentbögen auszuführen.
Der Bereich der Rohrschellen ist aus dem gleichen Material
zu verschließen.

Übertrag: ..........................
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Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Dämmschale kaschiert mit Alufolie.

Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Dämmschale kaschiert
mit Alufolie.
Längs- u. Rundnähte mit Klebeband verschließen, einschl.
Bogen-, Abzweig- und Passstücke sowie Enddeckel.

02.06.001 Wärmedämmung, Rohr, DN 12, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
befestigen mit Wickeldraht nach DIN 4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

580,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.002 Wärmedämmung, Rohr, DN 15, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
befestigen mit Wickeldraht nach DIN 4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

705,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.003 Wärmedämmung, Rohr, DN 20, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 % nach GEG,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar),
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06.003 -

Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
befestigen mit Wickeldraht nach DIN 4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

420,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.004 Wärmedämmung, Rohr, DN 25, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, befestigen mit Wickeldraht nach DIN
4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

290,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.005 Wärmedämmung, Rohr, DN 32, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, befestigen mit Wickeldraht nach DIN
4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

230,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.006 Wärmedämmung, Rohr, DN 40, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06.006 -

Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, befestigen mit Wickeldraht nach DIN
4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

90,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.007 Wärmedämmung, Rohr, DN 54, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 54, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 % nach GEG,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, befestigen mit Wickeldraht nach DIN
4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

45,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.008 Wärmedämmung, Rohr, DN 65, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG 

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
befestigen mit Wickeldraht nach DIN 4140,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

35,00 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.009 Formstücke, Mineralwolle, Wärmedämmung, Rohr, DN 32 - DN 65, 100 % GEG 

Formstücke aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 32 - DN 65, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 %
nach GEG, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

300,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.06.010 Ummantelung, Rohr DN 12, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Rohrleitung, DN 12, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100% nach
GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

105,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.011 Ummantelung, Rohr DN 15, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung, an
Rohrleitung, DN 15,
im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
Dämmschichtdicke 100% nach GEG, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie, Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

135,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.012 Ummantelung, Rohr DN 20, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100 % nach
GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06.012 -

Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

85,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.013 Ummantelung, Rohr DN 25, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100% nach
GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

60,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.014 Ummantelung, Rohr DN 32, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung, an
Rohrleitung, DN 32,
im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
Dämmschichtdicke 100 % nach GEG, Ummantelung aus harter
Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

40,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.015 Ummantelung, Rohr DN 40, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100 % nach
GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

20,00 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.016 Ummantelung, Rohr DN 54, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Rohrleitung, DN 54, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100 %
nach GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

40,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.017 Ummantelung, Rohr DN 65, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG 

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100 % nach
GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

25,00 m EP ........................ GP ........................

02.06.018 Ummantelung, nachträglich, an Formstücke, DN 32-DN 65, Gebäude, Mineralwoll...

Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Wärmedämmung,
an Formstücke, DN 32 - DN 65, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, Dämmschichtdicke 100 % nach
GEG, Ummantelung aus harter Kunststofffolie,
Nähte verkleben mit Klebeband,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m

liefern und fachgerecht montieren

200,00 Stck EP ........................ GP ........................

02.06.019 Aluklebeband, 38 mm breit/50 m lang

Aluklebeband 38 mm breit/50 m lang,
temperaturbeständig bis 160 °C,
selbstklebend

liefern und fachgerecht montieren

15,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Untertitel   02.06   Rohrisolierung  ..................................

Allgemein:

Allgemein:

03.01.001 Baustelleneinrichtung

Für das Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbe-
schreibung aufgeführten Leistungen. Gerüste sind soweit
notwendig selbst zu stellen und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Es ist grundsätzlich (soweit nicht anders in den Positionen
benannt) von Installationshöhen in Geschossen von bis zu 4 m
auszugehen.

Ferner ist eine eigene Bauleitung einzusetzen, die an
wöchentlichen Bausitzungen teilzunehmen hat. Der Name des
Projektleiters ist vor Baubeginn der Bauleitung mitzuteilen. Ein
Wechsel der Projektleitung wird nur bei besonderem Grund
akzeptiert.
Für diesen Fall ist frühzeitig der Name der Vertretung
anzumelden.

Lagerplätze auf der Baustelle stehen begrenzt zur Verfügung

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.01.002 Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen PE-Folie min. 0,2 mm 

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen sowie
Einrichtungsgegenständen bei der Durchführung der Arbeiten in
den fertigen Räumen bestehend aus:

- PE-Folie min. 0,4 mm, Nähte und Randanschlussbereiche
verklebt
- Hartfaserplatten Dicke 3 bis 6 mm

Vor Arbeitsbeginn der Umbauarbeiten aufbringen und nach
Fertigstellung der Umbauarbeiten restlos und ohne
Beschädigung des Umfeldes entfernen, von der Baustelle
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.01.002 -

schaffen und abtransportieren

in fachgerechter Arbeit

30,00 m² EP ........................ GP ........................

03.01.003 Für das Durchführen des hydraulischen Abgleiches nach DIN

Für das Durchführen des hydraulischen Abgleiches nach DIN
4701/10, DIN 18380, DIN EN 12828, nach VDMA-Einheitsblatt
24199 und GEG nach dem Umfang dieses
Leistungsverzeichnisses.

Es sind dabei die Anlagenteile so einzustellen, dass die
geplanten Funktionen und Leistungen erbracht und die
gesetzlichen Forderungen erfüllt werden. Der hydraulische
Abgleich ist mit den rechnerisch ermittelten Einstellwerten so
vorzunehmen, dass bei bestimmungsgemäßen Betrieb alle
Wärmeverbraucher entsprechend ihrem Wärmebedarf mit
Heizwasser versorgt werden.

Die eingestellten Werte und die Messung sind zu
dokumentieren und den Revisionsunterlagen beizulegen

in fachgerechter Arbeit

1,00 psch EP ........................ GP ........................

03.01.004 Durchführen einer Druckprobe der eingebauten Komponenten/Rohrleitungen 

Für das Strangweise Durchführen einer Druckprobe der
eingebauten Komponenten und Rohrleitungen nach DIN 18380

in fachgerechter Arbeit

8,00 St EP ........................ GP ........................

03.01.005 Anlagen Füllen und Druckprobe nach DIN 18380

Für das Füllen und Spülen der Anlage sowie das Durchführen
einer Druckprobe der eingebauten Komponenten und
Rohrleitungen nach DIN 18380.

- Befüllung und Entlüftung der Heizungsanlage mit enthärtetem
Wasser über den bauseitigen Trinkwasseranschluss.
Durchführen der Druckprobe der Heizungsanlage und
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- Fortsetzung von Eintrag 03.01.005 -

Protokollierung der Ergebnisse.
- Spülen und Entleeren des Systems
- vollständig in Betrieb nehmen

in fachgerechter Arbeit

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.01.006 Strang mit enthärtetem Wasser füllen, vollständig entlüften, in Betrieb nehmen 

Stränge mit enthärtetem Wasser füllen, vollständig entlüften und
in Betrieb nehmen,
Anlageninhalt bis 500 l

in fachgerechter Arbeit

3,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.01.007 VES Wasseraufbereitung VDI 2035, bis 800 l Anlageninhalt

Anlagenbefüllung mit VES (vollentsalztem) Wasser

Dienstleistung: Das Füllwasser bis ca. 1100 l Anlageninhalt wird
vom Auftraggeber bereitgestellt.

Leihe von Mischbettharz-Patronen zur Senkung des
Härtegrades nach VDI 2035 auf Basis von Vollentsalzung des
Füll- und Ergänzungswassers, wenn nach Herstellerangaben
Maßnahmen für diesen Kessel notwendig sind. Im Gegensatz
zur Vollent-härtung werden bei der Vollentsalzung nicht nur die
Härtebildner (Ca, Mg), sondern auch alle Salze aus dem
Füllwasser entfernt.

Leistungsbeschreibung:
- Lieferung der Mischbettharz-Patronen (Leihfrist 4 Wochen) zur
Vollentsalzung des Füllwassers auf Basis Kationen-/
Anionenaustauscher.
- Mitlieferung eines Füllkits zur Leihe mit Inhalt:
Füllschlauchsets bestehend aus 2 Schläuchen (a 1500 mm,
3/4" Überwurfverschraubung und 2 Dichtungen EPDM),
Rückflussverhinderer mit Muffennippel zum Schutz
vorgeschalteter Trinkwasserversorgungs-leitungen beim
Befüllvorgang,
Lochblende 5 L/min für Patrone, Leitfähigkeitsmessgerät z.
Überwachung der Leitfähigkeit des Füllwassers von = 10
microsiemens/cm mit Adapter zur Einbindung in die Rohrleitung
am Patronenausgang.
- 1 Pack Betriebsbücher, Montageanleitung für die
VES-Patronen,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.01.007 -

- Abholung der Mischbettharz-Patrone(n) und des Füllkits.
- Befüllung, Entlüftung und Druckprobe der Heizungsanlage.
- Kontrolle des Füllwassers während des Füllwasservorgangs
mit dem Leitfähigkeitsmessgerät (maximale Leitfähigkeit von =
10 microsiemens/cm.
- Eventueller Wechsel der Patronen vor Ort, wenn mehrere
Patronen gebraucht werden.
- Ausstellen des Betriebsbuches.
- Kennzeichnung der Anlage mit Aufkleber für vollentsalztes
Füllwasser.
- Rücktransport von Patronen und Zubehör

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.01.008 Gemeinsame Inbetriebnahme, Gewerke Elektro & GLT

Gemeinsame Inbetriebnahme der Heizungsanlage/Verteiler mit
den Gewerken Elektro und GLT, einschl. erforderlicher
Koordinierung und Absprachen, Protokollerstellung über die
erfolgreiche  Inbetriebnahme

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.01.009 Herstellen der Revisionsunterlagen auf Papier und elektronisch Datenträger 

Projektdokumentation/Revisionsunterlagen

Technische Anlagen KG 420 Heizung.
Die Dokumentation für den Bereich der Technischen Gebäude-
ausrüstung ist entsprechend der VDI-Richtlinie 6026
(Dokumentation in der technischen Gebäudeaus-rüstung -
Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, Ausführungs- und
Revisionsunterlagen) zu erstellen.
Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen, sowie die
Berechnungen und Messprotokolle für alle Bereiche sind
beizufügen. Ergänzend sind die anzuwendenden einschlägigen
Normen, Vorschriften, Gesetze und insbesondere die
Anforderungen gemäß AMEV Heizungsanlagen zu beachten.
Die Revisionszeichnungen sind mit allen technischen und
funktionellen Angaben zu versehen und erfassen den
Endzustand der ausgeführten Anlagen. Grundlage der
Grundrisse, Schnitte und Ansichten sind die Pläne des
Architekten.
1) Inhaltsangaben
- Order Inhalt
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- Auflistung der Revisionszeichnungen mit Gewerk- und
Lageangaben
2) Technische Beschreibung
- Anlagen- und Funktionsbeschreibung
- Funktionsbeschreibung der Heizungsanlagen, Regelkreise
3) Abnahme-/Einweisungs- und Prüfprotokolle
- Abnahme-/und Einweisungsprotokolle
- Inbetriebnahme Protokolle,
- Prüfbescheinigungen, Fachunternehmer-Erklärung
- Druckprüfprotokolle
- Einweisungsprotokolle
- hydraulischem Abgleich
- Spülprotokolle,
- Dichtigkeitsprotokolle
4) Berechnungen
(Daten zur Anlagenauslegung und Dimensionierung)
- Heizlastberechnung
- Rohrnetzberechnungen Heizung mit  hydraulischem Abgleich
- Pumpenauslegungen
- Auslegung von Druckhaltungen, Wärmetauschern,
Warmwasserbereitern
5) Aufstellungen
(Auflistung der Hersteller verwendeter Produkt- bzw.
Baugruppen und Ersatzteile in Tabellen- oder Listenform)
- Anlagen Nummerierung
- Hersteller, Produkt- bzw. Baugruppen
- Umwälzpumpen mit Einstellung und Auslegungsangaben
- Sämtliche Anlagenteile mit Angabe des Hersteller, Typ usw...
- Druckhaltungen mit Einstellung und Auslegungsangaben
- Wärmetauschern mit Einstellung und Auslegungsangaben
- Instrumenten für Temperaturen und Druck
- Ersatzteillisten
6) Bedienungs- und Betriebsanweisungen
- Beschreibung der Bedienung, Inbetriebnahme,
Außerbetriebnahme, Betriebskontrolle, Technische
Betriebsführung
7) Datenblätter/Bestandsdaten
- Datenblätter der technischen Baugruppen, Geräte und
Anlagen, Bauprodukt-Datenblätter und weitere Daten.
8) Wartungs- und Pflegehinweise/Instandhaltungsanweisungen
- Inspektion-, Wartungs-, Instandsetzungsanweisungen,
Hinweise zur Fehler- und  Störungssuche bzw. Instandhaltungs-
kataloge, Reinigungs- und Pflegehinweise, sowie
Anlagenübersichten
- Bestandslisten/VDMA Checklisten
- Wartungsvertragsangebot gemäß VDMA/AMEV
- Wartungsanweisungen gemäß VDMA/AMEV
9) Elektrische Schaltpläne (vor Ort im Schaltschrank)
10) Pläne/Zeichnungen/Schemata laut Aufstellung
Zeichnungsliste
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- Planverzeichnisse, Bestands-/Revisionspläne
11) Brandschutzunterlagen

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.01.010 Einweisungen des Betreiberpersonals

Einweisung des Betreiberpersonals

Teil des Leistungsumfangs ist eine Einweisung des AGs in die
Funktions- und Betriebsweise sowie in Dokumentation und
Bedienung des Liefer- und Leistungsumfanges. Der AN erstellt
hierzu einen Schulungsplan.
Im Schulungsplan, welcher rechtzeitig vor der Abnahme dem
AG zur Freigabe vorzulegen ist, wird festge-schrieben, wann
welche Schulungen/ Einweisungen, für welche Tätigkeiten,
Bauteile oder Anlagen erfolgen sollen (z.B. Inspektionen,
Filterwechsel, Einweisung in Anlagenfunktionalitäten, etc.).

Für die Gebäudeautomation ist eine umfassende Schulung,
wenn notwendig auch beim Hersteller, vorzusehen. Der AN
stellt für alle Anlagen hierzu geeignete Einweisungs- und
Schulungsunterlagen zur Verfügung. Die jeweils durchgeführte
Schulung/ Einweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Die
Einweisung des Bedienungspersonals wird vor Ort
vorgenommen, nur die erfolgreiche Durchführung wird dem AN
vom AG oder seinem Bevollmächtigten schriftlich bestätigt. Die
Einweisung gilt dann als erbracht, wenn die einzuweisende
Person das Einweisungsprotokoll gegenzeichnet.

1,00 psch EP ........................ GP ........................

03.01.011 Schaltbilder

Herstellen und Anbringen von Schaltbildern

In allen Zentralen der TGA sind farbige Übersichts-schaltbilder
und Aufbaupläne der jeweiligen Anlagenpläne unter Glas mit
stabilen Rahmen an gut sichtbarer Stelle anzubringen.

Die Schaltbilder müssen alle Geräte, wie z. B. Schaltgeräte,
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Armaturen, Messeinrichtungen, Stellglieder, Typenbe-
zeichnungen sowie Dimensionen, entsprechend der örtlichen
Kennzeichnung, enthalten

liefern und fachgerecht montieren

3,00 Stck EP ........................ GP ........................

Untertitel   03.01   Insgemeinkosten  ..................................

Für die in diesem LV aufgeführten Rohrleitungen werden die erforderlichen Bohrunge...

Für die in diesem LV aufgeführten Rohrleitungen werden die
erforderlichen Bohrungen/ Kernbohrungen nach den
Nenndurchmessern der durchgeführten Rohrleitungen
abgerechnet.
Erforderliche Zugaben auf den Durchmesser für
Schutzrohre, Isolierungen, Toleranzen usw. sind zu
berücksichtigen. Nach dem Verlegen der Rohrleitungen sind
die verbliebenen Zwischenräume mit
Brandschutzmanschetten (als Zulage), Brandschutzmörtel
(als Zulage) und Mineralfaserdämmung mit einem
Schmelzpunkt > 1000°C gemäß Leitungsanlagen- Richtlinie
auszustopfen.
Die Mindestabstände gemäß statischen Vorgaben und LAR
sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Die Kosten für die Bereitstellung der benötigten Geräte und
Hilfsmittel sowie Sicherungs- maßnahmen für die
Kernbohrungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Kernbohrungen mit einem Durchmesser ab 150 mm müssen
mit dem Statiker geklärt werden und dürfen nicht ohne
Abstimmung erstellt werden.

03.02.001 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 12, T 25-30 cm, D bis 35 mm 

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 12, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, Bohrdurchmesser bis 35 mm, einschl. Lösen des
Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m³, Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
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des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

90,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.002 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 15, T 25-30 cm, D bis 35 mm 

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 15, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, Bohrdurchmesser bis 35 mm, einschl. Lösen des
Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m³, Arbeitshöhe bis 3,5 m,
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des  AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

76,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.003 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 20, T 25-30 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 20, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

 03.06.2026 - Seite 120 von 138Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Leistungsverzeichnis Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    021 LV Heizungsinstallation 159/26 Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

03 Titel Allgemein 

Kernbohrungen und Brandschutz Untertitel Übertrag: ..........................03.02

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.02.003 -

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.004 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 25, T 25-30 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 25, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
uuneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.005 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 32, T 25-30 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 32, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
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Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.006 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 40, T 25-30 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 40, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

9,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.007 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 50, T 25-30 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 50, Bohrtiefe über 25
bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
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Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.008 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 12, T bis 36,5 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 12,
Bohrtiefe bis 36,5 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem
Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, teilw. über Kopf,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.009 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 15, T bis 20 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 15, Bohrtiefe bis 20
cm,
einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, teilw. über Kopf,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
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170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.010 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 20, T bis 20 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 20, Bohrtiefe bis 20
cm,
einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, teilw. über Kopf,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.011 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 25, T bis 20 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 25,
Bohrtiefe bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem
Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, teilw. über Kopf,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
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Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.012 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 32, T bis 36,5 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 32,
Bohrtiefe bis 36,5 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem
Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, teilw. über Kopf,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.013 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 50, T bis 20 cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
Bohrdurchmesser für Rohrnennweite DN 50,
Bohrtiefe bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem
Gefüge, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 3,5 m, von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, teilw. über Kopf,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.02.013 -

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Für die in diesem LV aufgeführten Rohrleitungen werden die

Für die in diesem LV aufgeführten Rohrleitungen werden die
erforderlichen Bohrungen/ Kernbohrungen nach den
Nenndurchmessern der durchgeführten Rohrleitungen
abgerechnet. Erforderliche Zugaben auf den Durchmesser
für Schutzrohre, Isolierungen, Toleranzen usw. sind zu
berücksichtigen. Nach dem Verlegen der Rohrleitungen sind
die verbliebenen Zwischenräume mit
Brandschutzmanschetten (als Zulage), Brandschutzmörtel
(als Zulage) und Mineralfaserdämmung mit einem
Schmelzpunkt  > 1000°C gemäß Leitungsanlagen-Richtlinie
auszustopfen.
Die Mindestabstände gemäß statischen Vorgaben und LAR
sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Die Kosten für die Bereitstellung der benötigten Geräte und
Hilfsmittel sowie Sicherungsmaßnahmen (zum Schutz vor
Schäden) in den Geschossen für die Kernbohrungen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.
Jede Rohrabschottung muss mit einem
Kennzeichnungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden.

03.02.014 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 15 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 15 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

90,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.015 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 18 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

76,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.016 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 22 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.017 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 28 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.018 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 35 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.019 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 42 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

9,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.020 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 54 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 54 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nicht
brennbar), Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Decke aus Stahlbeton, Dicke bis 300 mm

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.021 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 15 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 15 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar),
Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Wand aus Kalksandstein, Dicke bis 365 mm

liefern und fachgerecht montieren

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.022 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 18 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar),
Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Wand aus Kalksandstein, Dicke bis 365 mm

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.023 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 22 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar),
Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Wand aus Kalksandstein, Dicke bis 365 mm

liefern und fachgerecht montieren

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.024 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 28 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar),
Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Wand aus Kalksandstein, Dicke bis 365 mm

liefern und fachgerecht montieren

8,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.025 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 35 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar),
Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Wand aus Kalksandstein, Dicke bis 365 mm

liefern und fachgerecht montieren

6,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.02.026 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 54 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm 

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/ allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung,
Rohraußendurchmesser 54 mm, Dämmung aus Mineralwolle,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Verlegung im Gebäude,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m,
Wand aus Kalksandstein, Dicke bis 365 mm

liefern und fachgerecht montieren

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.02.027 Brandschutzmörtel zum Verschließen von Wand-/ Deckendurchbrüchen. 

Brandschutzmörtel zum Verschließen von Wanddurchbrüchen
als Zulage

liefern und in fachgerechter Arbeit einbringen

100,00 kg EP ........................ GP ........................

03.02.028 Kennzeichnungsschild zu Rohrschott

Kennzeichnungsschild zu Rohrschott

liefern und fachgerecht montieren

140,00 Stck EP ........................ GP ........................

Untertitel   03.02   Kernbohrungen und Brandschutz  ..................................

03.03.001 Provisorischer Umschluss, Heizkreise, DN 50, sperren, entleeren, trennen 

Provisorischer Umschluss für Heizkreise, bis DN 50,
Heizkreise sperren, entleeren, trennen der Kreise vom Verteiler,
Querschnitt entsprechend vorh. Leitung, einschl. Herstellen
porvisorischer Verbindung, Leitung füllen, Inbetriebhaltung,
Provisorium nach Gebrauch beseitigen,
vorh. Anlage ist in Betrieb

in fachgerechter Arbeit betriebsfertig herstellen

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.03.002 Anschluss an Rohrltg AD 108 mm, Heizungswasser, Stahl schwarz 

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, an Rohrleitung, Medium Heizungswasser,
aus Stahl, schwarz, Außendurchmesser 108 mm,
durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.03.002 -

Dichtungsmittel,
einschl. entfernen der Wärmedämmung an der Anschlussstelle,
mit Stahlrohr, schwarz, Außendurchmesser 108 mm

in fachgerechter Arbeit betriebsfertig herstellen

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.03.003 Anschluss an Rohrltg AD 54 mm, Heizungswasser, Kupfer

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, an Rohrleitung, Medium Heizungswasser,
aus Kupfer, Außendurchmesser 54 mm, durch Pressen,
einschl. entfernen der Wärmedämmung an der Anschlussstelle,
mit Kupferrohr, Außendurchmesser 54 mm

in fachgerechter Arbeit betriebsfertig herstellen

4,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.03.004 Anschluss an Lüftungsgerät, Heizungswasser, Stahl, AD R 1 1/4, Kupfer 

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, an Lüftungsgerät, Medium Heizungswasser,
aus Kupfer, Außendurchmesser R 1 1/4, durch Pressen,
mit Kupferrohr, Außendurchmesser 35 mm

in fachgerechter Arbeit betriebsfertig herstellen

2,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.03.005 Anschluss an dezent. Lüftungsgerät, Heizungswasser, Kupfer, AD R 1/2 

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, an dezentr. Lüftungsgerät,
Medium Heizungswasser, aus Kupfer,
Außendurchmesser R 1/2, durch Pressen, mit Kupferrohr,
Außendurchmesser 15 mm

in fachgerechter Arbeit betriebsfertig herstellen

45,00 Stck EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.03.006 Anschluss, an Rohrleitung, Trinkwasser, Kupfer, AD 28 mm, AD 18 mm 

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, an Rohrleitung,
Medium Trinkwasser DIN 1988-200, aus Kupfer
Außendurchmesser 28 mm, mit Rohr aus Kupfer,
Außendurchmesser 18 mm

in fachgerechter Arbeit betriebsfertig herstellen

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

Untertitel   03.03   Anschlussarbeiten  ..................................

Für Arbeiten, die nicht durch Einheitspreise der vorgenannten

Für Arbeiten, die nicht durch Einheitspreise der
vorgenannten Positionen abgegolten sind, wird der
Zeitaufwand nach den folgenden Stundensätzen
abgerechnet. Dieser Titel ist gesperrt und kann nur bei
Bedarf durch die Bauleitung freigegeben werden.

03.04.001 Stundenlohnarbeiten durch einen selbstständig arbeitenden Monteur 

Stundenlohnarbeiten durch einen selbstständig arbeitenden
Monteur,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

100,00 Std EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.04.002 Stundenlohnarbeiten durch einen Helfer

Stundenlohnarbeiten durch einen Helfer,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

100,00 Std EP ........................ GP ........................

03.04.003 Durchbruch herstellen stemmen Stahlbeton 1000-1500 cm², T 25-30 cm 24 kN/m³ 

Durchbruch herstellen, durch Stemmen, Untergrundfläche
waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen
und Beschichtungen, Einzelöffnung über 1000 bis 1500 cm²,
Tiefe über 25 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24
kN/m³,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
Arbeitshöhe bis 3 m,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.04.004 Durchbruch herstellen stemmen Mauerwerk KS 1000-1500 cm², T 15-20 cm 15 k...

Durchbruch herstellen, durch Stemmen, Untergrundfläche
senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne
Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 1000 bis
1500 cm², Tiefe über 15 bis 20 cm, Hilfsschnitte werden nicht
gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 15 kN/m³,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
Arbeitshöhe bis 3 m,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
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Leistungsverzeichnis Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    021 LV Heizungsinstallation 159/26 Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

03 Titel Allgemein 

Stemm- und Stundenlohnarbeiten Untertitel Übertrag: ..........................03.04

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.04.004 -

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

In fachgerechter Arbeit.

1,00 Stck EP ........................ GP ........................

03.04.005 Koordinierung mit Betreiber, Nutzern und anderen Gewerken

Koordinierung mit Betreiber, Nutzern und anderen Gewerken.
Sämtliche anfallenden Arbeiten sind eigenverantwortlich
abzustimmen und durchzuführen. Die daraus erforderlichen
Koordinationsleistungen sind durch den Auftragnehmer
durchzuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen.
Weiterhin sind nach Auftragserteilung sämtliche Datenblätter
der ausgeschrieben elektronischen Anlagenkomponenten, an
das jeweilige Gewerk das die Daten zum Anschluss benötigt, zu
übergeben

in fachgerechter Arbeit

1,00 psch EP ........................ GP ........................

Untertitel   03.04   Stemm- und Stundenlohnarbeiten  ..................................

Wartungsvertrag für die technischen Anlagen für die Dauer eines Jahres, gemäß den

Wartungsvertrag für die technischen Anlagen für die Dauer
eines Jahres, gemäß den Vorgaben des VDMA und der
AMEV in der aktuellen Version.

Der Gegenstand des Wartungsvertrags sind Wartung und
Inspektion, nachstehend als Wartung bezeichnet, sowie
kleine Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen
und Einrichtungen. Ausschließlich ist der Wartungsvertrag,
gemäß Vertragsmuster AMEV Wartung 2018 in der aktuellen
Version, zulässig und zu verwenden.

Das Wartungsvertragsmuster ist vollständig mit den
zugehörigen Anlagen auszufüllen und spätestens zur
VOB-Abnahme vorzulegen. Der Wartungsvertrag muss
folgende Dokumente enthalten:

- Wartungsvertrag (AMEV Wartung 2018)
- Bestandsliste Anlage 1 (laut Muster Kreis RE)
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Allgemein 

Wartungsvertrag Untertitel Übertrag: ..........................03.05

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.05 -

- Arbeitskarten Anlage 2 (gemäß AMEV/VDMA 24186)
- Verwendete Wartungs- und Messprotokolle.

In den Wartungskosten sind alle für die Sicherstellung des
Betriebes erforderlichen Lohn- und Nebenkosten sowie das
Vorhalten von Mess- und Werkzeugen enthalten.
Verbrauchsmaterial und nicht der Gewährleistung
unterliegende Ersatzteile werden separat vergütet.

Die Kosten des Wartungsvertrages fließen in die
wirtschaftliche Prüfung des Angebotes für den fiktiven
Zeitraum der Gewährleistungsfrist zu den angebotenen
Konditionen ein.

Die Berechnung des Betrages nach dem 1. Jahr erfolgt nach
der Formel:
W = Wo x ( 0,9 x L / Lo + 0,1 x K / Ko).

In den Formeln bedeuten:
W: neuer Preis für die Wartung

Wo: angebotener Preis für die Wartung in EURO

L: tarifliche Stundenvergütung zum Zeitpunkt des
Angebotes.

Lo: Basislohn nach dem Tarifstand zum Zeitpunkt des
Angebotes.

K: Lebenshaltungsindex nach den Angaben des
Statistischen Bundesamtes zum Zeitpunkt der Abrechnung.

Ko: Lebenshaltungsindex nach den Angaben des
Statistischen Bundesamtes zum Zeitpunkt des Angebotes
(100 %).

03.05.001 Wartungsvertrag für die Heizungsanlagen nach Umfang dieses LV

***Bedarfspos. ***Bedarfspos. Wartungsvertrag für die Heizungsanlage, nach Einheitsblatt
VDMA 24186, Teil 2, Heiztechnische Geräte und Anlagen.

Bestehend aus:
mit den zum Betrieb erforderlichen Anlagenkomponenten nach
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Allgemein 

Wartungsvertrag Untertitel Übertrag: ..........................03.05

    Nr. / Art Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.05.001 -

den Vorgaben des VDMA und nach Umfang dieses LV.

Kalkulationszeitraum: 1 Jahr

in fachgerechter Arbeit

1,00 Stck EP ........................ * nur Einheitspreis *

Untertitel   03.05   Wartungsvertrag  ..................................
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Kreis Recklinghausen, 45657 Recklinghausen

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: BK Dorsten, Sanierung Geb. 9

    Projekt-Nr.: 03.01-SA-EM003

LV    021    Heizungsinstallation 159/26

    

    Gesamt in EURBezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Ordnungszahl

Titel Demontagen 01 ..................................

Untertitel ..................................01.01 Demontagearbeiten 

Titel Heizung 02 ..................................

Untertitel ..................................02.01 Heizungsverteilung und Zubehör Technikz...

Untertitel ..................................02.02 Hydraulikkomponenten, Armaturen und Z...

Untertitel ..................................02.03 Druckhaltung/Absicherung Heizungsvertei...

Untertitel ..................................02.04 Heizkörper und Zubehör 

Untertitel ..................................02.05 Rohrleitungen und Zubehör 

Untertitel ..................................02.06 Rohrisolierung 

Titel Allgemein 03 ..................................

Untertitel ..................................03.01 Insgemeinkosten 

Untertitel ..................................03.02 Kernbohrungen und Brandschutz 

Untertitel ..................................03.03 Anschlussarbeiten 

Untertitel ..................................03.04 Stemm- und Stundenlohnarbeiten 

Untertitel ..................................03.05 Wartungsvertrag 

Gesamtsumme  LV   021   Heizungsinstallation 159/26 ..................................

..................................Nachlass..............%

Zwischensumme ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

abzüglich..............% Skonto in ......................Tagen ..................................

..................................Angebotssumme inkl. MwSt.
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	Technische Vorbemerkungen
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	Hinweis zur Ausführung
	Hinweis zu Unebenheiten des Rohmauerwerks und der Decken im Bestand
	01 Demontagen
	01 Demontagearbeiten
	001 Anlage außer Betrieb nehmen, Anlage wieder in Betrieb nehmen.
	002 Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium Heizungswasser, Anlageninhalt bis '1000' l
	Bei den nachfolgend beschriebenen Demontagearbeiten ist bei der Kalkulation zu beachten, dass alle Befestigung
	003 Rohrleitung inkl. Zubehör Stahl AD 80 mm, abbrechen, entsorgen
	004 Dämmung Rohrleitung, DN 80, Mineralwolle, Mantel Kunststofffolie, abbrechen, entsorgen, 0,3 kN/m³, D 30 mm, v.
	005 Verteiler 2,5 m aus Stahl, demontieren, mit 8 Abgängen
	006 Ausdehnungsgefäß 100 l demontieren und entsorgen
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	Sicherung Bestandsarmaturen zur Wiederverwendung
	009 Rohreinbaupumpe Gewindeanschluss DN 32-50 demontieren, lagern
	010 Motorventil Belimo DN 32-50  demontieren, lagern
	011 Wärmemengenzähler DN 32-50 Gewindeanschluss demontieren, lagern
	012 Wärmemengenzähler DN 32-50, demontieren, lagern, Übergabe an Bauherren
	013 Statisches Regulierventil bis DN 50, Gewindeanschluss demontieren, lagern


	02 Heizung
	01 Heizungsverteilung und Zubehör Technikzentrale
	Heizungsverteiler 1
	001 Vor- und Rücklaufverteiler, 20 mm, PN 6/PN 16, Entleerungsmuffen
	002 Vorbeschriebenen Verteiler zur Baustelle schaffen, montieren, verbinden.
	003 Wärmedämmung für Verteiler, L: 4110 mm, D 50 mm
	004 Verzinkte Standkonsole inkl. Schalldämmung   höhenverstellbar 270-340 mm, inkl. Zubehör
	005 Entleerungsrinne 4010 mm, verz. Stahlblech 2" AG, 125 x 100 mm
	006 Standkonsole Entleerungsrinne, verzinkt, Höhe anpassbar, H 400 mm
	Heizungsverteiler 2
	007 Stahl-Verteiler 8 Stutzen,  thermisch getrennt, Heizungswasser, 6,1 m³/h
	008 Vorbeschriebenen Verteiler zur Baustelle schaffen, montieren, verbinden
	009 Wärmedämmung  für Verteiler Dämmstärke: 45 mm
	010 Standkonsole höhenverstellbar, verz., Schalldämmung, H: 270 mm - 340 mm
	011 Entleerungsrinne, verz. Stahlblech, Länge nach Größe
	012 Standkonsole Entleerungsrinne, verzinkt, Höhe anpassbar, H 400 mm
	013 Schmutzwasserhebeanlage 4,3 cbm/h, steckerfertig, für fäkalienfreies Abwasser

	02 Hydraulikkomponenten, Armaturen und Zubehör
	In die nachstehenden Einheitspreise dieses Titels sind alle erforderlichen Zubehörteile wie Löt-, Schweiß- und
	Verteiler 1 (8-fach):
	Heizkreis Hauptzuleitung aus Trakt 3:
	001 Absperrventil Wasser EN-GJL-250 Handrad PN 6 DN 100
	002 Zeigerthermometer, Bimetall, L 130 mm, Durchm./NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	003 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 130 mm Messing
	004 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 130 mm Messing
	005 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	006 Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN 100 PN 10 Wasser bis 120 Grad C.
	007 Druckmessgerät, Stahl, niro, Durchm./NG 63 mm, 0-10 bar, elektrischen Kontakt
	Heizkreis Zuleitung Wärmetauscher:
	008 Kugelhahn, PN 6, DN 60, Dämmschalen
	009 Zeigerthermometer, Bimetall, L 70 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 ° C
	010 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 70 mm Messing
	011 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 70 mm Messing
	012 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	013 Umwälz-Kreiselpumpe Nassläufer stufenlos regelbar R 1 1/2; 230 V AC
	014 Rückschlagklappe DN 40 PN 10 Wasser bis 120 Grad C
	015 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 2", DN 50, kvs 25, ps 1600 kPa, -10 C ... +120
	016 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage
	017 Schmutzfänger, DN 60, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	018 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis Sporthalle:
	019 Kugelhahn, PN 6, DN 50, Dämmschalen
	020 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0 - 80 Grad C
	021 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	022 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	023 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	024 Demontierte Rohreinbaupumpe, DN 32 bis DN 50 reinigen, montieren
	025 Rückschlagklappe, DN 32, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C
	026 Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50, reinigen, montieren
	027 Schmutzfänger DN 50, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	028 Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50, reinigen, montieren
	029 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm
	Heizkreis Cafeteria:
	030 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen
	031 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	032 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	033 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	034 Entleerungsarmatur Kugelhahn PN 16 DN 15 Durchgang Rotguss
	035 Demontierte Rohreinbaupumpe, DN 32 bis DN 50 reinigen, montieren
	036 Rückschlagklappe, DN 32, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C
	037 Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50 reinigen, montieren
	038 Schmutzfänger DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	039 Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50 reinigen, montieren
	040 Demontierter Wärmemengenzähler 'Ista', bis DN 50 reinigen, montieren
	041 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis WC-Anlage:
	042 Kugelhahn, PN 6, DN 15, Dämmschalen
	043 Zeigerthermometer, Bimetall, L 50 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	044 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50 mm Messing
	045 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 50 mm Messing
	046 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	047 Demontierte Rohreinbaupumpe, DN 32 bis DN 50 reinigen, montieren
	048 Rückschlagklappe, DN 25, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.
	049 Demontiertes Motorventil 'Hersteller Belimo', DN 32 bis 50 reinigen, montieren
	050 Schmutzfänger, DN 15, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	051 Demontiertes statisches Regulierventil, bis DN 50 reinigen, montieren
	052 Demontierter Wärmemengenzähler 'Ista', bis DN 50 reinigen, montieren
	053 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 GradC 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte KG - EG:
	054 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen
	055 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	056 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	057 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	058 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	059 Umwälz-Kreiselpumpe 1,75 m³/h, Förderhöhe mind. 1,92 m stufenlos regelbar
	060 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C
	061 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120
	062 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhahnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage
	063 Schmutzfänger, DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	064 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32
	065 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 2,5 m³/h G1B
	066 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte 1. - 3. OG:
	067 Kugelhahn, PN 6, DN 50, Dämmschalen
	068 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0-80 Grad C
	069 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	070 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	071 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	072 Umwälz-Kreiselpumpe 3,67 m³/h; stufenlos regelbar, Mind.-Förderhöhe 1,84 m
	073 Rückschlagklappe DN 50, PN 10, Wasser bis 120 Grad C
	074 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1 1/2", kvs 16 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C
	075 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage
	076 Schmutzfänger DN 50, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	077 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 50
	078 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 6 m³/h G 1 1/4 B
	079 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl .DN 80; L 250 mm
	Heizkreis Heizkörper KG - 3. OG:
	080 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen
	081 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0 - 80 Grad C
	082 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	083 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	084 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	085 Umwälz-Kreiselpumpe 1,29 m³/h, stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe 2,82 m
	086 Rückschlagklappe DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C
	087 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C.
	088 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhahnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage,
	089 Schmutzfänger DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	090 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32
	091 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 1,5 m³/h G 1 B
	092 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis Lüftungsgerät Lehrküchen (Dach):
	Verteiler 2 (4-fach):
	093 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen
	094 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	095 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	096 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	097 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	098 Umwälz-Kreiselpumpe 1,32 m³/h, stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe '1,41' m
	099 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.
	100 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1", kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C.
	101 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage
	102 Schmutzfänger DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	103 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32
	104 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 1,5 m³/h G 1 B
	105 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis dezent. Lüftungsgeräte 4 .- 6. OG:
	106 Kugelhahn, PN 6, DN 40, Dämmschalen
	107 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm; 0 - 80 Grad C
	108 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	109 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	110 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	111 Umwälz-Kreiselpumpe 2,84 m³/h. stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe 2,44 m
	112 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.
	113 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1 1/4", kvs 16 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C.
	114 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhähnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage
	115 Schmutzfänger, DN 40, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	116 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 40
	117 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 3,5 m³/h G 1 1/4 B
	118 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80; L 250 mm
	Heizkreis Heizkörper 4. - 6. OG:
	119 Kugelhahn, PN 6, DN 32, Dämmschalen.
	120 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	121 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	122 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	123 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	124 Umwälz-Kreiselpumpe 1,91 m³/h, stufenlos regelbar Mind.-Förderhöhe 3,08 m
	125 Rückschlagklappe, DN 40, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.
	126 2-Wege Regelkugelhahn, Rp 1",  kvs 6,3 m³/h, 1400 kPa, -10 C ... +120 C.
	127 Drehantrieb, von 2-Wege Kugelhahnen, DN 15 bis DN 80, Direktmontage
	128 Schmutzfänger, DN 32, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	129 Strangventil, Rotguss, PN 6, DN 32
	130 Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN 16 Qn 2,5 m³/h G1B
	131 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm
	Heizkreis Zuleitung vom Wärmetauscher:
	132 Kugelhahn, PN 6, DN 60, Dämmschalen
	133 Zeigerthermometer, Bimetall, L 63 mm, Stahl niro, NG 63 mm 0 - 80 Grad C
	134 Tauchhülse Thermometer-Messelement L 63 mm Messing
	135 Tauchhülse Temp.-Fühler-Messelement L 63 mm Messing
	136 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	137 Rückschlagklappe, DN 60, PN 10, Wasser, bis 120 Grad C.
	138 Schmutzfänger, DN 60, bis 120 Grad C, PN 6, Schrägsitz
	139 Druckmessgerät, Stahl, niro, Durchm./NG 63 mm, 0-10 bar, elektr. Kontakt
	140 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm
	Allgemein:
	141 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 15, Dämmschalen
	142 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 20, Dämmschalen
	143 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 25, Dämmschalen
	144 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 32, Dämmschalen
	145 Kugelhahn, Entleerung, Fühlerdirektanschluss, PN 6, DN 40, Dämmschalen
	146 Abgleichventil Messing PN 16; DN 15
	147 Abgleichventil Messing PN 16; DN 20
	148 Abgleichventil Messing PN 16; DN 32
	149 Luftgefäß 2 gewölbte Böden 120 Grad C 10 bar Stahl DN 80 L 250 mm
	150 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN 16 DN 15
	151 Bezeichnungsschild 40 x 100 mm, 3-zeilig, rechteckig nach Angaben des AG

	03 Druckhaltung/Absicherung Heizungsverteilung 2
	001 Membran-Druckausdehnungsgefäß, 250 l, 6 bar, Stahl, außen, fertiglackiert
	002 Kappenventil für Membran-Ausdehnungsgefäß, DN 25
	Heizungswasseraufbereitung
	003 Nachspeisestation geschlossene Anlage PN 10 0,4 m³/h 230 V AC Rohrtrenner
	004 Externer Drucksensor, 70 °C, 10 bar R 1/2"
	005 Membransicherheitsventil 3,5 bar,  bis 120 Grad C, DN 15
	006 Nachfüllpatrone für Vollentsalzung
	007 Dienstleistung vollentslaztes Wasser 4 m³
	Wärmetauscher
	008 Edelstahl-Plattenwärmetauscher 70 Platten, Stärke 0,3 mm; 30 bar, AG 1 1/4"
	009 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1 1/4
	010 Wärmedämmung, EPP Schalenelementen, schwarz, D: 25 mm, -40 °C - 110 °C.
	011 Magnetit-Schmutzabscheider, Messing, Heizungswasser, PN 10, R 2
	012 Abscheider Luft, Messing, Heizungswasser, Dämmschalen, PN 10, R 2

	04 Heizkörper und Zubehör
	Flachheizkörper
	001 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 600 mm, Typ 11
	002 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 700 mm, Typ 11
	003 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 900 mm, Typ 11
	004 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 700 mm, Typ 21S
	005 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 800 mm, Typ 21S
	006 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 900 mm, Typ 21S
	007 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1000 mm, Typ 21S
	008 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1800 mm, Typ 21S
	009 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1000 mm, Typ 22
	010 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1100 mm, Typ 22
	011 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1200 mm, Typ 33
	012 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1600 mm, Typ 33
	013 Flachheizkörper, Stahl, profiliert, Seitent., H 600 mm, L 1800 mm, Typ 33
	Röhrenheizkörper
	014 Stahlröhrenheizkörper, 10 bar, H 1800 mm, T 101 mm, 18 Glieder
	015 Heizkörper in den Bau schaffen, verteilen, Zubehörteile anbringen
	016 Heizkörper im Anschluss abnehmen, wieder aufstellen, in Betrieb nehmen
	017 Standkonsole, Flachheizkörper, verstellbar, körperschallgedämmt
	018 Standkonsole, Gliederheizkörper, verstellbar, körperschallgedämmt
	019 Thermostatkopf, eingebautes Messelement, diebstahlgesichert
	020 Thermostatkopf, eingebautes Messelement, Behördenmod., diebstahlgesichert
	021 Zweirohr-Hahnblock, 3/4", AG Konus lose, DN 20, Durchgang, 10 bar, 50 mm
	022 Heizkörperentleerungsstopfen, bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar)
	023 Doppelrosette, Kunststoff, AD 15-18 mm
	024 Rosette, Kunststoff, AD 15 - 18 mm
	Sockelleistenprofil für Heizungsrohre bis 22 mm Durchmesser. Stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dic
	025 Fußleistenprofil, weiß, 2 x D=22 mm
	026 Endstück Fußleistenprofil, weiß
	027 Stossverbinder Fußleistenprofil, weiß
	028 Befestigungsschelle Fußleistenprofil, weiß

	05 Rohrleitungen und Zubehör
	Bei der Montage sind die Mindestabstände gemäß statischer Vorgaben und LAR unbedingt zu beachten und einzuhalt
	Die nachfolgend aufgeführten Rohrleitungen aus Kupferrohr, in Stangen für die Verlegung bis 3,5 m über dem Roh
	001 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 15 mm, WD 1 mm, pressen
	002 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 18 mm, WD 1 mm, pressen
	003 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 22 mm, WD 1 mm, pressen
	004 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 28 mm, WD 1,5 mm, pressen
	005 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 35 mm, WD 1,5 mm, pressen
	006 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 42 mm, WD 1,5 mm, pressen
	007 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 54 mm, WD 2,0 mm, pressen
	008 Rohr, Kupferrohr, Heizungswasser, AD 76,1 mm, WD 2,0 mm, pressen
	009 Bogen, Pressfitting, AD 15 mm, Kupfer, Heizungswasser
	010 Bogen, Pressfitting, AD 18 mm, Kupfer, Heizungswasser
	011 Bogen, Pressfitting, AD 22 mm, Kupfer, Heizungswasser
	012 Bogen, Pressfitting, AD 28 mm, Kupfer, Heizungswasser
	013 Bogen, Pressfitting, AD 35 mm, Kupfer, Heizungswasser
	014 Bogen, Pressfitting, AD 42 mm, Kupfer, Heizungswasser
	015 Bogen, Pressfitting, AD 54 mm, Kupfer, Heizungswasser
	016 Bogen, Pressfitting, AD 76,1 mm, Kupfer, Heizungswasser
	017 T-Stück, Pressfitting, AD 15 mm, Kupfer, Heizungswasser
	018 T-Stück, Pressfitting, AD 18 mm, Kupfer, Heizungswasser
	019 T-Stück, Pressfitting, AD 22 mm, Kupfer, Heizungswasser
	020 T-Stück, Pressfitting, AD 28 mm, Kupfer, Heizungswasser
	021 T-Stück, Pressfitting, AD 35 mm, Kupfer, Heizungswasser
	022 T-Stück, Pressfitting, AD 42 mm, Kupfer, Heizungswasser
	023 T-Stück, Pressfitting, AD 54 mm, Kupfer, Heizungswasser
	024 T-Stück, Pressfitting, AD 76,1 mm, Kupfer, Heizungswasser
	025 Muffe, Pressfitting, AD 15 mm,  Kupfer, Heizungswasser
	026 Muffe, Pressfitting, AD 18 mm, Kupfer, Heizungswasser
	027 Muffe, Pressfitting, AD 22 mm,  Kupfer, Heizungswasser
	028 Muffe, Pressfitting, AD 28 mm, Kupfer, Heizungswasser
	029 Muffe, Pressfitting, AD 35 mm, Kupfer, Heizungswasser
	030 Muffe, Pressfitting, AD 42 mm, Kupfer, Heizungswasser
	031 Muffe, Pressfitting, AD 54 mm, Kupfer, Heizungswasser
	032 Muffe, Pressfitting, AD 76,1 mm, Kupfer, Heizungswasser
	033 Reduziermuffe, AD 18 mm x 15 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser
	034 Reduziermuffe, AD 22 mm x 18 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser.
	035 Reduziermuffe, AD 28 mm x 22 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser.
	036 Reduziermuffe, AD 35 mm x 28 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser.
	037 Reduziermuffe, AD 42 mm x 35 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser
	038 Reduziermuffe, AD 54 mm x 42 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser
	039 Reduziermuffe, AD 76,1 mm x 54 mm, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser
	040 Übergangsstück, AD 15 mm R 1/2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	041 Übergangsstück, AD 18 mm R 1/2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	042 Übergangsstück, AD 18 mm R 3/4, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	043 Übergangsstück, AD 28 mm R 3/4, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	044 Übergangsstück, AD 35 mm R 1, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	045 Übergangsstück, AD 42 mm R 1 1/4, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	046 Übergangsstück, AD 54 mm R 1 1/2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	047 Übergangsstück, AD 76,1 mm R 2, Pressfitting, Rotguss, Heizungswasser
	048 Kappe, Pressfitting, Kupfer, Heizungswasser, AD 15 mm
	Stahlrohr: Verbindung Hydr. Weiche-Verteiler
	049 Rohr AD 108 mm, Stahlrohr, nahtlos, schwarz, Heizungswasser, Schweißen
	050 Bogen AD 108 mm, Kohlenstoffstahl, Schweißen, Heizungswasser
	051 Einschweißmuffe Rp 1/2, zylindr. IG, Kohlenstoffstahl, Schweißen
	052 Flansch , AD 108 mm, Kohlenstoffstahl, Schweißen, PN 10/16, Heizungswasser
	053 Schrauben, Dichtung, PN 6, Heizung, DN 100
	054 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 3/4
	055 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1
	056 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1 1/4
	057 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 1 1/2
	058 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 2
	059 Gerade Verschraubung, Rotguss, Heizungswasser, R 2 1/2
	Rohrschellen, verzinkt, mit hochfestverschweißter Anschlussmutter und temperaturbeständiger Schallschutzeinlag
	060 Rohrschelle, Stahl, DN 12, verz, L bis 0,5 m
	061 Rohrschelle, Stahl, DN 15, verz, L bis 0,5 m
	062 Rohrschelle, Stahl, DN 20, verz, L bis 0,5 m
	063 Rohrschelle, Stahl, DN 25, verz, L bis 0,5
	064 Rohrschelle, Stahl, DN 32, verz, L bis 0,5 m
	065 Rohrschelle, Stahl, DN 40, verz, L bis 0,5 m
	066 Rohrschelle, Stahl, DN 50, verz, L bis 0,5 m
	067 Rohrschelle, Stahl, DN 65, verz, L bis 0,5 m
	068 Rohrschelle, Stahl, DN 100, verz, L bis 0,5 m
	069 Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl

	06 Rohrisolierung
	Technische Vorbemerkung
	Die Rohrisolierung ist um das Rohr zulegen, die Längs- und Rundnähte sauber mit Kontaktkleber oder Klebband zu
	Konzentrisch gewickelte Steinwolle-Dämmschale kaschiert mit Alufolie.
	001 Wärmedämmung, Rohr, DN 12, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	002 Wärmedämmung, Rohr, DN 15, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	003 Wärmedämmung, Rohr, DN 20, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	004 Wärmedämmung, Rohr, DN 25, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	005 Wärmedämmung, Rohr, DN 32, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	006 Wärmedämmung, Rohr, DN 40, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	007 Wärmedämmung, Rohr, DN 54, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	008 Wärmedämmung, Rohr, DN 65, Gebäude, Mineralwolle, Rohrschale, 100 % GEG
	009 Formstücke, Mineralwolle, Wärmedämmung, Rohr, DN 32 - DN 65, 100 % GEG
	010 Ummantelung, Rohr DN 12, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	011 Ummantelung, Rohr DN 15, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	012 Ummantelung, Rohr DN 20, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	013 Ummantelung, Rohr DN 25, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	014 Ummantelung, Rohr DN 32, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	015 Ummantelung, Rohr DN 40, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	016 Ummantelung, Rohr DN 54, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	017 Ummantelung, Rohr DN 65, Gebäude, Mineralwolle, D 100 % GEG
	018 Ummantelung, nachträglich, an Formstücke, DN 32-DN 65, Gebäude, Mineralwolle, 100 % GEG
	019 Aluklebeband, 38 mm breit/50 m lang


	03 Allgemein
	01 Insgemeinkosten
	Allgemein:
	001 Baustelleneinrichtung
	002 Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen PE-Folie min. 0,2 mm
	003 Für das Durchführen des hydraulischen Abgleiches nach DIN
	004 Durchführen einer Druckprobe der eingebauten Komponenten/Rohrleitungen
	005 Anlagen Füllen und Druckprobe nach DIN 18380
	006 Strang mit enthärtetem Wasser füllen, vollständig entlüften, in Betrieb nehmen
	007 VES Wasseraufbereitung VDI 2035, bis 800 l Anlageninhalt
	008 Gemeinsame Inbetriebnahme, Gewerke Elektro & GLT
	009 Herstellen der Revisionsunterlagen auf Papier und elektronisch Datenträger
	010 Einweisungen des Betreiberpersonals
	011 Schaltbilder

	02 Kernbohrungen und Brandschutz
	Für die in diesem LV aufgeführten Rohrleitungen werden die erforderlichen Bohrungen/Kernbohrungen nach den Nen
	001 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 12, T 25-30 cm, D bis 35 mm
	002 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 15, T 25-30 cm, D bis 35 mm
	003 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 20, T 25-30 cm
	004 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 25, T 25-30 cm
	005 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 32, T 25-30 cm
	006 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 40, T 25-30 cm
	007 Kernbohrung, Stahlbeton, für Rohrdurchm. DN 50, T 25-30 cm
	008 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 12, T bis 36,5 cm
	009 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 15, T bis 20 cm
	010 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 20, T bis 20 cm
	011 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 25, T bis 20 cm
	012 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 32, T bis 36,5 cm
	013 Kernbohrung Mauerziegel, Durchm. DN 50, T bis 20 cm
	Für die in diesem LV aufgeführten Rohrleitungen werden die
	014 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 15 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	015 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 18 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	016 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 22 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	017 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 28 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	018 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 35 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	019 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 42 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	020 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 54 mm, Kupfer, R 90, D bis 300 mm
	021 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 15 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm
	022 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 18 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm
	023 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 22 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm
	024 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 28 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm
	025 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 35 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm
	026 Brandschutzabschottung, Rohr, AD 54 mm, Kupfer, R 90, D bis 365 mm
	027 Brandschutzmörtel zum Verschließen von Wand-/ Deckendurchbrüchen.
	028 Kennzeichnungsschild zu Rohrschott

	03 Anschlussarbeiten
	001 Provisorischer Umschluss, Heizkreise, DN 50, sperren, entleeren, trennen
	002 Anschluss an Rohrltg AD 108 mm, Heizungswasser, Stahl schwarz
	003 Anschluss an Rohrltg AD 54 mm, Heizungswasser, Kupfer
	004 Anschluss an Lüftungsgerät, Heizungswasser, Stahl, AD R 1 1/4, Kupfer
	005 Anschluss an dezent. Lüftungsgerät, Heizungswasser, Kupfer, AD R 1/2
	006 Anschluss, an Rohrleitung, Trinkwasser, Kupfer, AD 28 mm, AD 18 mm

	04 Stemm- und Stundenlohnarbeiten
	Für Arbeiten, die nicht durch Einheitspreise der vorgenannten
	001 Stundenlohnarbeiten durch einen selbstständig arbeitenden Monteur
	002 Stundenlohnarbeiten durch einen Helfer
	003 Durchbruch herstellen stemmen Stahlbeton 1000-1500 cm², T 25-30 cm 24 kN/m³
	004 Durchbruch herstellen stemmen Mauerwerk KS 1000-1500 cm², T 15-20 cm 15 kN/m³
	005 Koordinierung mit Betreiber, Nutzern und anderen Gewerken

	05 Wartungsvertrag
	Wartungsvertrag für die technischen Anlagen für die Dauer eines Jahres, gemäß den
	001 Wartungsvertrag für die Heizungsanlagen nach Umfang dieses LV
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