Nettoraumflächen

25-184 KHR: Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 16.06.2026

Geschoss	Raumnummer	Raumbezeichnung	Flächenart	Fläche [m²]
0	**A0.01**	Windfang	VF	10,93
0	**A0.02**	Leitungsbüro	NUF 2	24,43
0	**A0.03**	Büro	NUF 2	16,47
0	**A0.04**	Snoozel	NUF 1	24,87
0	**A0.05**	NR Gr 1	NUF 1	24,07
0	**A0.06**	Wickel GR 1 / Dusche	NUF 7	10,45
0	**A0.07**	Sanitär Gr 1	NUF 7	10,92
0	**A0.08**	GR Gr 1	NUF 1	46,03
0	**A0.09**	Heilpäd. Raum 1	NUF 1	25,03
0	**A0.10**	Heilpäd. Raum 2	NUF 1	25,03
0	**A0.11**	GR Gr 2	NUF 1	46,03
0	**A0.12**	NR Gr 2	NUF 1	24,07
0	**A0.13**	Sanitär Gr 2	NUF 7	12,06
0	**A0.14**	Wickel Gr 2	NUF 7	11,41
0	**A0.15**	WC 1	NUF 7	5,76
0	**A0.16**	Rollstuhl	NUF 7	11,57
0	**A0.17**	Flur Custer 1	VF	47,22
0	**A0.18**	Eingangsbereich	NUF 1	80,24
0	**A0.19**	Empfang	NUF 2	8,64
0	**B0.01**	Elternbereich	NUF 1	36,21
0	**B0.02**	WC 2	NUF 7	7,19
0	**B0.03**	Multifunktionsraum	NUF 5	106,96
0	**B0.04**	BMA	TF	3,31
0	**B0.05**	Server	TF	6,75
0	**B0.06**	Heizzentrale	TF	19,92
0	**B0.07**	Wirtschaft	NUF 3	12,37
0	**B0.08**	Umkleide	NUF 7	2,69
0	**B0.09**	Mensa 1	NUF 1	60,62
0	**B0.10**	Küche	NUF 3	59,35
0	**B0.11**	Mensa 2	NUF 1	59,50
0	**B0.12**	HAR	TF	16,38
0	**B0.13**	Schacht	TF	2,77
0	**B0.14**	Aufzug	VF	2,89
0	**B0.15**	TRH	VF	29,24
0	**B0.16**	Flur Mensa	VF	54,43
0	**B0.17**	Flur B-D	VF	152,50
0	**B0.18**	WC 4	NUF 7	3,36
0	**C0.01**	Sanitär Gr 3	NUF 7	15,15
0	**C0.02**	Abstellraum	NUF 7	20,32
0	**C0.03**	GR Gr 3	NUF 1	47,38
0	**C0.04**	NR Gr 3	NUF 1	23,51
0	**C0.05**	DR Gr 3	NUF 1	19,49
0	**C0.06**	DR Gr 4	NUF 1	19,49
0	**C0.07**	GR Gr 4	NUF 1	47,38
0	**C0.08**	PuMi/ Lager	NUF 7	17,27
0	**C0.09**	WC 3	NUF 7	2,67
0	**C0.10**	Sanitär Gr 4	NUF 7	16,09
0	**C0.11**	Flur Cluster 2	VF	50,64
0	**D0.01**	Lager	NUF 7	25,67
0	**D0.02**	Sanitär Gr 6	NUF 7	16,47
0	**D0.03**	NR Gr 4	NUF 7	23,28
0	**D0.04**	Gartengeräte	NUF 7	21,93
0	**D0.05**	Sanitär Gr 5	NUF 7	16,47
0	**D0.06**	DR Gr 5	NUF 1	24,89
0	**D0.07**	GR Gr 5	NUF 1	48,81
0	**D0.08**	NR Gr 5	NUF 1	20,49
0	**D0.09**	DR Gr 6	NUF 1	25,23

Nettoraumflächen

25-184 KHR: Kita Hibernia Recklinghausen
Stand: 16.06.2026

0	**D0.10**	NR Gr 6	NUF 1	20,49
0	**D0.11**	GR Gr 6	NUF 1	48,81
0	**D0.12**	Flur Cluster 3	VF	50,91
Summe Geschoss 0				**1.724,51**
1	**B1.01**	NR Gr 7	NUF 1	21,79
1	**B1.02**	NR Gr 8	NUF 1	21,79
1	**B1.03**	GR Gr 8	NUF 1	48,13
1	**B1.04**	Sanitär Gr 8	NUF 7	16,23
1	**B1.05**	Krankenzimmer	NUF 6	16,17
1	**B1.06**	Logopädie	NUF 5	15,38
1	**B1.07**	Motopädie	NUF 5	18,97
1	**B1.08**	Personalraum	NUF 1	32,02
1	**B1.09**	Arbeitsplätze	NUF 2	18,26
1	**B1.10**	Eltern Besprechung 1	NUF 2	18,04
1	**B1.11**	Eltern Besprechung 2	NUF 2	18,42
1	**B1.12**	Stellv. Leitung	NUF 2	15,73
1	**B1.13**	Schacht	TF	2,77
1	**B1.14**	Aufzug	VF	2,89
1	**B1.15**	TRH	VF	28,60
1	**B1.16**	Sanitär Gr 7	NUF 7	16,23
1	**B1.17**	GR Gr 7	NUF 1	48,13
1	**B1.18**	Flur Cluster 4	VF	37,21
1	**B1.19**	WC 6	NUF 7	9,47
1	**B1.20**	Flur	VF	28,94
1	**B1.21**	Abstellraum	NUF 7	15,34
1	**B1.22**	PuMi	NUF 7	5,11
1	**B1.23**	WC 5	NUF 7	5,27
1	**B1.24**	Flur Arbeitsräume	VF	43,48
1	**B1.25**	PV-Speicher	TF	4,81
1	**B1.26**	Laubengang	VF	100,39
Summe Geschoss 1				**609,57**
Gesamtergebnis				**2.334,08**