


## Legende

- Bauseitige Baustraße Asphalt
- Auffüllung Schotter
- Grundstücksgrenze
- Bauzaun, Bautor
- Wendekreis Sattelzug R= 12,44m
- Übergabe Baustrom
- Übergabe Bauwasser
- Übergabepunkt Regenwasser
- Übergabepunkt Schmutzwasser
- Optionale Erweiterung Baustraße durch GU

Planfreigabe:

| Plan zurückgewiesen | Plan zur weiteren Bearbeitung freigegeben | Plan zur Ausführung freigegeben (rohbau-relevante Inhalte) | Plan zur Ausführung freigegeben | keine durch Fachplaner/AG zu prüfenden Planinhalt | Datum | Stempel/Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Bauherr*in |

Zutreffende bitte ankreuzen

| Index | Datum | Änderungen | Bearb. |
|---|---|---|---|
| | | | |



A1 Q [841 x 594 mm]

# Baustelleneinrichtungsplan

LP3 - Entwurfsplanung

Objektplanung

Datum: 28.08.2026

Maßstab: 1:500

Gezeichnet von: LKA

Projektnummer: 25-184

Projekt: 25-184 Kita Hibernia Recklinghausen

Canisiusstraße 1

| | | |
|---|---|---|
| Bauherr*in: | | Unterschrift: |
| Architektur: Entwurfsplanung | | Unterschrift: |
| Statik / Bauphysik: | | Unterschrift: |
| HLS Planung: | | Unterschrift: |
| ELT Planung: | | Unterschrift: |
| Freianlagen: | | Unterschrift: |
| Brandschutz: | | Unterschrift: |

Referenzplan Architektur:

| Projekt: | Phase: | Planer: | Bauteil: | Planart: | Inhalt: | Plannummer: | Index: | Status: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHR | 03 | OPL | G | LA | BE | 0001 | 00 | P |
| XXX | XX | XXX | X | XX | XX | XXXX | XX | X |