LEGENDE :

- Mauerwerk Bestand
- Mauerwerk Neu (Porenbeton)
- Mauerwerk neu
- Abbruch
- Trockenbauwand/ Vorwand

W / W D FB / W W

Bodenbeläge: s. Detailplan Fußbodenaufbau

- FB1 Kautschuk, R 10
- FB2 Industrieparkett,
- FB3 Fliesen, R 10
- FB4 Fliesen, R 11
- FB5 Sauberlaufmatte

Deckenbeläge:

- D1 verputzt, glatt, Anstrich weiß
- D2 Gipskarton Akustikdecke, Anstrich weiß
- D3 abgehangene GK- Decke, (evtl. Akustik), Anstrich weiß

Wandbeläge:

- W1 Innenputz, glatt verputzt, Anstrich weiß, scheuerbeständig
- W2 Innenputz glatt, Anstrich weiß, scheuerbeständig Wandfliesen bis h= 1,20m
- W3 Innenputz glatt, Anstrich weiß, scheuerbeständig Wandfliesen bis h= 2,50m
- W4 Innenputz glatt, Anstrich weiß, scheuerbeständig, im Bereich Küchenarbeitszeile Spritzschutzwand bis UK Oberschränke

Hinweis zu Höhenangaben

Türhöhe:	UK Sturz bis OKFF
Fensterhöhe:	UK Sturz bis Fensterbank
Brüstungshöhe (BRH):	OK Fensterbank bis OKFF

⚠ Änderungen lt. Index in der Tabelle

Abkürzungen

BE	Bodeneinläufe	OK	Oberkante
BD	Bodendurchbruch	OKF	Oberkante Fertig
BRH	Brüstungshöhe	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
DD	Deckendurchbruch	RR	Regenfallrohr
FL	Feuerlöschgerät	RS	Rauchsicher
FFB	Fertigfußboden	STG	Steigung
HK	Heizkörper	T30	Feuerhemmende Tür
LH	Lichte Raumhöhe von OKFF	T90	Brandschutztür
		UZ	Unterzug
		ÜZ	Überzug
		VSG	Verbundsicherheitsglas
		WD	Wanddurchbruch
		WS	Wandschlitz

OKFF durch Schieflage des Gebäudes nicht einheitlich einheitlich ermittelbar !

Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen!
Abweichungen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen!

Änderungen / Ergänzungen

Index	Bearb.	Datum	Bemerkungen
10			
9			
8			
7	Simon	29.04.26	GK Wände (Pers.WC, Gard./Flur),Tür Mensa gedreht,Wandbelag Küche,Sauberlaufmatte Garten
6	Simon	28.04.26	Bodenbelag in Personalraum, Wände der Sanitärräume Gruppe 2 und 3 auf 11,5cm geändert.
5	Simon	06.03.26	Dehnungsfuge und Zwischenwände geändert, MaSketten angepasst
4	Simon	20.02.26	Bodenschlitz laut TGA übernommen/ Position neue Dachkuppeln vermaßt
3	Simon	11.02.25	Türhöhen geä. / Raumstempel, Schrankwände,Stellarbeitsplätze eingefügt
2	Keller	23.01.26	Vorwände gemäß Absprache vermaßt
1	Keller	02.09.25	Waschräume gemäß Wandabwicklung Wanschräume eingefügt

STADT RECKLINGHAUSEN
FB 18.1 - TECHNISCHE GEBÄUDEWIRTSCHAFT

PROJEKT:
KITA Ebbinghäuser Straße
Ebbinghäuser Straße 41, 45659 Recklinghausen

PLAN.:
Grundriss

Programm:	AutoCAD	LAN.R.:	464-120	Maßstab:	1:50
Planung:	Sprenger / Kießling	Bearb.:	Simon	Datum:	10.07.2025
Sachgebietsleiter:	SCHMITT	Abteilungsleiterin:	SCHÖMER		

D:\FB_18\gebaeudeflaeche-120 - EBBINGHAUSER STR.\Haka-120 - KINDERGARTEN Brunnenstück\ WK2025_Sanierung\03_Zeichnungen\3_Ausführung\01 - FB18.1_KITA25_06_02_Grundriss_Schnitt